

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS

2018 m. sausio 18 d.Nr. J-14
Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, Švenčionys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [*įrašyti pareigas, vardą, pavardę*], veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „URBAN LINE“, juridinio asmens kodas 300149157, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Aleksandrovo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Prižiūrėtoju,

toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Prižiūrėtojas įsipareigoja suteikti šias Paslaugas: Susisieikimo komunikacijų (pėsčiųjų –dviračio tako), apšvietimo tinklų rekonstravimo ir nuotekų tinklų statybos Adutiškio gatvėje, Švenčionių mieste techninio **projekto vykdymo priežiūra**, o Užsakovas įsipareigoja priimti Paslaugų rezultatą ir apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Iš viso, Sutarties kaina su PVM yra **60,50 Eur** (*šešiasdešimt eurų 50 ct.*). Sutarties kaina be PVM yra **50,00 Eur** (*penkiasdešimt*); 21 proc. PVM yra **10,50 Eur** (*dešimt eurų 50 ct.*).

3. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

3.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3.2. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.

3.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

3.5. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

4. Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu kiekvieno techninio projekto priežiūros paslaugų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą – įsigaliojus statinio rangos darbų sutarčiai (įskaitant ir sutarties įsigaliojimo mėnesį).

4.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos perskaičiavimo eiga:

4.2.1. Viešojo pirkimo metu pateiktame pasiūlyme Prižiūrėtojo nurodyta techninio projekto parengimo kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

4.3. Pataisymo daugiklis (P):

4.3.1. $P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}}$

Rinkotyras specialistė
Rasa Trankaitė

4.3.2. SSKI_{esamas} – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki statinio rangos darbų sutarties įsigaliojimo dienos;

4.3.3. SSKI_{bazinis} – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai atidaromi CVP IS priemonėmis pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų elektroniniai pasiūlymai.

4.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

4.3.4.1. <http://www.osp.stat.gov.lt>;

4.3.4.2. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

4.3.4.3. Rodiklių duomenų bazė;

4.3.4.4. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

4.3.4.5. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai;

4.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. = 100)  .

4.3.4.7. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos);

4.3.4.8. Rodyti.

4.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Sutarties kainos) pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos nuo statinio rangos darbų sutarties įsigaliojimo. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina įsigalioja nuo papildomo Šalių susitarimo pasirašymo ir taikoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms.

5. Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.


6. Prižiūrėtojas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą terminą) iki paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui naują techninį projektą, t.y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 2 (dviem) egzemplioriais: 1 (viena) kopija popierine forma ir 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus pdf formatu, brėžinius dwg ir pdf formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą.

7. Per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo Prižiūrėtojas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43.400,00 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo suma vienam draudimui įvykiui visam statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Prižiūrėtojas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos vykdyti Sutartyje numatytos paslaugos.

8. Už projekto vykdymo priežiūrą Užsakovas apmoka Prižiūrėtojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (PVM sąskaitos-faktūros arba lygiavertio dokumento) gavimo dienos. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos. Prižiūrėtojui nepateikus tinkamos PVM sąskaitos-faktūros, apmokėjimo terminas nukeliamas vėlavimo laikotarpiui.



Rinktyros specialistė
Rasa Traplaitė



9. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Prižiūrėtojų mokėjimo pavedimu. Prižiūrėtojų iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Prižiūrėtojas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

10. Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą už suteiktas paslaugas, jeigu Prižiūrėtojas nesilaiko statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų arba nevykdo Sutarties 7 punkte prisiimtų įsipareigojimų, kol Prižiūrėtojas pilnai įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo arba netinkamo vykdymo buvo sustabdytas šiame punkte numatytas mokėjimas.

11. Vėluojant finansavimui iš biudžeto mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas vėluojant finansavimui iš biudžeto palūkanų nemoka.

12. Prižiūrėtojas numatytą projekto vykdymo priežiūrą pradeda vykdyti įsigaliojus sutarčiai ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

13. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe.

14. Projekto vykdymo priežiūra įforminama projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis ir rekomendacijomis (ataskaita).

15. Ši Sutartis yra neatskiriama 2018 m. sausio 18 d. projektavimo sutarties Nr. J-18-01 dalis ir jai tiesiogiai galioja 2018 m. sausio 18 d. projektavimo sutarties Nr. J-18-01 sąlygos.

16. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

17. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

18. Dėl visko, kas tiesiogiai neregamentuota šioje Sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

19. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Sutarties 7 punkte numatyto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) pateikimo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

20. Sutartis gali būti nutraukta Šalių tarpusavio sutarimu.

21. Prižiūrėtojas, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Prižiūrėtojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

22. Užsakovas, raštu įspėjęs Prižiūrėtoją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

23. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis ir gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

24. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingus asmenis už pirkimo sutarties vykdymą – Irina Golovackaja, sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Svetlana Aleksandrova.

25. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Prižiūrėtojų.

26. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

26.1. statinio projektuotojo įsakymas dėl projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai);

26.2. kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas;

Rinkotyros specialistė
Rasa Trapeškaitė

26.3. Prižiūrėtojo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;

Užsakovas:

Švenčionių rajono savivaldybės
administracija, kodas 188766722
Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys
AB DNB
A.s. Nr. LT79 4010 0432 0003 0027
tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365
el.p. savivaldybe@svencionys.lt

Prižiūrėtojas:


UAB „URBAN LINE“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
AB "Citadele" bankas
A.s. Nr. LT59 7290 0000 1446 7869
tel. +370 699 19380
el.p. info@urbanline.lt

Administracijos direktorius Andrius Šarėjus



[pasirašymo data]

Direktorius Vitalijus Aleksandrovas



[pasirašymo data]

UAB „URBAN LINE“
Rinktyros vadovė
Lautyna Markūnaitė
Rinktyros specialistė
Rasa Trapiakaitė

PIRKIMAS ATLIKTAS

2018 m. sausio 18 d.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

2018 m. sausio 18 d.

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

2018 m. sausio 18 d.

Vietinio ūkio skyriaus vyresnioji
specialistė

2018 m. sausio 18 d.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

2018 m. sausio 18 d.

Vietinio ūkio skyriaus

2018 m. sausio 18 d.

UAB "URBAN LINE"
DIREKTORIUS**ĮSAKYMAS**
DĖL DARBUOTOJO PASKYRIMO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVU2018 m. sausio 18 d. Nr. ATS – 2018/01/18/03
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis, s k i r i u:

nuo 2018 m. sausio 18 d. save, direktorių Vitalijų Aleksandrova projektą vykdyti priežiūros vadovu (kval. atestato Nr. 25326) objektui „Susisiekimo komunikacijų (gatvės dalies (pėsčiųjų-dviračių tako)), apšvietimo tinklų rekonstravimo ir nuotekų tinklų statybos Adučiškio gatvėje, Švenčionių mieste techninis projektas“,

pagal 2018 m. sausio 18 d. Statinio projekto vykdyti priežiūros sutartį Nr. J-14 sudarytą su Švenčionių rajono savivaldybės administracija.

Direktorius


(parašas)

Vitalijus Aleksandrovas

Kopija tikra

UAB „URBAN LINE“
DIREKTORIUS
Vitalijus Aleksandrovas

2018 01 18



Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Nr. PCAD 043393

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Leidimas draudimo rūšies veiklai išduotas 2004-05-20, Nr. 06.07.03.09.050/96, BTA ADB 2010-11-02 Valdybos nutarimas Nr. 92.

DRAUDĖJAS	URBAN LINE, UAB, Liepkalnio g. 85, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 2655716, įmonės kodas 300149157
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Su Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis susipažinau, supratau ir pasižadu vykdyti jų sąlygas.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2017-03-17 iki 2018-03-16 Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, nepriklausomai nuo to, ar yra sumokėta pirmą ar visą draudimo įmoką
DRAUDIMO OBJEKTAS	Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
DRAUDIMO SUMA	Bendra draudimo suma: 290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct) Draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui: 290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)
DRAUDIMO ĮMOKA	2 962,00 EUR (Du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du EUR 00 ct) Įmokos mokėjimo grafikas: 741,00 EUR įmokėti iki 2017-03-17 741,00 EUR įmokėti iki 2017-06-17 741,00 EUR įmokėti iki 2017-09-17 739,00 EUR įmokėti iki 2017-12-17
IŠSKAITA	Besąlyginė - 2 900,00 EUR
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA IR VIETA	2017-03-14, Vilnius
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Reglamentuotos 1 priede prie šio draudimo liudijimo (poliso); Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektams, išvardintiems 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

PASTABOS

Visi objektai ar jų dalys, suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintoms 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225.

Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą, šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
URBAN LINE, UAB "URBAN LINE"

Vitalijus Aleksandrovas
A.V. (parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS
LIETUVOJE
KAD direktorius TĄSKŪNAS KESTUTIS

JUS APTARNAVO:

TATJANA SERAJA
Tel. +37052100630, El. paštas t.seraja@bta.lt



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valdemara iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija), Lietuvoje veikiantis per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Nr. PCAD 043393


Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Kopija tikra

UAB „URBAN LINE“
Direktorius

Vitalijus Aleksandrovas


2018 01 18



Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:

URBAN LINE, UAB



A.V. Vitalijus Aleksandrovas

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS
LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKONAS KESTUTIS

JUS APTARNAVO:

TATJANA SERAJA

Tel. +37052100630, El. paštas t.seraja@bta.lt



2/2



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valdemara iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija), Lietuvoje veikianči per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Virtuališkų skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK AB, A/s LT257300010000626711
SER BANKAS AB, A/s LT13704060001749259

078a9d1a5ab6b83074b44722256043

Sąskaitos išrašas

Data	2017.11.29 14:57:14
Operacijos pavadinimas	Išėmantis mokėjimas
Unikalus mokėjimo kodas	2017-731
Dok. Nr.	2017-731
Suma	-1.186,02
Suma ekv.	-1.186,02
Sąskaita	LT257300010000626711
Bankas	SWEDBANK AB IN LITHUANIA
Gavėjas	BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje
Paskirtis	Dok.Nr. Dok.data Suma BTA1270701 2017.11.20 447,02 PCAD043393 2017.03.14 739.00; Skubumas: Paprastas; Operacijos suma: 1186,02; Operacijos valiuta: EUR;

Uždaryti

UAB „URBAN LINE“
DOKUMENTAMS
VILNIUS

UAB „URBAN LINE“
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

Finansų vadovė
Justina Lukoševičiūtė-
Jagminienė

Kopija tikra

UAB „URBAN LINE“
DOKUMENTAMS
VILNIUS

UAB „URBAN LINE“
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas
2018 01 18

Priedas Nr. 2 "Paslaugų atlikimo grafikas"
prie 2018 m. sausio 18 d. Sutarties, J-14

PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Užsakovas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Statytojas:

Projektuotojas: UAB "URBAN LINE"

Objektas:

"Susisiekimo komunikacijų (gatvės dalies (pėsčiųjų-dviratčių tako)), apšvietimo tinklų rekonstravimo ir nuotekų tinklų statybos Adušišio gatvėje, Švenčionių mieste techninis projektas"

Statybos vieta: Adušišio gatvė, Švenčionių mieste

Projekto vykdymo pradžios data: 2018.08.17

Projekto vykdymo pabaigos data: 29 mėn. iki SU akto pasirašymo

Eilės Nr.	Metai	2018	2019	2020
	Metai			
Statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas				

Sutartiniai žymėjimai:

Projekto vykdymo priežiūros darbai

Užsakovas:

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Projektuotojas:

UAB "URBAN LINE"

UAB "URBAN LINE"

Direktorius

Vytautas Aleksandrovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Andrius Šurejus

20..... m.

