SUTARTISNr, ./ Lt G &- S 7
Vilnius 2016 m. birzelio 27 d.

Vilniaus lopSelis-darZelis »Ramunélé¥, imonés kodas 190021155, atstovaujama direktorés
Valentinos Juskevigiengs, toliau vadinama U#sakovu ir

UAB ,Irdaiva“, jmonés kodas 300122690, atstovaujama generalinio direktoriaus
pavaduotojo Vito Lopinio, toliau vadinama Rangovu, sudaréme $ig fiksuoto jkainio sutartj (toliau —
Sutartis):

& BENDROSIOS NUOSTATOS

1.I.  Sutarties objektas: Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Ramun¢lé“ pastato Zirmt‘mq g. 10,
Vilniuje, atnaujinimo modernizavimo darby pagrindinéje sutartyje nenumatyti darbai (toliau
- Darbai).

1.2.  Sutarties objekto kaina yra 43 847,53 Eur (keturiasdeSimt trys tiikstanciai astuoni
Simtai keturiasdeSimt septyni Eur 53 ct) su PVM. Pasitelkiami subrangovai: néra.

1.3. Sutarties objekto kaina paskaitiuota pagal Techning specifikacijg (toliau — Techniné
specifikacija). Sgmatiniai skaitiavimai (Sutarties 1 priedas) yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
Finansavimas i§ UZsakovo lesy.

1.4, Sutartiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties objekto
kaina yra orientaciné. Galuting kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus
vykdant Sutartj atlikty darby apimtis pagal jkainius.

1.5, Sgmatiniuose skaiiavimuose pateikti rangos darby kiekiai yra preliminariis. Sutarties
vykdymo metu jie gali kisti (didéti ir/ar mazéti) iki 40 proc.

1.6.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiilymas yra neatskiriamos ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims. Darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti savo jégomis:
plyteliy klijavimo darbus.

1.7 Sutartis jsigalioja jos pasira§ymo dieng.

1.8.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, igskyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti vieSyjy pirkimy principai ir tikslai ir tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vieujy pirkimy tarnybos sutikimas.

1.9.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.9.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;

1.9.2. Techniné specifikacija;

1.9.3. Pirkimo dokumentai,

2: SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminas — 130 (vienas Sitas trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
rasytinio UZsakovo nurodymo pradéti vykdyti darbus gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas
I karta iki 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo (trediyjy Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas, Techningje
specifikacijoje nurodyty darby pakeitimai, i$skirtinai nepalankios gamtinés sglygos ir pan.). Tokiu
atveju Darby atlikimo termino pabaigos nukélimas bus fiksuojamas radytiniu $aliy susitarimu. Darby
uzbaigimo akto jforminimo terminas — 45 dienos nuo darby atlikimo termino pabaigos.

2.2.  Jeigu atsiranda aplinkybgs, kuriy iki sutarties pasira§ymo momento negalima buvo
numatyti, UZsakovas, ra$tu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispéjgs Rangova pries 3 (tris) darbo
dicnas, turi teis¢ sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Tokiu atveju Darby vykdymo
terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka Darby sustabdymas.

2.3.  Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu. Sutarties vykdymo metu Darby
atlikimo grafikas gali biiti tikslinamas priklausomai nuo Darby apiméiy kitimo (didéjimo ir/ar
maZéjimo), Sutarties pratgsimo ir/ar stabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasiraSant Sutartj. Darby atlikimo grafiko tikslinimas fforminamas UZsakovo ir Rangovo atstovy
parasais.
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3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1. Sudarydamas $ia Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1 Jis turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg reikalingas $iai Sutar&iai
ivykdyti;

3.1.2. Susipazino su statybos Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant
bus atlickami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

3.1.3. Samatiniuose skaiCiavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato viencto
ikainis apima tai, kas numatyta Darbo apradyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darba, medZiagas, prieZitirg,
paleidimg, derinimg, bandymus, netiesiogines i§laidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar
atsirandandius jg vykdant.

3.1.4. Rangovas yra nuosekliai ir isamiai jvertings biitinus darbus, finansavimo sglygas,
statybos medzZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.5. Gerai i8analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj pagal Techning specifikacijg,
Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir
bukle, numate ir jvertino visus sudétinius darbus, med#iagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
isipareigojimus, o taip pat visus kaStus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas pareidkia, kad pries
pasiraSant Sutartj jis, blidamas savo srities profesionalu, i§samiai i%analizavo, patikrino Techningje
specifikacijoje nurodytus medziagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytas pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybi¥kai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai,
ju nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus
darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaiStingai ir nereikalaus i¥ UZsakovo padidinti Sutarties
objekto kainos.

4, ATLIEKAMI DARBAI

4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal darby apra$ymus, bréZinius ir specifikacijas,
iskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2.  Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus bei
i$pildomgsias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi
Zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

4.3.  Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo
fakta tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus
lydin¢iuosius dokumentus bei medZiaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

5 DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5.1 Rangovas ne veliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
aktg (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokeéjimo paZymg (F-3) ir PVM saskaitg faktiira. Nepateikus
atlikty darby akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj. UZsakovas
privalo apZitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba
motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad
atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais,
Rangovas privalo istaisyti minétg aktg. Pataisytg atlikty darby aktg Rangovas privalo pateikti ne
veliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju

aktavimas nukeliamas j kitg ménes;.
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5.2, Tarpinis darby perdavimas-priémimas bus vykdomas nustatant atlikty Darby faktinj
kiekj. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruo$ima
(pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir jiems biitina paruosti i$pildomagsias
nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su
etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg techning dokumentacija.

5.3.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
idvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rugj ir apimtj
patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

54.  Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne
véliau kaip per UZsakovo nurodyty technologiskai reikalingg, protingg termina.

5.5.  Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UZsakovg jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti Uzsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.

5.6.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis
darby priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas* yra atlickamas tinkamo
Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi
imtis visy jmanomy ir racionaliy pricmoniy, apsaugant atlikty darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, iSskyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar dalinai
sumokeéta.

5.7.  Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomajg dokumentacija.

5.8.  UZsakovas pasilicka sau teis¢ nemoketi uz su trilkumais atliktus Darbus, jei trikumy
faktas yra pagrjstas, tol, kol tokie trilkumai nebus i§taisyti ar pagalinti.

5.9.  Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranedti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebejimo. Pranedus apie trikumus, Rangovas privalo idtaisyti juos per
UZsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg termina. Jeigu Rangovas per nurodytg
protingg terming nepaSalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs $alindamas triikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims frikumams Salinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy.

6. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

6.1.  Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri apskaiSiuojama nustadius atlikty Darby faktinj
kiekj ir Sutarties 1 priede ,,Sgmatiniai skai¢iavimai® nurodytus jkainius.

6.2.  Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techninéje specifikacijoje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties objekto jkainiams jtakos negali turéti
Darby atlikimo terminy paZeidimai.

6.3. Esant 13.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3. punkty jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama padidéjusiy apiméiy/ nevykdomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy/ padidéjusiy apiméiy Darby
kainos apskai¢iuojamos pritaikant Sgmatininose skaiiavimuose (rangos darby jkainiy sarasuose)
numatytus rangos darby Jkainius.

6.4. Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties jkainiai keitiami proporcingai PVM pasikeitimo
dydziui. Sutarties objekto jkainiai perskai¢iuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaidiuoti Sutarties jkainiai taikomi po
perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmoketi. Sutarties jkainiai dél kity mokes¢iy perskaiiuojami
nebus.



) DARBU KOKYBE

7.1, Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maZiausiai pries 1 (vieng) dieng apie tai informuoti Statinio statybos techninés
priezitros vadova, su kuriuo pasirafomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraned¢s Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

7.2.  Salys turi teis¢ uZsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei nustatyti,
Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas. Jei ekspertizés metu neigaiskinamos kitos 3alies
klaidos, ekspertizés atlikimo i8laidas apmoka 3alis, padariusi klaida.

7.3. Rangovas uZtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos medZiagos, jrengimai,
priemongés) visiSkai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
Sutarties dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams  procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas
www.statybostaisykles.It tinklapyje ,Statybos taisykles atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidima. Rangovas pareidkia, kad jam yra Zinoma, jog
UzZsakovui yra reikalingi tiktai kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei ju
rezultatai.

7.4.  Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti biitinus
dokumentus, su kuriais jis i$samiai kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar
neaiskumy dél jy neturi.

7.5.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanCiy, aplinkybiy, sudarandiy grésme Darby tinkamumui, saugumui, visas abejones
Rangovas privalo pateikti UZzsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas, pasteb¢jcs netikslumy
Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy neatitikimy statybos
veiklg reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg ir
Darbus pratesti tik po UZsakovo nurodymo.

8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1, UZsakovas uz atliktus darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZymy (F-
3) ir PVM saskaity-faktiiry gavimo dienos. AtsiZvelgiant | Sutarties pobidj ir ypatumus, 30 dieny
terminas gali biti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.2, UtZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paalinima per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. AtsiZvelgiant | Sutarties pobiidj ir ypatumus, 30 dieny terminas gali biiti
pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.3.  UzZsakovas turi teis¢ nepasiralyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir i¥laidy
apmokejimo paZymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepafalinti anksdiau nurodyti apmokéti pateikty
Darby defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

9, STATINIO GARANTINIS TERMINAS ,

9.1.  Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos, 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Sivose elementuose tyéia paslépty defekty, - 20 mety. [rengimy garantinj laika nustato
gamintojas.

9.2.  Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru aliy
suradytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai istaisyti
garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekta, jo istaisymo biidg bei tvarka. Jei Rangovas pranegime
nurodytu laiku neatvyksta apZitréti statybos darby defekty bei nepasirafo akto, ji vienalali¥kai
pasiraso UZsakovas.

9.3.  Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy.
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94.  Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medZiagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Jrengimy garantinj laikg nustato
gamintojas.

9.5.  Rangovas Garantiniu laikotarpiu i3aiSkéjusius trikumus (defektus) isipareigoja
padalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo gavimo dienos, arba per
atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti triikumy per iame punkte
nurodytg terming, bei nepasalina iy trikumy nedelsiant, UZsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo
saskaita pats pafalinti trikumus, pasamdyti trediuosius asmenis trikumams pagalinti arba
pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei UZsakovas 3alina garantinio
laikotarpio trilkumus savo ar tre¢iyjy asmeny saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UZsakovo
patirtus su triikkumy $alinimu susijusius nuostolius.

9.6.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus dienos iki
visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy,
irangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei
taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantijos terminas tokiai detalei skaiiuojamas i naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

10.  UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1. Uzsakovo pareigos:

10.1.1. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutar&iai vykdyti.

10.1.2. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma.

10.1.3. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir, gavus 1éSas i§ Sutartyje nurodyto finansavimo
Saltinio, uz juos atsiskaityti.

10.1.4. Atsiradus trikumams it/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus padalinti. Darby
trikumai ir/ar defektai jforminami radytiniais aktais, jragais statybos darby Zurnale.

10.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto pri¢émima naudojimui,

10.1.6. Jtraukti | byla treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai
pareiskia ie8kinj d¢l padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

10.1.7. UZztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j statybos aik3tele tiek, kiek
tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

10.1.8. Uztikrinti, kad bity paskirti asmenys, kurie vykdys Darby statybos techning
prieZifirg.

10.1.9. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka 3ioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis radtu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

10.1.10. Gavus raSytinj Rangovo pradyma, per 30 dieny po Darby uZbaigimo akto
iforminimo dienos graZinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg.

10.2. UZsakovo teisés:

10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aik3teléje.

10.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, Darby athklmo
grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija, reikalauti paalinti triikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus,
sustabdyti kity Darby atlikimg iki tinkamo paZeidimy pasalinimo.

10.2.3. Savo nuoZilira vykdyti kontrole ir prieZilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdymag, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikkumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teisg nurodyti terming
Rangovui Sutarties vykdymo triikumams pasalinti.

10.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.2.5. VienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu nebus patvirtintas Sutarties objekto
finansavimas.
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1.  RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

11.1. Rangovo pareigos:

11.1.1. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

11.1.2. Rangovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo UZsakovo ratisko nurodymo pradéti
vykdyti darbus privalo pateikti Ulsakovui Darby atlikimo grafiks. Darby vykdymo metu,
atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

11.1.3. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderinta Darby atlikimo grafika taip,
kad darby vykdymas netrukdyty UZsakovo veiklai.

11.1.4. SavarankiSkai apsiripinti materialiniais itekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, MedZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi
biti pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

11.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui ar objekto naudotojui galima gauti Statybvictéje
ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudotg vandenj bei
elektrg rinkos kainomis, kurias objekto naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

11.1,6. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.7. Jeigu tai reikalinga, gauti reikiamus leidimus perkamiems darbams vykdyti.

11.1.8. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikteléje, jos prieSgaisrine
apsaugg ir aplinkos ekologing apsaugg, objekte esandio turto apsauga nuo meteorologiniy sglygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

11.1.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

11.1.10. Savo léSomis kompensuoti atliktus darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trilkumais
arba neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i§ to kylané¢ius nuostolius.

11.1.11. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

I11.1.12, Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojan¢ios organizacijos atstovy para3ais.

11.1.13. Kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojandiomis
organizacijomis veikian&iy inZineriniy tinkly perjungimag.

11.1.14. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

11.1.15. Kontrolg vykdyti periodi$kai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieZitiros
vadovo nurodymus.

11.1.16. Pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo i¥veZima j tam
specialiai skirtas vietas. )

11.1.17. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aik§teles aptvérimus i§ medZiagos, suderintos
su UZsakovu (profilivoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

11.1.18. Uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

11.1,19. Per 10 darbo dieny nuo darby pradZios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés)
stendg su informacija apie statomg statinj, i§skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar
atlieckamas statinio paprastasis remontas.

11.1.20. Perduoti UZsakovui statybos techning-i8pildomgjg dokumentacijg ir kitus statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

11.1.21. Jeigu tai reikalinga, savo 1éSomis parengti pastato kadastriniy matavimy bylg ir kitus
dokumentus, reikalingus pastatui eksploatuoti bei perduoti juos UZsakovui.

11.1.22. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruodti ir perduoti UZsakovui jrengty
sistemy, jrangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

11.1.23, UZtikrinti, kad objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandZio 20 d. jsakymu Nr. 1-107 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu
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ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdanéius technine prieZiiira Objekte,
instruktavimus  jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy
registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys techning
prieZilira Objekte suprato instruktavimg dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianéiy pavojy
darbuotojy saugumui ir sveikatai Objekte.

11.1.24. Jsakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos
objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir
kitais rangovais. D¢l pateisinamy prieZaséiy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biiti nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

11.1.25. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veiklg ir procesg reguliuojandiy teisés akty reikalavimy.

11.1.26. Laikytis statybos prieZiliros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

11.1.27. Vykdyti Darbus pagal Darby atlikimo grafikg, juos derinti su kitais UZsakovo
pasirinktais rangovais ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti
visas biitinas ir protingas pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

11.1.28. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty
darby rezultatas, UZsakovo ar objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir§ijantis
numatyta techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

11.1.29. Rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

11.1.30. [8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy
prevenciniy priemoniy ir atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bity
iSvengta 8iy jvykiy, o jiems jvykus, kad buty i§vengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais
auk$Ciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaikinti su jais susijusias aplinkybes
ir nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai UZsakovui.

11.1.31. UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybeés ir
atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

11.1.32. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paaidkinimais, kurie, be
Iprastos popierinés iraiSkos, gali biiti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

11.1.33. Esant bitinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk&mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter§iandiy medZiagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uZtikrinimo
statybvietéje.

11.1.34. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

11.1.35. Apdrausti uZbaigta objekta pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir ne véliau kaip
per 15 kalendoriniy dieny po Darby uZbaigimo pateikti UZsakovui apdrausto objekto draudimo
poliso originalg.

11.1.36. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje dirbs ir kiti UZsakovo parinkti rangovai,
atlyginti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kurivos patyré ir UZsakovo pareikalavo
apmoketi kiti rangovai Objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio
darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj
pazeidZianéiy veiksmy.

11.1.37. Dalyvauti Objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

11.1.38. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nu$alinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

11.1.39. Jeigu tai reikalinga, savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby
i§pildomaja dokumentacija, geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy
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11.1.40. UZtikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius,
Rangovas padengia nuostolius, vir§ijangius civilinés atsakomybés draudimo i§moky dydj.

11.1.41. UZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

11.1.42. Nereikalauti i§ UZsakovo padengti jokiy patirty ilaidy, jeigu U¥sakovas pasinaudos
Sutartyje numatyta teise nutraukti Sutartj.

11.1.43. Per 3 darbo dienas nuo radytinio UZsakovo nurodymo gavimo dienos pradéti
vykdyti Darbus ir pateikti UZsakovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima pirkimo dokumentuose
nustatytomis sglygomis.

11.1.44. UZsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

11.2. Rangovo teisés:

11.2.1. Suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

11.2.2. Naudoti statybos objekte atributika, reklamuojanéig jj ir subrangovus, tik i§ anksto
raStu suderings tai su UZsakovu.

11.2.3. Patekti | Statybos objekta tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11.2.4. UZbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino.

12.  SALIU ATSAKOMYBE

12.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, ty. véluojantis apmokéti u
atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy
uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo véluojamos sumokéti sumos. Salys susitaria, kad $iuo atveju
paliikanos nemokamos.

12.2.  UzZsakovas turi teis¢ jspéj¢s Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny vienaSali$kai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties 11.1.1 —
11.1.44 punktuose prisiimty jsipareigojimy.

12.3.  Jei Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.1 — 11.1.44 punktuose prisiimty jsipareigojimuy,
UzZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu,

12.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
priezasties, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimu.

12.5.  Jei Rangovas neatlicka Darby Sioje Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg
pasinaudoti Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimu, taip pat Rangovas UZsakovo reikalavimu
papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM.

12.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezitiros vykdytojy radtiskus reikalavimus deél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3 kalendorines
dienas, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimu, taip pat Rangovas
Uzsakovo reikalavimu papildomai moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM iki bus i3taisyti defektai.

12.7.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa3alina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

12.8. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties sglygy ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimg pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.

12.9. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs del
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél trediyjy asmeny tiesioginiy
reikalavimy, kylandiy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

12.10. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZzsakovas turi teisg i8skaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai ra§tu informaves Rangovs.
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12.11. Rangovas, UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gind¢ui dél neapmokeéjimo uz
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 procenty metines paliikanas nuo
neapmokeétos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1
dalis.

12.12. Jei Rangovas per 3 darbo dienas nuo radytinio UZsakovo nurodymo be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti darby ir/ar nepateikia Uzsakovui Sutarties sglygy jvykdymo
uztikrinimo, kaip nurodyta Sutarties 11.1.44 punkte, o pasiilymo galiojimo uZtikrinimo terminas
jau yra pasibaiges, Rangovas moka UZsakovui bauds, lygig pirkimo dokumentuose nurodytai
pasitlymo galiojimo uZtikrinimo sumai.

13. PAKEITIMAI

13.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biiti atlickami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti Darby apiméiy
padidinima/atsisakyma (kai tai butina ir (ar) tikslinga).

13.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sufarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz., dél Techninés specifikacijos pakeitimy
darbai tampa (ne)reikalingi, Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti
dél Techninés specifikacijos klaidy, néra 163y Darbams apmoketi).

13.3.  Sutarties 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytomis aplinkybémis Sutarties 3alys tarpusavio
raStiSku susitarimu gali keisti Darby apimtis iki 40 proc. Kitais atvejais Sutarties Darby apimtys
kei¢iamos pagal VieSyjy pirkimy jstatymo procediiras, laikomas Sutarties keitimu. Esant 13.1 ir 13.2
punktuose nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3.1. - 13.3.2. punkty reikalavimus jforminus Darby
apim¢iy  pakeitimg (padidinima/atsisakymg), ~Sutarties kaina gali biiti koreguojama
padidinty/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg del Sutarties kainos koregavimo.
Pakeitimai forminami tokia tvarka:

13.3.1. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sularties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas,
biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasira§ymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose skaifiavimuose esandius
jkainius);

13.3.2. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as,
biitina/tikslinga padidinti Darby apimtis, radtu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia padidinty darby apim¢iy Darby lokaline sgmata, kurioje
nurodo padidinty apiméiy Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo
UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose skaiiavimuose esancius jkainius).

13.4. Jeigu Sutarties jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus, kuriy jkainiai Sutartyje
nenumatyti, papildomi darbai, vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatomis, bus perkami
atskiru pirkimu.

13.5. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biti keiiamos tik
UzZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

13.6. Jeigu sutarties vykdymo metu atsisakoma dalies rangos darby, Rangovo pra§ymu gali
biiti proporcingai maZinama sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma.

13.7. Subrangovy keitimas victomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasifilyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik
gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne maZesnes kvalitikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
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13.8.  Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima
ir esant vienai i§ 3iy pricZaséiy:

13.8.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

13.8.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj;

13.8.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby spartg dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy.

13.9.  Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagristas
praSymas, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradeti vykdyti darbus, tik
Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

13.9.1. Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo
Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

13.10. Statinio statybos vadovy keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i3 $iy
priezaséiy;

13181 statinio statybos vadovo (-y) keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas
statinio statybos vadovas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo
pareigy del ligos ar traumos;

13.10.2. papildomo (-y) statybos darby vadovo (-y) skyrimas galimas siekiant tinkamai
ir laiku jvykdyti Sutartj, jeigu biitina padidinti statybos darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy
gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

13.10.3. Uzsakovui reikalaujant pakeisti statinio statybos darby vadovs, pareiskus
pretenzijas Rangovui dél netinkamo statinio statybos darby vadovo pareigy vykdymo;
13.104. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

13.11. Sutarties 13.10. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam priZitrétojui ir UZsakovui:

13.11.1.1, pagrjstg prasyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

134112 naujo statinio statybos vadovo dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija
atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio
statybos vadovui.

13.12. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo
jsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninés prieZitiros vadovui ir UZsakovui.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1, Kiekvieng ginfa, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, 3alys spres derybomis.

142, GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, ginfas bus
sprendZiamas teisme pagal UZsakovo buveinés vietg.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1.  Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti techninés prieZitiros vadovo prie$
atliekant Darbus.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZiiiros ir
techninés prieZitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibréZta Sutartyje ir galioja
iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

154, Salis gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nclaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, ty. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikan¢ios aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i Saliy reorganizavima, privatiﬁzavimz;, likvidavimg, veiklos pobiidZzio pakeitimg, stabdyma
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(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeid#ia savo prievoles.

15.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant rcikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo. Be Uzsakovo ifankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo momento,

15.7. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokeéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiCiuoti pagal Sutartj), tre¢iaja eile - paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢ivotos pagal
Sutartj).

15.8.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau
nei 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

15.9. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios
Sutarties sglygomis su priedais.

15.10. Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, Icunq kiekvienas pasira8ytas Saliy
atstovy ir turi vienodg juridine galia.

15.11. Sutartis nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse bei Sutartyje nustatyta tvarka ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés
aktais.

15.12. Sutarties priedai:

1 priedas. Sgmatiniai skaiiavimai.

2 priedas. Darby atlikimo grafikas.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:
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