

AVARINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2018 m. vasario 13 d. Nr. G1-21
Jurbarkas


Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Transjuda“**, kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Daukšaičių k., Klaipėdos r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Dariaus Alminausko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto darbai (toliau - Darbai).
2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko rajonas. Darbai atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.
4. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1. (Darbų įkainiai).

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą.
6. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.
7. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.
8. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.
9. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
10. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis pateiktų ir su Užsakovu suderintų Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką). Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
11. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą



terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.

12. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga.

13. Užsakovas įsipareigoja:

13.1. pateikti Darbams vykdyti užpildytą užsakymo formą (Sutarties priedas Nr. 2) bei kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Užsakymo vykdymo eiga aprašyta Sutarties priedo Nr. 2, 8 punkte.

13.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

13.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

13.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;

13.5. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

14. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sąlygomis, gautame užsakyme nustatytais reikalavimais (Sutarties priedas Nr. 2) ir mažos vertės skelbiamos apklausos sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus;

15. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus pagal gautą užsakymą (Sutarties priedas Nr. 2), laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;

16.2. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

16.3. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

16.4. Užsakovui pareikalavus pateikti Grafiką, kaip tai numatyta Sutarties 10 punkte, bei jo laikytis;

16.5. atlikus Darbus pranešti raštu Užsakovui apie visų Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

16.6. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

16.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

16.8. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo paskirtu Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu (-ais), tel. (8 447) 70194;

16.9. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

16.10. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

16.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

17. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

18. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo ir techninio prižiūrėtojo paskyrimo.

19. Sutartis galioja iki 2018 m. lapkričio 30 d. Sutarties galiojimo pratęsimas nenumatomas.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

20. Darbų įkainiai nustatyti mažos vertės skelbiamos apklausos būdu. Darbų įkainiai pateikti Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Bendra sutarties vertė negali viršyti skirto finansavimo 60 000,00 Eur.

21. Darbų įkainiai yra fiksuoti ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiami.

22. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Darbų įkainiai perskaičiuojami ne vėliau kaip per mėnesį nuo mokesčio įsigaliojimo dienos ir įforminami kaip papildomas susitarimas prie Sutarties.

23. Avansas Rangovui nemokamas.

24. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus atsiskaito pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų Darbų aktą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, atliktų Darbų akto ir kontrolinės geodezinės nuotraukos gavimo dienos.

25. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

26. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. **Užtikrinimo vertė – 1 500 Eur.** Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

27. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

28. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

29. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gražinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 16 punkte.

VII. GARANTIJA

30. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

31. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

32. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

33. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

34. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

35. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

36. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

37. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

38. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

VIII. ATSAKOMYBĖ

39. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis Rangovui pareikalavus moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

40. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

41. Rangovo mokėtini delspinigiai gali būti išskaitomi iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

42. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

42. Šiai Sutarčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

43. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu.

44. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.


45. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: (*nurodyti, jei pasitelkiama*). Nurodyti subrangovai gali būti keičiami tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą, jei jie atsisako, sustabdo savo veiklą, bankrutuoja, pradedamos restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros.

46. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

47. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

48. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia šia Sutamimi prisiimtus įsipareigojimus.

49. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.



50. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

51. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis

51.1. Priedas Nr. 1. (Darbų įkainiai);

51.2. Užsakymo forma.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT034010044300070177

Bankas AB Luminor

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

Administracijos direktorė

Vida Rekešienė



RANGOVAS

UAB „Transjuda“

Įmonės kodas: 301577545

Adresas: Daukšaičių k., Klaipėdos r.

A/s: LT727300010138342585

„Swedbank“, AB

Tel.: 869821369

El. paštas: info@transjuda.com

Direktorius

Darius Alminauskas



Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas

Martynas Kurševičius

20

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų)

Jolanta Laurinaitienė

Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus Vyriausioji specialistė

Roberta Raškevičienė

Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Algirdas Ambrakaitis

Finansų skyriaus vedėja
Audronė Stoškienė

U A B „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savivaldybė Daukšaičių km,
el.paštas uabtransjuda@yahoo.com, Tel. 869821369

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

AVARINIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI

2018-02-05

(Data)

Klaipėdos raj. Daukšaičių k.

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Transjuda“
Tiekėjo adresas	Klaipėdos raj. Daukšaičių km.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Alminauskas
Telefono numeris	869821369
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@transjuda.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo skelbime;
- 2) pirkimo dokumentuose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis, Eur (be PVM)	Įkainis, Eur (su PVM)
1.	<i>Drenažo rinktuvų remontas</i>			
1.1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais	1 m ³		
1.2.	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.3.	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.4.	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.5.	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.6.	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.7.	Drenažo rinktuvų iš 315x9.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.8.	Drenažo rinktuvų iš 400x12.2 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.9.	Drenažo rinktuvų iš d160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, atstatant kelio dangą	1 m		
1.10.	Drenažo rinktuvų iš d200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, atstatant kelio dangą	1 m		
1.11.	Esamų keramikinių sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie suremontuoto rinktuvo	1 vnt.		
1.12.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	1 vnt.		
1.13.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi	1 m		
1.14.	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
1.15.	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
1.16.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
2.	<i>Vandens pralaidų remontas</i>			
2.1.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais (pralaidos liemens atkasimas)	1 m ³		
2.2.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	1 m		
2.3.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu	1 m ³		
2.4.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	1 m ³		

2.5.	Žvyro dangos įrengimas	1 m ³		
2.6.	Laikino aptekėjimo kanalo įrengimas	1 m ³		
2.7.	Laikino apvažiavimo įrengimas	1 m		
2.8.	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	1 m ³		
3.	Kiti remonto darbai			
3.1.	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.		
3.2.	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.		
3.3.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas	1 vnt.		
3.4.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	1 m ²		
3.5.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	1 m ²		
3.6.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais	1 m		
3.7.	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas lentų tvorele, kai tvorelės aukštis 0,2 m, paramstyta	1 m		
3.8.	Griovio šlaitų nukasimas ir planiravimas vienakaušiais ekskavatoriais	1 m ²		
3.9.	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5 m, išplovimo vietose	1 vnt.		
3.10.	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių	1 m ³		
3.11.	Šlaitų tvirtinimo atstatymas geotinklu su žolių apėjimu	1 m ²		
Įkainių suma pasiūlymo vertinimui:				1848,21

Įkainių suma pasiūlymo vertinimui su PVM 1848,21 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur, 21 ct.).

Į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Įmonės ŽŪM atestatas	1
3.	Specialisto kvalifikacijos atestatas	1
4.	Specialisto CV	1
5.	Atliktų darbų sąrašas	1
6.	Pažyma apie atliktus darbus	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai). Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Eil. Nr.	Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Darbų aprašymas	Darbų dalis proc., apimtis eurais, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus

Pasiūlymas galioja 90 d. nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Direktorius



Darius Alminauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

U A B „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savivaldybė Daukšaičių km,
el.paštas uabtransjuda@yahoo.com , Tel. 869821369

Jurbarko rajono savivaldybės administracija


Į G A L I O J I M A S

2018 m. vasario 05 d.

Klaipėdos raj. Daukšaičių km.

UAB „TRANSJUDA“ įmonės kodas 301577545, esanti adresu: Klaipėdos raj. Daukšaičių km, atstovaujama direktoriaus Dariaus Alminausko, įgalioja statybos vadovą **Kęstutį Aužbikavičių**, asmens kodas 38111270658, atstovauti UAB „TRANSJUDA“, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu teikiant pasiūlymą ir kitus reikiamus dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijos paskelbtam konkursui „**AVARINIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI**“.

Direktorius

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top, "UAB" in the center, "Transjuda" in a stylized font, and "KLAIPĖDOS RAJONAS" at the bottom.

Darius Alminauskas

UAB „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545, PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savivaldybė Daukšaičių km,
el. paštas uabtransjuda@yahoo.com, Tel. 869821369
(Tiekėjo pavadinimas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

2018-01-23

IVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

DEKLARACIJA APIE TINKAMAI IVYKDYTAS SUTARTIS

Perkančioji organizacija/ Užsakovas/ ir jo identifikavimo duomenys	Sutarties objektas	Sutarties įsigaliojimo data (metai mėnuo) – Sutarties įvykdymo data (metai mėnuo)	Bendra darbų, už kuriuos Rangovas buvo atsakingas, vertė EUR su PVM (arba be PVM) <u>Aiškiai nurodyti su PVM ar be PVM</u>	Ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti? -Taip -Ne (nurodykite priežastis)
UAB „Diržė“	„Griovių ir juose esančių statinių bei drenažo remonto darbai“	2011-10,12 mėn.	20436,16 EUR be PVM	Taip
A. ŽILINSKIO IR KO UAB	„330 kV OL Klaipėda – Telšiai statyba“ melioracijos įrenginių atstatymo darbai	2012,2013 m.	26254 EUR be PVM	Taip
Klaipėdos raj. savivaldybės administracija	„Priekulės seniūnijos Griaudės upelio baseino griovių ir juose esančių statinių remontas“	2015-05mėn. 2015-07mėn.	24600,00 su PVM	Taip
Klaipėdos raj. savivaldybės administracija	„Griovių ir juose esančių statinių bei drenažo avarinis remontas“	2015-05 mėn. 2015-11 mėn.	48497,23 su PVM	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdija	„Griovių valymo ir pralaidų remontas“	2016-12 2017-05	69785,60 su PVM	Taip

Direktorius Darius Alminauskas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)





**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 22 62, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. juozas.griauslys@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Transjuda“

PAŽYMA APIE MELIORACIJOS DARBŲ ATLIKIMĄ

2017-08-31 Nr. *22-434*

Pažymime, kad UAB „Transjuda“ 2015 m. pagal darbų pirkimo sutartį Nr. AS-296 atliko darbus „Priekulės seniūnijos Griaudės upelio baseino griovių ir juose esančių statinių remonto darbai“. Atliktų darbų vertė 24600 Eur su PVM.

2015 m. pagal darbų pirkimo sutartį AS-946 atliko darbus „Pralaidos remontas Šlapšilės kaime, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje ir drenažo rinktuvų remontas Šalpėnų kaime, Veiviržėnų seniūnijoje“. Atliktų darbų vertė 6221,03 Eur su PVM.

2015 m. pagal darbų pirkimo sutartį AS-468 atliko darbus „Griovių ir juose esančių statinių bei drenažo avarinis remontas“. Atliktų darbų vertė 48497.23 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti tinkamai ir laiku pagal galiojančius teisės aktus.

Vedėja

Genovaitė Valauskienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2016 m. gruodžio 16 d.

Nr. 217-M

Vilnius

UAB "Transjuda"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Algirdas Sereika

Atestatas galioja iki 2021 m. gruodžio 16 d.

Atestavimo komisijos 2016 m. gruodžio 27 d.

protokolas Nr. 8D-653 (5.50)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. gruodžio 6 d.

Nr. S-564-MT

Vilnius

Kęstutis Aužbikavičius

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministras



Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2018 m. gruodžio 6 d.

Atestavimo komisijos 2013 m. gruodžio 18 d. protokolas Nr. 8D-600 (5.50)

PASTATYTŲ STATINIŲ SĄRAŠAS
KESTUČIO AUŽBIKAVIČIAUS 2009 – 2017 m.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir atliktų darbų pavadinimas (nurodant konkretų objektą arba jo dalį)	Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliais	Asmeninis indėlis (pvz.: projekto vadovas, statybos darbų vadovas, techninės priežiūros vadovas, meistras ir kt.)	Atidavimo metai
1.	Paežerių tvenkinio užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcijos darbai	Išardytos senos g/b plokštės; įrengti smėlio žvyro pasluoksniai; įrengta atraminė sienutė iš g/b plokščių P-15-10 – 100 vnt., sumontuotos naujos P-2 g/b plokštės – 200 vnt.; suremontuota šachta, kausinės vandens pralaidos statyba; 1200 mm skersmens metalinio dėklo įrengimas per užtvanką uždaru būdu ~ 30 m ir žemutinio bjefo remonto darbai.	Statybos darbų vadovas	2009
2.	Šiaulių raj. Šakynos sen. Švėtės.s. griovių Š-9, Š-9-2, Š-9-2a ir melior. stat. rekonstr. griovių ir mel. st. rekonstrukcija	Krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų, griovių valymas vienk. ekskavatoriais ~ 7 km; žiočių keitimas – 20 vnt., pralaidų įrengimas – 2 vnt. bei senų remontas.	Statybos darbų priežiūra, bei kontrolė, reik. dokumentacijos tvarkymas	2009
3.	Šiaulių raj. Kužių sen. buvusio Gergždos kolūkio mel.pl.Nr. 6 ūkininkui Mindaugui Liutvinskui priklausančių mel.statinių remontas ir valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija	Drenažu sausinamas plotas – apie 47,96 ha; drenažo rinktų įrengimas – apie 3,1 km, sausintuvų įrengimas – apie 19,047 km, naujų drenažo žiočių įrengimas – 5 vnt., drenažo šulinių ŠP-40 įrengimas – 9 vnt., vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas – 3 vnt.	Statybos darbų priežiūra, bei kontrolė, reik. dokumentacijos tvarkymas	2009-2010
4.	Širvintų raj. „Ūlyčėlių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ rangos darbai	Kultūrtechniniai darbai: krūmų šalinimas rank.būdu apie 30 ha; drenažo rinktų įrengimas – 6 km; drenažo sausintuvų įrengimas – 20 km; požeminių šulinių įrengimas ŠP-40 – 14 vnt; vandens nuleistuvų įrengimas – 4 vnt.	Statybos darbų priežiūra, bei kontrolė, reik. dokumentacijos tvarkymas	2010-2011
5.	Šiaulių rajono Bubių tvenkinio žemių užtvankos melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	Plieninės aklės d500mm įrengimas po vandeniu, Flanšinių ilgų sklendžių d 400mm ant duginės pralaidos sumontavimas,	Statybos darbų vadovas	2010-2011

		monolitinio gelžbetonio išardymas pniumoplaktais ir ekskavatoriais – 16 m ³ , pralaidos antgalio įrengimas, G/b plokščių PPU 10-20 demontavimas, G/b plokščių P-15- 10 sudėjimas – 101 vnt., G/b plokščių P-5-10 sudėjimas – 94 vnt., užmonolitinis, Šlaitų tvirtinimas sintetiniu erdviu geotinklu – 524 m ² , G/b latakų LU-2,3 įrengimas – 32 vnt.		
6.	Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius- Lyda) ir E272 (Vilnius-Panevėžys-Šiauliai- Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys-Šiauliai ruožo Šiauliai-Radviliškis rekonstrukcija (II etapas)“pakelės drenažo rekonstravimas, drenažo sistemų nr. 4 ir 22 įrengimo darbai	Drenažo kolektoriaus iš 500 mm skersmens plastikinių įrengimas – 320 m; g/b šulinių D2000 mm įrengimas – 4 vnt., drenažo rinktuvų įrengimas – 500 m.	Statybos darbų vadovas	2011-2012
7.	Silalės raj. Kaltinėnų kadastrinės vietovės Rukšių, Donylių, Burnių ir Putvinskių kaimuose melioracijos projekto Nr. 2, 3, 7, 6 žemės dalies rekonstrukcija	Drenažo rinktuvų įrengimas – apie 1,5 km, sausintuvų įrengimas – apie 3 km, naujų drenažo žiočių įrengimas – 7 vnt., drenažo šulinių ŠP-40 įrengimas – 5 vnt., vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas – 4 vnt.	Statybos vadovas	2013
8.	Teršalų, išmetamų į vandenį, mažinimas. Daugėlių, Gintaro ir Kurtuvėnų gatvių Kuršėnų mieste paviršinių nuotekų nuvedimo sistemos ir paviršinių nuotekų valyklos statyba	Rinktuvų iš PVC vamzdžių įrengimas – 340 m; požeminių šulinių ŠP-40 įrengimas – 6 vnt.; vandens nuleistuvo įrengimas – 1 vnt.	Statybos vadovas	2013
9.	Šiaulių raj. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Agromelioracija" nariams priklausantių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija	Drenažo sausintuvų iš gofruotų perforuotų 50 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas su daugiakaušiu ekskavatoriumi	Statybos vadovas	2013
10.	Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga- Šiauliai-Kaliningradas) (III etapas). Kelio A12 ruožo nuo 98,0 iki 105,0 km rekonstravimas“ pakelės drenažo rekonstravimo (už kelio juostos ribų) darbai	Griovių valymas – apie 500 m; Drenažo rinktuvų įrengimas – apie 2,0 km, sausintuvų įrengimas – apie 300 m, naujų drenažo žiočių įrengimas – 5 vnt., drenažo šulinių ŠP-40 įrengimas – 30 vnt., vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas – 12 vnt.	Statybos vadovas	2014

11.	Klaipėdos rajono „Priekulės seniūnijos Griaudės upelio baseino griovių ir juose esančių statinių remontas“	Griovių valymas ekskavatoriais ~ 5 km; Įv. diametro žiočių keitimas ~ 30 vnt.; Pralaidų remontas	Statybos vadovas	2014-2015 m.
12.	Klaipėdos rajono „Griovių ir juose esančių statinių bei drenažo avarinis remontas“	Griovių valymas ekskavatoriais ~2 km; Įv. diametro rinktuvų remontas ~ 1,5km; Įv.diametro žiočių keitimas naujomis ~ 20 vnt.; Vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas~5 vnt.	Statybos vadovas	2015 m.
13.	Klaipėdos rajono „Pralaidos remontas Šlapšilės km. Dauparų-Kvietinių sen. ir rinktuvo remontas Šalpėnų km. Veiviržėnų sen.“	Pralaidų remontas	Statybos vadovas	2015 m.
14.	Klaipėdos rajono griovių ir juose esančių statinių bei drenažo avarinis remontas	Griovių remonto darbai, drenažo remontas	Statybos vadovas	2015 m.
15.	Jurbarko miškų urėdijos griovių valymo ir pralaidų remontas	Griovių valymo darbai apie 19 km, įv.diametro pralaidų keitimas bei remontas	Statybos vadovas	2016-2017 m.
16.	Klaipėdos rajono griovių ir juose esančių statinių bei drenažo avarinis remontas	Griovių remonto darbai, drenažo remontas	Statybos vadovas	2017 m.

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė Kęstutis Aužbikavičius

Gimimo data ir vieta

Namų adresas ir telefonas

Darbovietė, telefonas UAB „Transjuda“ mob. tel.

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija 2004 metais, baigiau Lietuvos Žemės Ūkio Universitetą ir įgyjau aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją, 2006 metais, baigiau Lietuvos Žemės Ūkio Universitetą ir įgyjau aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
2006 -06	2006-10	UAB „Šiaulių melioracija“ Darbų vadovas	Išradėjų g. 13, LT-78149 Šiauliai
2006 - 10	2010-09	UAB „Šiaulių melioracija“ Gamybos techninio skyriaus viršininkas	Išradėjų g. 13, LT-78149 Šiauliai
2010-09	2012-12	UAB „Šiaulių melioracija“ direktorius	Išradėjų g. 13, LT-78149 Šiauliai
2013-01	2014-11	UAB „Sostera“ statybos vadovas	Sodo g. 24, Šiauliai
2013-03		UAB „Transjuda“ Statybos vadovas	Klaipėdos raj. Daukšaičių km.

Profesinė visuomeninė veikla: Lietuvos Žemėtvarkos ir Hidrotechnikos inžinierių sąjungos narys, Absolventų klubo „ASU alumni“ narys.