Elektroninio dokumento nuorasas

Pirkimo sutartis Nr. CP0372375

Druskininky savivaldybés administracija,

atstovaujama _ Vilmos Jurgelevitienés. Druskininky savivaldybés administracijos direktorés
(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

UAB DAUGESTA ,
atstovaujama _direktoriaus Aleksandr Riabinin

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOV AS),

toliau kartu vad is, vadovauda

dinaminéje pirkimo sistemoje ,.Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas viedasis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

sistemg’”* Nr. 82455 jvykusiu konkreéiu Pirkimu, sudarome $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties isigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradZios, ju kickius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitini
laikotarpj.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kickiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, jskaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar triikumy UzZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty viesujy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informacing sistema. kurioje atlickamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT — VieSoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy. paslaugy ar darby vieduju pirkimy procediiras kity perkanciuju organizacijuy arba

perkanéiyjy subjekty naudai,

1.1.5. Darbai — Techninéje specifikacijoje, Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kurinos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo prieziiira, mokymai
Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose sglygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

i.i.6. Darbo projektas — visuma jstatymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagai istatymy, Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu poZzitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas. kurie turi biiti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kurj Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkamg Etapa (jeigu Specialiosiose sglygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios
momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo termina Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose sglygose nurodytas terminas, skaiéinojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarpusavio

priklausomybe, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. I3laidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés islaidos (islaidos darbo uzmokeséiui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés i$laidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno.

1.1.16. Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, duju, Silumos) gamybos, vandens émimo, ruosimo, tickimo ir nuoteky valymo
bei kitos iikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg tiking veiklg.

1.1.17. |statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uZsienio teisg.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, tadiau yra tiesiogiai susije su
Darbais arba kitais Rangovo jsipareigojimais pagal Sutart] ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalaviny arba Statinio projekto
sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apim¢iy pakeitimo), klaidy ar tritkumy UZsakovo dokumentuose taisymo.
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1.20. Pazyma apie atlikty darby vertg — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties

isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpi.

1.1.21. Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby isigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P| 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant UZsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripazintas laimétoju.

1.1.23. P] - Lietuvos Respublikos pirkimu, atliekamuy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciuju subjekty, jstatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
isskyrus kai sutarties verté perzitirima pagal joje nurodytas Sutarties kainuy perziiiros salygas.

1.1.25, Prekés — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i3 ju atskirai, priklausomai nuo konkreéios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima biity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir istaisyti visus jy defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutart, tadiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos

nesudaro.

1.1.27. Projektiniai pasitilymai — statinio projekto rengimo pirmucju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektucjamo statinio architektiiros, infrastruktiiros, zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybg leidzian¢iam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomg statiniy projektavima. Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasitlymy turi biti pridedami papildomi Uzsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniy parengimui ir Darby atlikimui.

1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy perémeéjai.

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisykles, bandymuy

vykdymo aprasai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, i3pildomoji dok ija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi

Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkamg jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra biitini Darby vykdymui
bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka i Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams pric

inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy irengimui, Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj.

1.1.32. Sankcijy jstatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatymas.

1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,.Sutarties dalykas, Specialiosios salygos™ ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), isvardyti priedai.

1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi remési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
Ievalifikacijos reikalavimus, ir (arba) | kurio kvalifikacija atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas Rangovo pasiiilyma.

1.1.35. Statinio projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaidiavimai, bréziniai), skirty statyba leidzian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Utzsakovas (iSskyrus, jeigu pagal Sutarti Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta) kaip vieng i§ Pirkimo dokumenty. Sutarties

sglygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje | Statinio projekta reiskia nuorodas | Uzsakovo uzduoti.

1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo priezitira — statybos priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal Statinio projekta ir kad

biity igyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architektiira.

1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atlickami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamg statinj, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutart.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patickiami { rinka, kad biity nuolat jmontuoti | statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos dircktyva

89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant jrenginius, prictaisus, jtaisus, jranga ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie

yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dalj (i8skyrus [renginius ir Priemones).

1.1.38. Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediiros, vykdomos pagal Istatymuose numatytas taisykles, sickiant jforminti Statybos uzbaigimo
akta.

1.1.39. Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal [statymus jforminamas (1. y., surasomas ir (ar) iSduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas Istatymuose numatytas dokumentas).

1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — tikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paéiu yra ir
Subrangovas.

1.1.41. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj atlicka Statybos produkty irengimo ar Jrenginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutartj.

1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydZio pinigy suma, kuri yra isskai¢iuojama i$ mokéjimy Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma kaip
uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).
1.1.43. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas . Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.1.44. Sutarties kaina —pagal Sutartj Rangovui mokétina galuting bendra suma.

1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kuria sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.46. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto,

1.1.47. Techniné specifikacija— CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.

1.1.48. Techninis darbo projektas — statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumenty, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma.

1.1.49. Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

1.1.50. Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas (iskyrus Darbo projekta/Technini darbo projekta, jeigu pagal Sutarti Rangovas privalo parengti Darbo
projekta/Technini darbo projekta), procediiry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygy 5.1 punkte, taip pat visa kita Uzsakovo turima

ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus.

1.1.51, Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo prieziiiros

rangovo (jeigu Uzsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai,

skyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos
Uzsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia UzZsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutart] jgyvendinimui bei kuriuos UzZsakovas rastu jvardija

Rangovui kaip Uzsakovo personala.

1.1.52. Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy

(jeigu Uzsakovo uzduotis yra pridéta (jeigu Uzsakovo uzduotis néra pridéta. nuorodos Sutartyje | Uzsakovo uzduotj reigkia nuorodas i Statinio

projekty i/ ar!
1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdZios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybings, regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos

(vieSojo administravimo subjektai), iskai be kita ko, Europos Sajungos, Lictuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdZios institucijy

igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, 3i savoka apima ir Valdzios insti
1.1.54. VP| - Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy jstatymas.

1.1.55. Kity Sutartyje didZiaja raide raSomu savoky reik¥més yra nurodytos Sutarties tekste,

1.1.56. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aikinamos taip, kaip jas apibréZia |statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiSkinimas

1.2.1. Sutartis turi biiti aiskinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, i¥skyrus Sestadieni, sckmadienj ir $venéiy dienas Lictuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutart] yra skai¢iuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. I§imtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, remimasis kity fikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perziiira suprantami taip, kaip nustatyta VP[ ir P| bei juos
lgyvendinanéiuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, [renginio arba Darby yda tritkuma, taisyting dalyka, iskaitant atvejus, kai kaZzko yra per mazai arbai visai

néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reiSkia pateikti informacijg, prane§ima, jspéjima arba atsakyma radtu.

1.2.8. Patvirtinti reidkia pateikti patvirtinima rastu, arba pasirasyti dokumenta be islygy ar su islygomis, isskyrus atvejus, kai asmuo, pasiraiydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti.

1.3. Dokumenty vir$enybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaranéiy dokumenty nuostaty neatitikimo ar

neaiskumo atveju, toks neatitikimas ar neaish isaiskinamas dol tus aiskinant Sia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi virienybe kity Sutarties salyguy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (i1) aiskinamieji rastai, (iii) bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiu

Ziniara§Ciai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo i priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas

priedy sarasq, jam turi biti suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant | priedy eiliskumg (pvz., priedas Nr. 10').
1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygu arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaidkumo atveju tokia salyga turi virSenybe atitinkamai virs

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
pasalinti visus ju defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz Uzsakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj. isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny |statymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus Istatymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i§ Sutarties salygu nereiskia ir negali biiti aiskinama kaip Uzsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty Uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy dél atlyginimo vz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atliekami riipestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy Uzsakovo nurodymy ir nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2 4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:
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Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties sglygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties sglygu
punktais)
1. UZSAKOVAS
1L Pavadinimas preambulé Druskininky savivaldybés administracija
1.2, Juridinio asmens kodas preambulé 188776264
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé 100008196411
1.4. Banko sgskaita preambulé LT65 7300 0100 0222 4551
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Vilniaus al. 18
2. RANGOVAS
Pavadinimas preambulé UAB DAUGESTA
Juridinio asmens kodas preambulé 301550690
PVM mokétojo kodas preambulé LT100004066018
Banko saskaita preambulé LT8272900000007467062
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé 1
3. SALIY ATSTOVAI
3k Uzsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 4.2p. Tadas Rocka, Druskininky savivaldybés
vykdymg administracijos Ukio skyriaus vyriausiasis
specialistas, Vilniaus al. 14, Druskininkai,
tel. (0 313) 51645; el. pastas
tadas.rocka@druskininkai. It
3.2, Rangovo atstovas, atsakingas u? Sutarties 42p. Statybos direktorius Justas Truncé
vykdymg
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS ]
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uzpildant Sutartics
Statinio projekto vykdymo priezitiros priede Nr. 15
rangovas, Techninés prieziiiros rangovas,
Techninis priZiiirétojas
5. OBJEKTAS (-Al)
S.1. Objektas Nr. 1
5.1 Objektas (Statinio pogrupis) 1118 p. Keliai
5.1.2. Objekto pavadinimas 1118 p. Privaziavimai su aikitelémis nuo Veisiejy
g. prie Vytauto g. 24 A, Druskininkuose.
5.1.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Neypatingicji statiniai
5.1.4. Objekto (Statinio) statybos risis 1.1.18 p. Rekonstravimas
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Objekto (Statinio) riisis 1443 p. InZinerinis statinys (keliai ir gatvés)
Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. 4400-6075-3979
Objektas (Statinys) patenka i kultiros L.1.18 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kultiiros paveldo vietovg
5.1.8 Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.35p. Privaziavimy su aikStelémis nuo Veisiejy g|
yra parengtas) prie Vytauto g. 24A, Druskininkuose
rekonstravimas.
5.19. Pridedama Uzsakovo uzduotis 1.1.52 p. Taip
5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5, 1.1.6 p., 5.3 p. Ne
5.1.1L Rangovas turés parengti Techninj darbo 1.15,1.1.27, 1.1.48 p. Netaikoma
projekta (antrasis statinio projekto etapas)
5.1.11.1 Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.27, 1.1.35, 1.1.35.1. 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo prieziirg
5.1.12 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 54.1p. Ne
taikymas
5513 Rangovo parengto Darbo projekto 1.1.5,52.4,52.5,526,53.14,538p.
ckspertizé (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.1.5,5.2.4,5.2.5,52.6,5.3.1.4, 538 p. | Netaikoma
projekto ekspertizé (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti L.15p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.1.5,8p. Taip
uzbaigimui biiting dokumentacija ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediiras (pagal statybos uzbaigimg ir pateikti jg tvirtinti
Uzsakovo igaliojima) (deklaracijos tvirtinimg su ckspertizés
rangovu organizuoja Uzsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
jregistruoti Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka.
ST DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas
5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.2 p. Pagal TDP reikalavimus.
5.1.19. STENDAS 624p. Taip
Informacinis stendas jrengiamas vadovautig
STR
1.06.01:2016 . Statybos darbai. Statinio
statybos p ra® 36.11. punkto
reikalavimais. Stendo turinys ir matmenys
turi biiti suderinti su uzsakovu.
5.1.20. MOKYMAI 6.9 p. Ne
5121, BANDYMAI 6.10 p. Pagal TDP reikalavimus.
5.1.22. DARBU ATLIKIMO TERMINAL:
51221 Darby atlikimio pradzi
51222 Etapo (-u) terminas 119, L1.11 L.112p. 1 etapo — I etapas, Etapo termino pradzia ir]

pabaiga: 2026-03-15 — 2026-11-30; Etapo
pradzia ir pabaiga gali biiti tikslinama.
Darby atlikimo etapo pradzia ir pabaiga bug
nustatyta atskiru UZsakovo radytiniu
pranedimu, atsizvelgiant i skirta (gauta)
finansavima. ;

2 etapo — 11 etapas. Etapo termino pradzia i
pabaiga: 2027-03-15 — 2027-11-30; Etapo
pradzia ir pabaiga gali b

Darby atlikimo etapo pradzia ir pabaiga bug
nustatyta atskiru Uzsakovo rasytiniu
pranesimu, atsizvelgiant i skirta (gauta)
finansavima. Uzsakovo raSytiniame
pranedime nurodomos skirtas (gautas)
finansavimas, darby apimtis, konkretts
darbai ir atlickama darby tiek, kiek turima
lé3u. Atsizvelgiant | skirta (gauta)
finansavima, suderinamas Darby ir su

darbais susijusiy Paslaugy grafikas

Atsizvelgiant | gauta finansavima, etapai
gali biiti ir apjungiami.;

3 etapo — 111 etapas. Etapo termino pradzia
ir pabaiga: 2028-03-15 — 2028-11-30: Etap,
pradzia ir pabaiga gali biti tikslinama.
Darby atlikimo etapo pradzia ir pabaiga bug
nustatyta atskiru Uzsakovo radytiniu
pranesimu, atsizvelgiant i skirta (gauta)
finansavima. UZsakovo raSytiniame
pranedime nurodomos skirtas (gautas)
finansavimas, darby apimtis, konkrettis
darbai ir atlickama darbuy tiek, kiek turima
lé3u. Atsizvelgiant | skirta (gauta)
finansavima, suderinamas Darby ir su
darbais susijusiy Paslaugy grafikas.
Atsizvelgiant | gauta finansavima, etapai
gali biiti ir apjungiami.;

4 etapo — IV etapas. Etapo termino pradzia
ir pabaiga: 2029-03-15 — 2029-11-30: Etapy
pradzia ir pabaiga gali biiti tikslinama.
Darby atlikimo etapo pradzia ir pabaiga bug
nustatyta atskiru UZsakovo radytiniu
pranedimu, atsizvelgiant | skirt (gauta)
finansavima. UZsakovo raSytiniame
pranesime nurodomos skirtas (gautas)
finansavimas, darby apimtis, konkretiis
darbai ir atlickama darbuy tiek, kiek turima
lesy. Atsizvelgiant | skirta (gauta)
finansavima, suderinamas Darby ir su
darbais susijusiy Paslaugy grafikas.
Atsizvelgiant | gauta finansavima, efapai
gali biiti ir apjungiami.
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5.1.223, Galutinis terminas 1.1.12 p. 48 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1 Bendra kaina, EUR, su PVM, i§ ju: 1413 p. Eur
5.1.232. Darbo projekto/Techninio darbo projekto 1413 p.
parengimas, Eur su PVM
5.1.23.3. Statinio projekto vykdymo prieziira, Eur s 1413 p.
PVM
5.1.234 Darbai (idskyrus antrasis Statinio projekto 14.13 p. 871200.00 Eur
etapas ir Statinio projekto vykdymo
prieziiira, jei perkama)), Eur su PVM
5.1.24. DRAUDIMAS:
5.1.24.1 Statybos darby draudi: 13.3p. Objekto atkuriamoji verté
5.1.24.2 Raigov 133p
linés atsakomybes draudimo suma
43400.00 Eur;
2) Civilinés atsakomybés draudimo
besalyginé isskaita 400.00 Eur
5.1.243. Projektuotojo civilinés atsakomybés 13.2p. Netaikoma
draudimas
6. GRAFIKO PATEIKIMAS PR Per 15 k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo
7. KAINA
1. Sutarties kaina, EUR su PVM 1.1.44,14.13 p. §71200.00 Eur
T2 Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.1.24, 14.1.3 p. 720000.00 Eur
73. Sutarties kainos perziiiros taikymas 144.7 p. Taikoma
Pirmosios perziiiros (perskai¢iavimo)
terminas - Taikoma;
Perzitiros daznumo ribojimas - Taikoma
8. RANGOVO PASIULYTY KOKYBES KRITERLIY REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERLJAI IR JU
REIKSMES)
8.1. 1 Statinio pagrindinio garantinio termino 3.1.33,7.1.19p. Sm.
(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. | d.) papildoma trukmé metais
(G)
82 11 Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3.1.33,7.1.19p. Netaikoma
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idarbinti nepalankioje padétyje esanéiy

asmeny skaiéius (SOC)
AVANSAS
9.1 Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1 p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
9.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo termina: 15.13 p. Netaikoma
9.3. Avanso isskaitos dydis, procentais 1514 p. Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA 1.1.42,15.24 p. 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby vertg
11: UZSAKOVUI TAIKOMAS 15.2.9 p.
APMOKEIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAI
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas L113 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, iSskyrus iSvardintus Zemiau)
12.2, Garantinis terminas pasléptiems defektams) 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose
irkt.)
123, Garantinis terminas ty¢ia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
124. Irenginio Garantinis terminas L1.13p. llgiausias 18 §iy termimy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
13.1. Bauda (kvalifikacijos tritkumai) 3.1.6p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas del 31.7p. 2000.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
133, Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 3.2.8p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji
asmenys)
134 Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p. 1000.00 Eur uz kickviena atveji
13.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 5.2.6p. 0.00 Eur uz kickviena uzdelsta dieng
projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas)
13.6. Bauda (statybvictés apsaugos reikalavimai| 6.2.5.62.7p. 500.00 Eur uz kickviena atveji
neteisétas statybvietés naudojimas)
13.9. Bauda (delsimas i3taisyti defektus) 9.4.4p. 200.00 Eur uz kiekvieng uzdelstg diena
13.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. 50.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng
13.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1p. 200.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng
13.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 1543 p. 0.02 % nuo nesumokétos sumos uz
13.1L Bauda (konfidencialios informacijos 16.5p. 0.00 Eur uz kickvieng atveji
atskleidimas)
13.12. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutartj) 2554 p. 3000.00 Eur
13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10p. I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
(Kokybeés) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino papildoma trukme metais (G)
Rangovo atsakomybé uz jo pasiilyty 1000.00 Eur uz kiekviena atveji Netaikomy
kokybeés kriterijy reikSmiy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojancios Uzsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasické konkretaus
kokybés kriterijaus reikSmés ar parametro)
13.14. Bauda (reikalavimo visg Sutarties galiojimy 3.1.1.7p. 200.00 Eur uz kickvieng negaliojimo dieng)
laikotarpj turéti galiojantj Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarta
pazeidimas)
13.15. Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi 6.3.2p. 500.00 Eur uz kiekviena pazeidimo atveji
statybininko ID arba nepranesé atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui
13.16. Bauda (Rangovo paZeidimai dél Darbo 53.2,533p. 0.00 Eur uz kickviena atvejj

projekto/Techninio darbo projekto) |

14. KITI PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI

14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas 12.1p. Banko garantija arba uZstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimas

14.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma 1224 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsiZvelgiant |
tai, kuri yra didesné

143, Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo 10 p. 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)

uztikrinimas
15. PRIEDAI
15:1; Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (isskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,

nurodyti Zemiau);

Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu Uzsakovas prideda);
Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

Priedas Nr. 4 Objekting symata irfarba Lokalinés samatos;
Priedas Nr. 5 Rangovo pasialymas;

Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;

Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;

Priedas Nr. § Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;

Priedas Nr. 11 Pazymos apie atlikty darby verte forma;
Priedas Nr. 12 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;
Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;

Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmeny sgrasas (Kokybes [1 kriterijus);

Priedas Nr. 15 Treciyju asmenu, dalyvaujanéiy vykdant darbus sarasas;

Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sqlygy aprasas.
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3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiiilymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, isiparcigoja pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinanéius Rangovo teisg verstis
veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) Jstatymy reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra
skelbiami viegai). Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyto jsipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vieSuose registruose skelbiama informacija (jei informacija skelbiama vie3ai) per 5 darbo dienas nuo
ju gavimo ir papildomy paaiikinimy pateikimo (jei tokiy buvo praSoma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po Uzsakovo rasytinio

(el. padtu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir ju tikrinimas nepratgsia Darby atlikimo termino.

3.1.3. Jeigu dalj Darby (sutartiniy jsipareigojimu) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz jy
dokumenty pateikimg Uzsakovui ir prisiima visg su tuo susijusia materialing atsakomybe: dél baudy, dél iSorés institucijy pritaikyty sankeijy, dél Darby
stabdymo, dél nelaimingy atsitikimy ir pan. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajegus
ivykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.3.1. Turény teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutaréiai jvykdyti;

3.1.3.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
biitinus reikalavimus;

3.1.3.3. Laikytysi Rangovo pasiiilyme nurodyty isipareigojimy ir parametru, jskaitant — ckonominio naudingumo (kokybés) kriteriju reikSmiy ir

parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garant isipareigojimai* skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui jdarbinti nepalankioje padétyje esanéiy asmeny skaidius (SOC)
isipareigojimai (iskaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14.

3.1.3.4. Uztikrinty atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visq Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti

Pirkimo dokumentuose. UzZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.3.5. Uztikrinty nustatyty kokybeés vadybos sistemos latkymasi, jeigu to reikalauj Pirkimo dok ir turéty ta patvirtinanéius dokumentus;
3.1.3.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinancius dokumentus pateikty
Utzsakovui iki Darbu vykdymo pradzios bei Sutarties vykdymo metu Uzsakovui papragius. Jeigu Rangovas pats atitinka §j reikalavimg, taciau pasitelkia

Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems vra keliamas &is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos

standarto, atsizvelgiant | jy prisiimamus jsipareigojimus Sutaréiai vykdyti. [rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., jmonés
patvirtintg aplinkos apsaugos politiky ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasiradyta susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra apradyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsizvelgiant | Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutarciai vykdyti bei

nustatyta Rangovo atsakomybé prizinréti, kad Subrangovas vadovautysi tickéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;
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3.1.3.7. Uztikrinty per visg darby atlikimo laikotarpj kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratgsti turimg sertifikatg arba pateikti nauja nepriklausomos istaigos iduotq sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Uzsakovas turi teisg bet kada, be jokio isankstinio ispéjimo tikrinti, kaip laikomasi $io reikalavimo, iskaitant

—— —

parcikalauti papildomos informacijos ir (ar) dot Rangovas, |
nurodyta bauda.

iame Sutarties punkte numatyty jsipareigojima, moka Sp

iose salygose

3.1.4. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems [statymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasiiilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.5. Sutarties vykdymo metu Uzsakovo prasymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas. pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriu pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.

taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.6. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Sut yvai ar Specialistai itinka Pirkimo dok ir (ar) Sutartyje ir (ar)
[statymuose nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai.

Rangovas privalo pasalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 dieny termina. Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepasalings

Siame punkte minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo keti Uzsakovui Sp salygose nurodyta bauda. Si nuostata
nesuteikia Rangovui teisés pratesti Sutartyje numatyty Darby termino.

3.1.7. Jeigu Rangovas pazeidzia bet kurig 3.1.6 p. nuostata daugiau nei tris kartus (paZzeidimu laikoma tos pacios nuostatos ar skirtingu nuostaty, esanciy 3.1
p. pazeidimas 3 kartus) ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju UZsakovas igyja teise
vienasaliskai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda, isskyrus
3.1.8 p. numatyt atveji. | baudos suma, mokéting Sutartics nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 p.

3.1.8. Jeigu pasikeiia |statymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga SutarGiai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesings
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad biity nedelsiant ivykdyti Istatymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I3laidy dél tokiy Istatymuy
reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja tokiy ISlaidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dali, laikydamasis Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasiiilymu pateiktas Subrangovy sqrasas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali biiti keiiamas tik Siame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojanéiame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali biti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovu darbuotojai yra priskiriami Rangovo

personalui pagal Sutartj bei gali patekti | statybvietg.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudzia iui tapti Sub: wu S tes vykdymo tikslais, Rangovas turi teis¢ savo nuoziira jtraukti tokj savo
pasirinkty Subrangova | Subrangovy sarasa. Rangovas turi teisg pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biitinybg pakeisti tokj Subrangova, i8skyrus 3.4 p. apradytus atvejus, kai kei¢iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas jtraukti asmeni i Subrangovy sarasq, Uzsakovo pradymu taip pat privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio

asmens atitikti jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkta.

3.2.4. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny
kodus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus, taip pat kickvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly aprasyma, nurodydamas Siuos duomenis

riede Nr. & natei
ricde Nr. 6 pateikt i L bet ne

bet ne

Sutarties jsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Subrangovy sgraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintg
Subrangovy sarasq su paryskintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo prasymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai Uzsakovas pritaria asmens jtraukimui | Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraSo pakeitimas.

Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybeés uZ Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dali, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalaviny arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo dieng nuSalinti tokj Subrangovg nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i3 statybvietés, o to
nepadargs Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §i punkta daugiau nei tris kartus ir

Jjam uz kickviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai latkoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teisg vienasaliskai nutraukti

Sutartj 25 p. nustatyta tvarka,

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo Uzsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutinj Subrangowvy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praiymg Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo

Subrangowvy saraso pateikimo Uzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
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trisalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.

3.3.2. Jeigu Subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UzZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trialj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta tridalio susitarimo su Subrangovu formg.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkangia Sutarties dalj, Rangovas turi teisg atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekts, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kickvienu atveju, kai
jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors zemiau i$vardinta aplinkybeé:

3.4.1.1. jam yra iskelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros;

3.4.1.3. jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auk3giau Siame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima tgsti
tickéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. jis neatitinka VP (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk$¢iau nenurodyta objektyvi priezastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliany reikalavimy ir pan.).

3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms biitinosioms salygoms,
Rangovas turi teisg pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu Uzsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu keitiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti sickiama i3vengti VP] ir P| taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teisg pakeisti jungtings veiklos partnerj ar Subjekta. kurio pajégumais
remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali biiti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas

Suby

atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu keici ovas, kurio pajé is remiasi Rangovas, sudarius Susitarima.
atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali
biiti siekiama iSvengti VP] arba P| taikymo.

3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitima arba atsisakyma, turi pateikti Uzsakovui Siuos dokumentus:

3.4.4.1. argumentuotg radytini pradymg pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindzianéius bent vieng Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybe,

nurodyty Sutartyje;

1.4.4.2, nauios junetings veiklos sutarties

riies pakeitime projeke, kuriame, jeigu Parmeris
pasitraukianciojo Partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasilickantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.4.4.3. pasilickangiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Parmerio kvalifikacija patvirtinanéius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodancius dokumentus. Visais atvejais pasilickanéiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi
biiti ne Zemesné nei pasitraukianciojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris,
ir atitinkanti pasitraukianéiojo Partnerio pasiiilyme nurodyty specialisty kvalifikacija ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais. pateikiami dokumentai,
pagrindziantys pasitelkiamo Partnerio pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiiti registruotu (nuolat
gyvenanéiu ar turingiu pilietybg) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).

3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (desimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu

informuoja Rangova apie sutikima arba apie nesutikimg atsisakyti ar pakeisti Partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso Susitarima, kuris laikomas neatsicjama
Sutarties dalimi. Pries Susitarimo pasira§yma, Uzsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba
nuoraas.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarase (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apraiymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomenuy) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikd jinta Specialisty sarasa su paryikintais pakeitimais.
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3.5.2. Tik Specialisty sarade jradyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atlickant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti j Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atlickant
Darbus,

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojanti Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasiiilymg taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti):

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezaséiy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialisty arba paskirti laikinai pavaduojanti Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
Uzsakova ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinanéius tokio asmens kvalifikacija. jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei |statymy reikalavimams

bei Rangovo pasiiilymui, Specialisto kontaktinius d is: varda, pavardg, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numeri, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti j Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo | Specialisty sara3a, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty saraSo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo isipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiamg vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skaicius asmeny, gerai mokanéiy lictuviy kalba, atitinkanéiy privalomus Pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir iSmananéiy atlickamus Darbus (jskaitant ju atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir biidus
uzkirsti kelig nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biitu fvykdyti inkamai ir saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliq bendradarbiavimo pareiga
4.1.1. Vykdydamos Sutarti, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius
pranedimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sutarti ar lemti jos pazeidimag,

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad UZsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal |statymus arba Sutartj turi kreiptis | UZsakovo personala, Rangovas privalo kreiptis | $iuos
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Uzsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba Uzsakovo uzduoti privalo biiti, bet néra paskirtas Techninis prizitirétojas, jo funkcijas privalo atlikti

Uzsakovas, jeigu tai nepriestarauja Istatymams. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba UZsakovo uzduoti privalo biiti, bet néra paskirtas Statinio

projekto vykdymo prieziiiros vadovas (jei Sutartimi néra perkamos statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos) arba Techninis prizitirétojas ir dél to

rovas iovia teis

angovas jgyja

]
@
e
5]

riczastios fakt Darhai, biity nratesti Darhy
rieZzasties fake Darbai, bty pratgst: Darby

terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy prat¢sima. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba
Uzsakovo uzduoti néra privaloma paskirti Technin priZiiirétojg ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Uzsakovas.

4.1.6. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjus) Uzsakovo prasymu
dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su UZsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy
igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klifitimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, jspéti UZsakova apie tokias klifitis ir imtis visy nuo

jo priklausandiy protingy priemoniy toms klifitims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy kliiiciy atsiradimo arba uz jy pasalini Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi biiti pratesti Darbu terminai tiek, kiek dél kliticiy Salinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Sutarties vykdymo kliiitis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2, Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i$ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma. ir nurodyti jy kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstova ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i$ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai $aliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBY DOKUMENTAI
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5.1. Uzsakovo dokumentai
5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus Uzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje

nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas

privalo tuo pasiriipinti savo saska
5.1.2. Jeigu [statymai nustato Uzsakovo pareiga gauti konkrety dokumenty arba atlikti konkreéia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad toki dokumenty privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavimg ar procediiros atlikima atsako bei susijusias iSlaidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Uzsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protingg termina, per kuri UZsakovas turéty gauti ir pateikti toki Uzsakovo

dokuments, nurodyti dokumento pobiidj, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSmg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaidkinimus Uzsakovui apie tai, kokia jtaka Darby terminams daro tai, jog tritksta tokio Uzsakove dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Darby vykdymui reikalingg Uzsakovo dokumenta, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lictuviy kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darbuy, kurie turi biiti atlickami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo dokumento,
Jkuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. Uz kickviena $io punkto pazeidimg Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydZio bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia $j punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekvien pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teise vienasaliskai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ckspertizé, kuria pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialigsias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, UZsakovas [sipareigoja suorganizuoti ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés isvadas. Ekspertizés atlikimo trukmé | Darby terminus
nejskaiciuojama.

5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ckspertize nustatoma, kad tg dokumenty biitina pataisyti pagal ckspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés | Darby stabdyma ir Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per Uzsakovo
nurodyty terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba Valdzios institucijoms. Rangovas, praradgs Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, sickiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas

531, Jeiou Ransova
531, Jeign Rangova
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5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas |statymuose, Statinio projekte arba Uzsakovo uzduotyje arba Projektiniuose pasiiilymuose;
5.3.1.2. Rastu informuoti Uzsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasitilymuy klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal Uzsakovo pastabas ir projekto ckspertizés iSvadas. jeigu tokia ckspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Techninj darbo projekta Uzsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus pries atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. Uzbaigus Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiSkai atitinka atlikti
Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teisg rengti Darbo projekta/Technini darbo projekta ir turétu ne Zemesng, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiiilyme, patirt] (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;
5.3.2.2. Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengty konkretiis priede Nr. 7 isvardyti Specialistai;

5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta/Techninj darbo projekta tinkamai pasiradyty projekto vadovai ir atiinkamy projekto daliy vadovai, turintys [statymu reikalaujamus
kvalifikacija patvirtinancius dokumentus;
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5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. pazeidima ir jo neiStais¢s per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo jspéjimo iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teisg vienaialiskai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasiilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tickéju
instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinimg iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradzios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
projektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas is karto). 8io punkto pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (d¢l baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Uzsakovas patvirtinty Darbo projekta/Techninj darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio

projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo gauti Uzsakovo pritarimg ir Uzsakovo vardu kreiptis |

Projek ja bei gauti Proj Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo

siifomy ir UZsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeiti Jeigu tokiy gy i turi itakos Sutarties kainai (atpigina arba

pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. sglygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teisg pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
biidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiamg Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertize privalo organizuoti ir apmokéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
sglygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad Uzsakovas pasitelkty trediuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta/Technini darbo projekta. Jeigu Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovas

nepricstarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Techninj darbo projekta.

5.4. Statinio i d

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavima (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai pazymima Specialiosiose salygose.

5.5. I3pildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i8pildomaja dokumentacija, kurioje turi biiti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir [renginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal Istatymus arba Sutart] reikalinga informacija.
Rangovas privalo saugoti i$pildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui pries perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio projektq turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal Uzsakovo uzduoties ir Istatyny reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biti aiskios ir detalios, kad Uzsakovas,

vadovaundamasis iomis, caléty tinkamai naudeti
vadoy Jjomis, galet nandeti

surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.
5.7. Klaidos Darby dokumentuose
5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby doku privalo nedelsd apie tai informuoti viena kita. Salys turi ia pareiga per visa Sutarties

galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.7.2. Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy dél tokiu klaidy ar trikumy UZzsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo UZzsakovo apie tokias klaidas ir trikumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidzia 6.5.22 p. (ispéti Uzsakova ir

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumuy i8taisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba biitina tam, kad biity galima ivykdyti Sutartj.

5.7.4. Jeigu del klaidy ar trikumy UzZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus
darbus, arba atsisakyti dalies Darbuy, Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby. ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai,
sumokéti Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. $i nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra istaisyta UZsakovo dokumento klaida ar trilkumas, ir dél to Darbai véluoja,
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Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6. 5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekts (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybeé uz Darby vélavima.

5.7.7. Uz klaidas ir trilkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, iskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus lémé klaidos ar trilkumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo Uzsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog Uzsakovo personalas

ir 7ina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

_—

perziiiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dok

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darby, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobiidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i3 iy aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba trikumy Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikiny faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra biitina iStaisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus:

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity UZsakovo ar tre¢iuju asmeny vykdomy projektu
sprendiniais, arba dél to, jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog i3nyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Uzsakovui);

5.8.1.4. paaiskéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,Sutarties kainos perskaiiavimas del kainy lygio poky¢io®, butinyjy Papildomy darbu
pirkimo Uzsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.8.2. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél iy
pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o 3ig riba virsijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perziiiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy Uzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomuy darby, bet yra ir Atsisakomuy darbuy, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i§ Papildony
darby kainos turi biiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda $iame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutarti ir
taikomas 25.5 p., isskyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., kei¢iamas Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai dél priezaséiy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzitiréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetickiami Rangovo pasiiilyme nurodyti Statybos produktai ar Irenginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkanéiais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti Uzsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju keiCiamas Rangovo pasifilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti Istatymuose arba Uzsakovo uzduotyje arba

» arivalo nerduoti 13sal i
1l privalo perduoti UzZsakovui,

Ransove dokumento:
Rangove dekumentus

< naral Sutart
s pagal Sutartj

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal [statymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis

5.9.3. Uzsakovas privalo isnagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj kaip galima greiciau ir pateikti Rangovui arba
rasytinj patvirtinima, arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutarties
arba [statymu.

5.9.4. Uzsakovas privalo isnagrinéti Rangovo pirmg karta pateikta Rangovo dokuments, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima greiciau
ir pateikti Rangovui arba rasytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaidkinimu, kaip pateiktasis dokumentas i3 esmés
neatitinka Sutarties arba [statymuy.

5.9.5. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tokj dokumenta pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai
Ji pateikti Uzsakovui perziiiréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.9.6. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uZ tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasiradyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo
uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai $aliai Darby dokumenta, atsako uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutartj nepazeis
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intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juri asmeny p: inimuy), taip pat ke iniy paslapéiy.

5.10.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai

ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutartj.

5.10.3. Rangovas turi teisg naudoti Uzsakovo dok tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo bei tre¢iyjy asmeny intelektinés
nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiamg, neterminuotg, perleidziama, neidimting neatlyginting licencijg naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus | Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirti, jskaitant atgaminti, i3leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieginti Rangovo dokumentus tiek, kick tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Latkoma, kad Licencija yra suteikta Uzsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkre¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
jranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose ismaniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduot] pateikti treciujy asmeny kompiuteriy programing jrangg arba taikomaja programa,

skirta ir (arba) pritaikyta konkre¢iam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti $ig programing jranga ir (arba) taikomaja programg Uzsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

iSmaniuosiuose prictaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui biity teikiamas programings jrangos ir (arba) taik ios programos inis palaikymas. [

Sutarties kaing yra jskaiiuotas atlygis Rangovui uZ programinés jrangos ir (arba) taikomuju programuy idiegima bei licencijas jomis naudotis Uzsakovo

uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety ( ju) skaiéiui ir nurodytai trukmel.

5.10.7. Jeigu treticji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar buvusi Rangovo personalg) pareikéty pretenziju ar reikalavimy Uzsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudod;

is Licencija, pazeidzia ju intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas UZsakovo patirtas ilaidas ir uztikrinti, kad Uzsakovas galéty nevarzomai naudotis
Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. Uzsakovas privalo paskirti viena uZ visy statiniy statybg atsakingg Rangova, kuris turi atitikti Statybos istatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teise pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo

uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir isigaliojimo fakta patvirtinanéius dok s

pagal 13 p. salygas.

ratgsti Darby ter
6.2.3. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo i statybvietg
kontrolés priemones, irengti lauko statybvietés apSvietima tamsiuoju paros metu ir steb&jimo priemones, irengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba | statybvietg, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizitiréti pagal [statymy, Specialiyjy
salygy ir (arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uZ statybvietés (darbo viety, sandéliavimo vietu) zenklinima ir biitiny atitvary jrengima, taip pat uz personalo ir (arba)
techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti pariipinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiuju salygy nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkantj [statymy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esandio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekvieng statybvietés ir
joje esanéio turto apsaugos reikalavimy pazeidimg, kuris jvyko dél Rangovo isipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inzineriniams tinklams. susisickimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. Uzsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su Uzsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytojy) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo | statybviete tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiuju salygu, Uzsakovo uzduoties bei [statymy reikalavinuy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be isankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems

teisg naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena 8iy reikalavimy pazeidimg

Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandélivoti Statybos produktus, Irenginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius ju kickius nedelsdamas pasalinti i3 saugojimo vietos. Statybos produktu, Irenginiy ir Priemoniy vezimo | statybvietg tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uZterstas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i3 statybvietés

paSalinti statybines ir kitokias atlickas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir isvalyti statybviete, pasalinti i§ jos viska, kas néra Statybos

darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir ifvalyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo $ios salygos, Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybvietg.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti UZsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo padiu metu, kai
Rangovas perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akty.

6.3. Tretiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybvietg leisti patekti ir joje biiti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turinéioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmeny, kurie gali biiti statybvietéje, bei ju identifikavimo. Uzsakovas paveda
Rangovui ir ji igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esanéiy asmeny identifikavimo, atvykimo | statybvietg, buvimo joje

ir 1&vykimo i3 jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsaugg nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patckimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuoty skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlicka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavj ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybos

darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko 1D kodo ir (ar) nepateikg atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskeéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybvietg ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyts bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (jskaitant geologines, pozemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygy ir ju padariniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klifitys arba ter3alai, kuriy patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami

tickgjo pasiiilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daiktuy, taip pat kity istoring, kultiiring arba archeologing

verte turiniy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakovy ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria radgs sprogmeny arba Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje. apie tai informuoti Uzsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.
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reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir juy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendricji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darbu,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (isskyrus kai juos tiekia UZsakovas). $i nuostata neturi bati aiskinama kaip panaikinanti |statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uZ visu Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma. sauguma ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo apriipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [ iais, Pri I is ir kitais dalykais,

Jeuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo parcigas pagal Sutartj bei pasalinti defektus
(isskyrus tai, ka pagal Specialigsias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduot ir Statinio projekta privalo patickti Uzsakovas).
6.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty [statymuose ir Sutartyje

ikal 1s tureti

reikalaujamg profesing kvalifikacija bei ja patvirtinancius dokumentus, taip pat turéty Istatymy arba Prekiy intojy ar tick&jy r
dokumentus, patvirtinancius jy kvalifikacija ir teisg vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei pried 3 darbo dienas informuoti Uzsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradzia ir nurodyti pasamdyta

arba paskirtg statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UzZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo

pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.
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6.5.6. Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, pries pradédamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti jj perZifiréti bei patvirtinti Techniniam priZifirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visuy Sutarties dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projekta/Techninj darbo projekty ir statybos darby Zurnalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei Uzsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby 7urnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama
skaiéiy kompiuteriniy darbo viety, kad biity galima efektyviai pildyti Zurnalg.

6.5.8. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame biity fiksucjama Statybos darby
eiga ir visi su Statybos darbais susijg ivykiai. Statybos darby zurnalas turi biiti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

prizilirétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby zurnalas turi biiti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj prizifirétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali biiti uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu biidu tik po
6.5.10. Rangovas jsiparcigoja i$ anksto bent pries 2 darbo dienas informuoti Techninj prizitirétoj apie numatoma Statybos darby ar konstrukcijy

uzdengimg. Jeigu Rangovas nepranesa Techniniam priZifirétojui arba nesuteikia jam galimybés patikrinti uzdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas,
Rangovas Techninio prizitirétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei konstrukeijas ir vél juos uzdengti po to, kai
priziiirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis priZifirétojas, gaves laiku i3siysta Rangovo pranesima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darbu ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uZ tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiu tickéju instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uZ visy asmenu, teisétal esanéiy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako prie3 UZsakova ir tre¢iuosius asmenis, kad | statybvietg neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus sttybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty j gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad Uzsakovo ir tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradzios.

visg laika atitikty [statymuy nustatytus reikalavimus, taip pat kad Uzsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, i8skyrus taip ir tick, kick yra numatyta
Uzsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanéiy uz statybvietés riby, apsaugs nuo

neigiamo poveikio, kuri gali salygoti Statybos darby vykdymas, uZ Salia statybvictés gyvenanéiy, dirbanéiy, judanciy ar biinanéiy asmeny (tarp ju—

Uzsakovo personalo) ir jy turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tar3os, atlieky, triukSmo, vibracijos, kvapu,

kliticiy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby.
sukeliamg neigiamg poveiki Zmonéms bei turtui.

6.5.17. Rangovas privalo gauti visus biitinus leidimus, suteikianéius teisg naudotis viesaisiais keliais, pakeisti eismo tvarka juose ir (arba) vykdyti biiting su

Statybos darbais susijusia veikly uz statybvietés riby.

6.5.18, Rancovas turi teise vwkdvti Statybos darbus statvbvietéie vi nomis ir vi Iandomis, jei

.5.18. Rangovas turi teis: lando:

kdyti Statybos d:
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima.

6.5.19. Rangovas atsako uz tai, kad visa laika, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos priZifiréty reikiama kvalifikacija ir patirti turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skaicius statinio statybos bendrujy ir specialiujy darby vadowvy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekt ir Darbo projekta/Techninj darbo projekta, statyba leidziantj dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo personalui apzitréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir i3bandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darbu kokybg ju gamybos (kick tai nepaZeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui priéjima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekvieng karta, kai ju reikia sickiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymy reikalavimy.

6.5.21. Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas arba Techninis priZilirétojas turi teisg nurodyti Rangovui i$ statybvietés arba Objekto

pasalinti bet kokj Istatymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar Jrenginj ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties

neatitinkanéius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, sickiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyty laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymu, Uzsakovas turi teisg Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, ispéti Uzsakowvy ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:
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6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ Uzsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;

6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo arba Techninio priziiirétojo nurodymu dél Statybos darby atlikimo biido laikymasis

sudaro grésmg atlickamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanéiu aplinkybiu, sudaranéiy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui
arba lemianéiy imperatyviy |statymy pazeidimg.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo jspéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tesia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymu, Rangovas atsako uz Rangove dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba
6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip Salinanéiomis Rangovo atsakomybg uz tokius defektus.

6.6. Apriipinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tickimo ar ryfio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsiriipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir rydio paslaugy tiekimu statybvieteje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry3io tinklus gali jrengti Uzsakovas arba
Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
sqskaita arba Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokeéjimo

tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos i$montuoti ir pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal Istatymy, Specialiuju salygu arba Uzsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos biikle, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uztikrinti tinkamg statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima,

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumaZzéjes.
6.7.3. Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, biity
uztikrinamas patekimas { teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés klititys pagalbos
tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik isimtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eismg greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos pries pradedant, keigiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti Uzsakovo atstova elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo jsivertinti galimus marsrutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamumg, biklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta Zalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelicka galimybés naudotis numatytaisiais marSrutais ar keliais dél Uzsakovo arba treiyjy asmeny veiksmy ar sprendimu

ir tai lemia Da vima. Ransovas ioy
ir tai lemia Dar img, Rangovas

faktine Da

Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinimg statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky priezifira, valyma ir plovimg tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biiklei, buvusiai
Sutarties sudarymo metu, kuri salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir frenginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirciai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisg naudoti nenaujus Statybos produktus ir Irenginius, kurie atitinka kitus
$io 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy cksploatacings savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu [statymai reikalauja, kad Statybos produktai turétu eksploataciniy savybiy deklaracijas, o [renginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu j lictuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekes atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje (jeigu

nurodyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ $aliy, i$ kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal

tarp keijas ir riboj: ias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Irenginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo ir
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pristatymo | statybvietg rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy iskrovimg bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
[renginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdzius pries uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar Jrenginius, nebent Uzsakovas aiskiai informuoja Rangova, kad iSankstinis derinimas nebiitinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patickty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa Uzsakove nuosavybe nuo ankstesniosios i8 8iy aplinkybiu: (i) kai

Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i8 Siy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kitg rasytinj dokumenta arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uZ tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo igyti
nesuvarzyty ir neapribotg asmening nuosavybés teisg | tuos Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad

Jjokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy | Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidZziama nuosavybés teisé |

Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (jskaitant Uzsakovo paticktus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
[renginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kit rasytini dokumenta. Irenginiy ir kity daiktu,

kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie pa Objekto sudétine dalimi, limo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to

momento, kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kitg radytinj dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personalg, kaip naudoti ir prizifiréti Objekta, jo
inZzinerines sistemas, jranga, prietaisus, itaisus, kitus panasius dalykus bei [renginius. Pries pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymy medziaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i$ anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) Istatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darbu, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i3skyrus bandymus, kuriuos pagal Istatymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats Uzsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kickvieno bandymo vykdymo aprasg ir bandymy rezultaty protokolo formg ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
pradzios pateikti juos suderinti Uzsakovui ir Techniniam priZidirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.10.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprasa, suderintg su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju, o bandymy rezultatus
uzfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su Uzsakovu ir Techniniu priZifirétoju.

6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laikg ir vieta su Uzsakovu ir Techniniu priziiirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus

6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo istaisyti Statybos darby, Statybos produkty, [renginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet

kokius Istatymuy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy

reikalavimuy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba UZsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
personalui, negali biiti laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZzsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, Uzsakovas turi teisg savo nuoZiiira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing tokia suma, kick sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dali. kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darbu dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirti, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumoketa Sutarties kainos dalj ir sumoketi uz jg 5% metines palitkanas, skai¢iuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki grazinimo UzZsakovui dienos (iskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo idardyti ir pasalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS
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7.1. Darhy pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos 3ios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
neturés reikimingos itakos Objekto naudojimui pagal paskirti), Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

priziiirétojo, ir Uzsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laid, kurig visiSkai atitinka atlikti Statybos darbai, ir
toki atitikima patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninis prizifirétojas (jeigu Specialiosiose salygose yra reikalaujama parengti Darbo

projekta/Technini darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdave UzZsakovui visq iSpildomaja dok ija, patvirtintq Techninio priZitirétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukeijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte):

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Uzsakovo personala, kaip naudoti bei prizitiréti Objekta, ir perdave Uzsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje):

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiilyme ir [statymuose numatyti Statybos darbu, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi biiti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymu rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodancius teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio prizifirétojo;

7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiiilyme ir [statymuose numatyti Statybos darbu. Objekto,
jo sudétiniy daliy kontroliniai matavima ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengé ir perdavé UzZsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui
pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus ir pasiradytus statybos darby zurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant
elektroninio statybos darby #urnalo ir jo priedy tinkama uzpildyma ir pasiraiyma), galutini Subrangovy sarada ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasické Rangovo pasiiilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reikSmes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby

pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké Uzsakovui ta jrodanéius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uzti a5
7.1.1.11. Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas |statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo
pasiiilyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui tg jrodanéius dokumentus,

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o Uzsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui tatkoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat i tuo atveju,
jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galincioje savarankikai funkcionuoti Objekto dalyje ir UZsakovas pageidauja perimti tokia Darby dalj bei Objekto

dalj anksciau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti pradyma Uzsakovui ir Techniniam priZifirétojui priimti Darbus ir pateikti Uzsakovui visus 7.1.1 p.

nurodytus dokumentus.

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su islygomis, pasiraiydamas Darby perdavimo-priémimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akty, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priemimg pastebétus Objekto, Statybos darby. Statybos produkty, Irenginiy. Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba isiysti) rasyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darbu.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodanéius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamus tikrove atitinkan¢ius
dokumentus, jrodanéius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo paéiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priemimo akta.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jic néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimuy,

bloginanéiy Objekto kokybg. — tai yra, kai Objektas neturi Istatymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biti
naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma juy neesminiu defektuy, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,
Uzsakovas gali priimti Darbus su islygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidzia defekty pasalinimo terminus, taikomas 9.4 p.. i8skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uz vélavimg paSalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty 3alinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).
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7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasickia Rangovo pasiiilyme nurodyty ekonominio naudingume vertinimo kriteriju parametry ar
reikdmiy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés metu nustatoma, kad Rangovas
nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimuy, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.2. Netaikoma.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (neidsiunéia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teisg perduoti Darbus ir statybviete Uzsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad UzZsakovas priémé Darbus ir statybvietg.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis sickdamos, kad pagal Istatymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir [statymy

nustatyta tvarka jformintas (i3duotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaigq.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo prasyma, —privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigimg ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo
prasymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui jgaliojimg Uzsakovo vardu inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su islygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per UZsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako iforminti Statybos uzbaigimo akta

dél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-pri¢mimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. .,Darby pabaiga ir Darby priémimas™.

9. RANGOVO GARANTINIAI JSIPAREIGOJIMAL

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo diena (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tick laiko, kick Uzsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar ju salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar jy salygotos zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgin.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareiksti radyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui irfar Technings priezitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams paalinti. Pretenzijos pareikimo diena laikoma pretenzijos issiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota zala per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus

9.3. Defekty falinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir ju nulemts Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutartics arba |statymu neatitinkanéia Statybos darby ar Objekto

dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo praiymu Rangovas privalo i3 anksto jam ra$tu pateikti defekty ir ju nulemtos Zalos pasalinimo darby ir ju vykdymo biido aprasyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslintg atlikty darby aprasyma po ju uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i$ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent Uzsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasiiilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dali deréty dar

karta taisyti.

dalies.

isytajai ar perdarytai Statybos darby ar

Objekto daliai, naujam Irenginiui ar jo naujajai daliai i3 naujo taikomas tokios pacios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo isgabenti i$ Objekto taisymui jokio |

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [renginj ar jo k

darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (G kaiciuoj i8 naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).
9.3.6. Salindamas defektus arba keisd defekty turinéius Statybos produktus ar Jrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirming defekto

priezastj, kad tokie defektai nepasikartoty.
9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali parcikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zzalos pasalinimo. Tokie
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bandymai atlickami pagal ankséiau atlikty bandymu sglygas, i8skyrus tai, kad jie visais atvejais turi biiti atlickami Rangovo rizika ir saskaita.
9.4. UZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina defekty ir ju nulemtos zalos per Uzsakovo nustatytus protingus tech

logiSkai pagristus

Uzsakovas turi teisg:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas treGiuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos jvertinimo bei 3alinimo islaidas, taip
pat atlyginti nepasalinta Zalg; arba

9.4.1.2. reikalauti sumaZinti Sutarties kaing ir grazinti dél Sutarties kainos sumaZinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, Uzsakovas turi teisg r i Sutarties kaing ir grazinti permoka. Sutarties

kaina mazinama tokia suma, kick sumazé&ja Statybos darby verte Uzsakovui del defekty ar jy sglygotos zalos. | Statybos darby vertés

sumaZéjima, be kita ko, jskai¢iuojamos Uzsakovo islaidos defekty jvertinimui ir Salinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar

bisimy islaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugriiiva, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokeéti uz ja 8% metines paliikanas, skai¢iuojamas nuo Uzsakovo reikalavime pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo Uzsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

9.4.4. Uz vélavimg pasalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, UzZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokeéti Specialiosiose salygose

nustatyto dydzio bauda uz kiekviena diena nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsak s turi teisg pasinaudoti Garantiniy isi igojimy ivyvkdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis apmoketi defekty salinimo darbus bei
defekty salygota zala arba padengti Sutarties kainos permoka.
9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla ginéas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio ginéo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIY [SIPAREIGOJIMU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau Siame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su pradymu Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) pries 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy isipareigoj

ny jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima istaisyti defekta (-us) ar Zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykde kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-y), zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo pobiidj;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju ivykiu turi biiti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumoketi draudimo ismoka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti idduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroves, arba (b)

banko ar draudimo bendrovés i3 treciosios Salies, kurie uztikrinimo i$davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingu agentiiros patvirtinta

Iyoio reitines . ne ma?.
lygio reitingg, ne maZ,

oor's — A Fitch— A" Maoody's — A arha |
inves! cor's — AN Fich— A WAl*arbal

1! . Moedy's

bendrove, kuri isdavé uztikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo prasymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir isverstas i lietuviy kalba);

10.2.5. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsiparcigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais.

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima suma turi biiti ismokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo

mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy isipareigojiny jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios dieng (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), iSskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
galioty ir biity teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i$skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir biiti teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
ménesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy istpareigojimu ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja, kad Garantiniy isipareigojimy

ykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy isipareigojimy
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ivykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenty ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento, Uzsakovas
turi teisg pareikalauti sumokéti visa Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimuy
ivykdymo uztikrinimg (uzstata) ir naudoty pasalinti defektams bei jy nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimuy. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas
sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra suéje Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu drandikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isiparcigojimas sumokéti Uzsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodyta sumg tick kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms islaidoms dél Rangovo pazeidimu, tick apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo islaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko i¥mokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
Ji teikiancio asmens jgaliojimus jrodanéius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apradytu Garantiniy jsipareigojimuy jvykdymo uZtikrinime;

10.2.14. Garantiniu jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir

kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i3duotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi T iiti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimui turi biiti taikomi

Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos istatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirmg pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymeo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su
Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko isduota Garantiniy isipareigojimu jvykdymo uztikrinima, bet draudikai nesutinka i3duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uitikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darbuy perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Ugzsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydZio suma i8 Rangovui mokétiny sumu, arba tokio paties dydzio piniginj uzstata.

Kita darbo dieng po to, kai UZsakovas gauna draudiko iSduota tinkama Garantiniy isipareigojimy jvykdymeo uztikrinima, pasibaigia UzZsakovo

sulaikymo teis¢ arba atsiranda besalyginé Uzsakovo pareiga grazinti Rangovui uzstata, kuris turi biiti grazintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos likutj, nepanaudota ir

neskirtg panandoti konkreéiy Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima isdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba

kitiems fikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui
naujg Garantiniy jsiparcigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmuju 3 mety ir 30 dieny, 0 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i$ Garantiniy terminy pirmuju 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz

vélavimg ivykdyti Sig pareigg Rangovas privalo mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy isipareigojimuy jvykdymo uztikrinimo

riena vélavime diena. Delsninisin dyvdis atvtas s
ieng vélavime dieng. T dydis nustatytas )

i Raneove narei
nti Rangoveo parei;

uztikrinimg ir atsizvelgiant j tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBU TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta terming skaiiuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliskumg ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tick Statybos darbuy, tick ir Saliy pagal Sutartj atlickamy veiksmuy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, Uzsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Darbo projekto daliy ekspertizé, statinio projekto vykdymo prieziiira,
esminiy Statybos produkty ir [renginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas | statybvietg (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos
tickia Uzsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (jskaitant Uzsakovo atlickamus bandymus), mokymai Uzsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry
vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi biiti pazyméta, kurie Darbai ar UzZsakovo atlickami veiksmai gali biiti vykdomi lygiagreiai, o kurie gali biiti
vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebiity pazeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
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kokiais biidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar iny skaiciy, |

dids

Rangovo personalo skaiéiy, padidins Priemoniy skaiéiy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus Iygiagrediai ir pan.). Atmaujintame Grafike turi biiti pazymeéti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teisg i Darby terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas | pratgstus Darby terminus,

11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta terming po to, kai UZsakovas arba Techninis priZiiirétojas
paprado atnaujinti Grafika, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg uz kiekvieng velavimo diena.

11.1.6. statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpj.

11.2. Darby terminy pratgsimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau isvardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teisg j Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek del tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos. tai yra, tokios salygos. kurios yra neaprasytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy trilkumas, kurio profesionalus ir patyres statybos darby.

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darbu vélavimg lemia ValdZios instituciju, energijos ar vandens tiekéju sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai
laikosi nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediiry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavimg lemia Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty treéiyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
wveiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikianéios teisg Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratgsimo.

11.2.3. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity pazeisti Darby terminai,

Y

Dbet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg j Darby terminy img (vi igji lygiagretiis vélavimai),

Darbuy terminai turi biiti pratgsiami tokia trukme, kick Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratgsima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilicka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uZ Darby vélavimg

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kickviena vélavimo dieng.

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skaiiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (iskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnalg ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy,

vélavimas. Pavyzdziui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i8 viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidimg skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neiskaitytinai) iki Darbuy pabaigos datos, nurodytos

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumaZinti netesybas uz vélavimg tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykdé dalj Darby, kadangi

sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, i3skyrus Uzsakovo teisg nutraukti Sutartj dél to, jog dél Darby
vélavimo Darbai praranda prasmg Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz Darby (Etapu) vélavimg per 15 dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo. Uzsakovas turi teisg
1§skaityti netesybas 1§ Rangovui mokeétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dalj Darby, pranesd Rangovui, nurodyd tiksly arba apytikslj termina, kuriam sustabdo

visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu imanoma), ir nurodydamas sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali biiti:

11.5.1.1. Uzsakovui biitinas papildomas laikas ivykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy neivykdzius negalima testi Darbu;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visy Darbu, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skaiciavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jy biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybvietg, sudaryti salygas Uzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan, Jeigu Rangovas sustabdo dali Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klitis laiku uzbaigti visus Darbus,

Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.
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11.5.3. Po to, kai Uzsakovas pranesa Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelicka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip imanoma greiciau
apziiireti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darbuy. Statybos produkty bei [renginiy biikle. Rangovas privalo kaip jmanoma grei¢iau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminu skaiiavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sgskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atkurti pablogéjusia biiklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(deél visy Darby), i$ anksto pries 30 dieny jspédama kit Sali. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po jspéjimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], Pl, neatsizvelgiant j sustabdymo prieZastis, Rangovas isipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus biitini sickiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodytos riisies Sutarties jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj $iame punkte nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy risiy

" 4

Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena is ju, jeigu Speci salygose néra kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokéti UZzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i$moka dél sutartiniy jsipareigojimu
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali biiti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrové) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

12.2.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti iduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo

bendroves i§ trediosios Salies, kurie uztikrinimo i$davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-*, Fitch— ,A-*, Moody’s — ,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri isdave
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir i5verstas | lietuviy kalba);

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertes be
PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma, kad
i biity ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinanéius dokumentus
UZzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kuri padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia padia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas tun teisg nurodyti Uzsakovui, pagal kuri
dalini Sutarties jvykdymo uztikrinimg UZsakovas turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai neriboja Uzsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;
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12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakove mokéjimo reikalavimo

pateikimo garantui arba draudil
12.2.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui dieng;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dienuy po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priemimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir biity teisiskai jvykdomas nuo jo

i3davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisg pateikti 1 metus galiojanti Sutarties jvykdymo uztikrinima, taciau privalo

kasmet pratgsti uztikrinimo galiojimo terming;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne vélian negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento, UzZsakovas turi teisg
pareikalauti sumoketi visg Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima

(uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus

30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir

12.2.13. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg sumg tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms islaidoms dél Rangovo pazeidimuy;
12.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko ismokétomis sumomis;

12.2.15. Turi b

umatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir ji teikian¢io asmens jgaliojimus jrodanéius
dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apradytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

12.2.16. Turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra isduotas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi biiti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand G URDG, ICC Publication No. 758,

2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi biiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uztikrinimu, spres Lictuvos

Respublikos teismai,

12.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uzstata) iki tol, kol Rangovas pateikia UZzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. Uzsakovas turi teisg sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg.

12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg iddaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems iikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo. pateikti Uzsakovui nauja

Sutarties vykdymo uztikrinima, atitinkantj $iame 12 p. nurodytas salygas. ki tol Uz turi teisg bdyti mc Rangovui pagal Sutartj,
nevirsijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos.

12.5. Uzsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, dél sumy, kurias jis turi teis¢ ganti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumoketi visa neismokéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti Uzsakovui pagal Sutarty, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dienu po Uzsakovo
radytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas neivykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg parcikalauti sumokeéti tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad Uzsakovas
uz Rangova ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

12.5.4, atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél | Atliktu darby akty itraukty netinkamai atlikty Darbu, kuriy verté virsija likusia pagal Sutart]
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teisg Uzsakovui nutraukti Sutart] dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti visa neismokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangova
vykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., Uzsakovas privalo grazinti Rangovui gautos Sutarties ivykdymo uztikrinimo

30 dieny po to, kai:

sumos likuti. nenanandota ir neskirta nanaudoti konkrediu Raneove net
sumos likut i, ney g ir neskirtg | 1y Rangove n

12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

6.2, Uzsakovui nutraukus Sutarti dél Rangovo kaltés, Uzsakovas jvykdo uz Rangova Sio nejvykdytus sutartinius isipareigojimus,

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai
13.1.1. Rangovas privalo |statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti dias draudimo sutartis:

y (Sutartyje sut

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo projektuotojo civilings atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atmaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilings atsakomybés draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Istatymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i treciosios 3alies, kuri draudimo sutarties sudarymo
dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — , A-*, Fitch—  A-*,
Moody’s —,,A3* arba lygiaverti: reitinga turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti jmong, arba bendroviy grupe, kuriai

Jji priklauso; Rangovas Uzsakovo prasymu privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi biiti surasyta lietuviy arba angly kalba (ir i$versta | lietuviy kalba).

(arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos; 13.1.5. Draudimo sutartyje turi biiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, isskyrus atvejus, kai draudikas turi teisg pagal draudimo
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taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél draudimo sutarties salvgu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
raSytinio prasymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, pries sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo jmokos sumokéjima patvirtinanéio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo imokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anks¢iau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)

draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai

atsakingas uz bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylandias pasekmes.

13.1.11. I$ draudiko gauta draudimo ifmoka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i§mokétos draudimo i8mokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas | 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygu
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo jrodymuy, tai UZsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutart] ir i3skaityti draudimo jmokas i3 Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys 3io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo diena pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutart] sudaranéiy,
dokumentu kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus. Rangovas turi teisg pateikti Uzsakovui Darbo projekta/Technini darbo projekts
rengsianéio Subrangovo sudaryta projektuotojo civilings atsakomybés draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilings atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy

nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skai¢inojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbai

visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draud#iamajam jvykiui turi biiti ne maZzesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju — ne maZesné,
nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besglyginé isskaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, ta¢iau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé isskaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti UzZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutart] sudaranéiy dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi biiti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.3.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.3.4. Statybos darby drandimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus

1s Darbuy rymo dieno:

13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.
13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé i$skaita turi biiti ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo

atveju —ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby

ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasiiilymu pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisyklés).
nurodytoji maksimali besglyginé isskaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju —ne mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé isskaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taéiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyging iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskai¢iavimas
14.1.1. Sutarties kaina, kurig UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, jskaitant visus Susitarimus, yra
apskaiciuojama, taikant fiksuotos kainos apskaiciavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,Sutarties kainos apskaiciavimas *.

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasiiilymo kaina, uz kurig Rangovas isipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
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uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad | Rangovo pasiiilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, iskaitant mokes&ius, muitus ir kitokias islaidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus isipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,

muity i

mporto mokeséiy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo i statybvietg, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darbu apimtys, atlikti

didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti maZesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaitiavimas

14.2.1. Rangovas privalo ivykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasiiilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyty fiksuoty kaing.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
sgmatose, kurios turi biiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 6 priedo 4 lentelg
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo iskaiiuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines Islaidas: (a) i8laidas Darbams, iskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uzmokeséio (arba valandinio
ikainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmu nuomos ir cksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés islaidas,
iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo ilaidas pagal jy riisis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal ju risis;
14.3.1.2. Netiesiogines Islaidas - (a) pridétines i3laidas (apskaiiuojamas kaip procentinj dydi nuo tiesioginiy islaidy) ir (b) pelna (apskaiciuojama kaip
procentinj dydi nuo visy islaidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkanéias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskai¢iavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties sglygas turi apskai¢iuoti Papildomu darby ir Atsisakomy darby kaina, isskyrus

atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokaliné nurodytos kainos ir ikainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. Uzsakovas,

vertindamas Darbu, uz kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti | Lokalines samatas,
tadiau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaidiavimas dél kainy lygio poky¢io

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti perzitirima dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy rasytiniu prasymu, isskyrus jeigu Specialiosiose salygose yra

nurodyta, kad Sutarties kainai perziiira yra netaikoma. Perziliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitirsti Sutarties kaina gavimo diena.

14.4.2. Turi biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo

projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskaiciuojamos,
14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaic¢iuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudu elementu kainy indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto riisj (toliau — Indeksas), reikimé pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per

ikotarni. Indekso re
kotarpi. Indekso re;

stvhés duomeny aoentiitos duomenu bazés. Indeksn oalima rasti
stybes duomeny ag: H 4 galima rast

1. https://osp.stat.gov.It;

2. Visi rodikliai;

3. Rodikliy duomeny bazé;

4. Pagal tema;

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

6. Kainy indeksai, pokydiai ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

10. Virsuje spaudziame v Lentelés parinktys;

11. Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC);

12. Nurodome Keliai ir gatvés;

13. Nurodome laikotarpj.

14.4.4. Sutarties kaina perskaitiuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutart neiSpirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=1IPb/IPr

Kur:
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K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr— Indekso reikimé laikotarpio pradzioje. Indekso reikimé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskai¢iavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

o

isigaliojimo diena, o sekantiems perskai¢iavimams Susitarimo dél kainos perskaiciavimo isi, yjimo diena;

IPh — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje. Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies prasymo perskaiciuoti

Darby ikainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dé! kainos perskaiciavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikimg laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
poky¢io koeficienta, perskaiciuoty fiksuotos kainos sumg (iskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus ikainius), perskaiciuota Pradinés sutarties vertg,

perskaiciuoty Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2.4 p.), perskai¢iuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo sumg (3ios sumos turi biiti padauginamos i3 Indekso pokyéio koeficiento) bei kita perskai¢iavimui reik$minga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskai¢iavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami | Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpi atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskai¢iavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perzifira gali biiti atliekama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali baiti

perzifirima ne daZniau negu kas 6 ménesius, Jeigu yra didelé tikimybeé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali biiti numatyta, kad pirmosios perziiiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas

néra ribojamas. PavyzdZiui, 2022 m. geguzés 31 d. buvo pasiiilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos | d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
dél pastato remonto darby. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birzelj buvo 145,0499, 0 2023 m. balandj buvo 154,7106. Siy

indeksy pokytis yra 154,7106/145.0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi 3is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas perskai¢iuoti kaing. Indekso reikime
laikotarpio pradzioje (2022 m. birzel}) biity 145,0499, Indekso reikimeé laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandj) biity 154,7106. Indekso pokycio

koeficientas biity 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké prasyma Uzsakovui perskai

uoti kaing 2023 m. balandzio 15 d., tai jau 2023 m.
balandzio ir vélesniy ménesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i3 1,0666.

14.4.8. Velesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezaséiy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés | Darby terminy pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaitiuojama del kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokeséiy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, Istatymais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydi arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms Pazymoms
apie atlikty darby vertg ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy isigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeiciama,

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokes¢ius reglamentuojanéiy teisés akty pakeitimai negali biti pagrindas perzifiréti Sutarties kaing, kuriai taikoma perZiira.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apiméiy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keiciamos Darbu apimtys, Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant Papildomy darby kaina, ir

sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaing.

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos

14.6.3. Papildomu darby ir Atsisakomy darby kaina apskai¢iuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:
14.6.3.1. taikomos Lokalinése sgmatose nurodytos kainos ir ikainiai, atsizvelgiant | indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu imanoma, i3skaiciuoj Lokaliné nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby jkainiai;

14.6.3 4. jvertinamos pagristos Islaidos pagal Viesujy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitilymy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. I3ankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. 8io 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose sglygose yra irasytas avanso dydis. Sis dydis negali biti keiciamas dél Sutarties kainos
perzifiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodytg avansa, arba prasyti sumokéti avansa dalimis, nevirsijant
Specialiosiose salygose jradyto bendro avanso dydZio, arba sumokéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansg ar jo dalj, privalo pateikti

Uzsakovui prasymg ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkant] 3ias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti besalyginé, neatiaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas

arba draudikas sipareigoja sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas

negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties sglygas, bei sumg, kurios Rangovas negrazino;

15.1.2.2. Avanso grazinimo uZtikrinimas turi biiti i3duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i3 treciosios Salies, kurie uztikrinimo isdavimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingu agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —  A-“, Fitch —  ,A-*, Moody’s — ,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri isdavée
uztikrinimg, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio

lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti suradytas lietuviy arba angly kalba (ir isverstas | lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso grazinimo uZtikrinimo suma turi biti lygi Rangovo prasomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir ismokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinima suma turi biiti i§mokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso iskaitymo | Rangovo banko sgskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso graZinimo uztikrinime nurodytas jo turi biiti ne tru

lioji is negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne

P

trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uZtikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus isskaityta i3

mokeétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusig neisskaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratesti avanso
grazinimo uztikrinimo galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokuments, patvirtinantj avanso graZinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku negauna tokio dokumento, Uzsakovas turi teisg pagal avanso grazinimo uztikrinimg pareikalauti
sumokéti visq avanso likuti. Avanso graZinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino Uzsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
neprategsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateike Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu

draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso graz

0 uztikrinimo suma gali biiti mazinama Rangovo grazintomis (isskaitytomis) avanso sumomis;
15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir jj teikian¢io

asmens jgalioji irodanéius dok elektroniniu biidu, aiskiai aprasytu avanso grazinimo uztikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra i3duotas avanso grazinimo uztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad avanso grazinimo uztikrinimui turi biiti taikomi Lictuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui praSyma sumokéti

1) ir avanse sradinimo uitikrinima, atitinkant visas 15.1.2

p- nustatytss sglygas,
15.1.4. Avansas idskaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atlickant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio isskaitymus i§

kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. I8skaitymai daromi tol, kol isskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neidskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra idskaitoma i$ paskutiniyjy sumy, kurias Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby

perdavimo-priemimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra isskaitytas i§ Rangovui mokeétiny sumuy, ta dieng kyla
Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neisskaityta avanso likutj. Jeigu avanso grazinimo uztikrinimg iSduoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto jsipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinanéio avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo

termino pratgsima, kitg diena kyla Rangovo prievolé sumoketi (grazinti) UZsakovui neiskaityta avanso likuti.

15.1.6. Jeigu paaidkéja, kad avanso graZinimo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy UZzsakovui arba kitiems iikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UzZsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg avanso
grazinimo uztikrinima likusiai neisskaitytai avanso sumai, atitinkanti 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus

Rangovui pagal Sutartj, nevirijanéius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kickvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam prizifirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasiradyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte igskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo pragjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos

(iskaitytinai).
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15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu priziiirétoju ir $is ji patvirtina parasu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

Pazyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta formg ir pateikti UZsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kickvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atliktu Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dyd#io avanso isskaitg.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio Sulaikoma suma.

15.2.5. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby verte, Uzsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasirasyti ir

grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui rasytinj motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gavgs Uzsakovo nepritarimg daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby vertg, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty darby verte pagal UzZsakovo pastabas ir i3 naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty
darby akta ir Pazymag apie atlikty darby vertg tai daliai, su kuria Uzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prizidrétoju, o likusig
dali itraukti | vélesnj Atlikty darby aktg.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UzZsakovo pasiradytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu biidu pateikti Uzsakovui elektroning saskaitg faktiira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby vertg:

15.2.7.1. elektronine saskaitq faktiira, atitinkanéia Europos elektroniniy saskaity faktiirg standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniu saskaity faktiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,.SABIS* (https:/sabis.nbfc.lt/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéia elektroning saskaita faktiirg Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ..SABIS” priemonémis (https://sabis nbfc.It/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita priemonémis, idskyrus VP ir P|
nustatytus iSimtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmoketi Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyt kitokj terming.
Uzsakovas apmokéjimo terming gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijes su finansavimu, gaunamu i3 treciyjy $aliy. UZsakovas neturi
prievolés apmokéti Rangovo saskaity faktiira, jeigu auk3ciau aprasyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie
atlikty darby verte. Jeigu Rangovas pateikia saskaity faktiira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby vertg.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darbu verte atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas priemé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienasaliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Uzsakovas privalo pateikti del
Ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkan&ius tokiy Darby verte, iki tol, kai Rangovas pasalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZitirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virsija likusia pagal Sutarti Rangovui mokéting
Sutarties kainos dali, Uzsakovas turi teisg dél tokio pervirdio pareikiti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautajg suma
sulaikyti kaip uzstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimtg kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu

defektn naga
....... 1 pasal

ma.
15.2.12. Jeigu Salys sudaro trisali susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymaje apie atlikty darby vertg iSskirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti Uzsakovui pasiradyta to Subrangovo arba
kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti Uzsakovui Subrangovo radytinj patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma
sutampa su Pazymoje apie atlikty darby vertg idskirtg Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting sumg | Subrangovo banko saskaita, nurodyty triSaliame susitarime. o likutj pervesti |

Rangovo banko saskaitg po to, kai pagal Sutarties ir trifalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby verte ir
Rangovas pateikia saskaita faktiirg uz Darbus Uzsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzijg Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, kuria

tokiy Darby dalj, pinigine i$raiika, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu Uzsakovas turi jam mokétiny sumy, arba paciam Rangovui.

15.2.12.4. Uz statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugas Uzsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darbu ivykdymg atsiskaitomuoju
laikotarpiu, bet ne re¢iau kaip kas ketvirtj.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos $ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra ivykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,.Darby priémimas" nustatyta tvarka yra sudarytas Darby

perdavimo-priémimo aktas:

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka iformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (|statymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas Istatymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujinta Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekiy paalinima patvirtino Uzsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma.

15.3.2. Kai ivyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma,.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu biity jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos licka nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoms
sumg, tenkancig Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. $i taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra

nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atZzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i$skyrus 25.5.2 p. numatytg atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju

Rangovas jgyja teisg gauti Sulaik sumos dalj, proporcingg Darby, kuriuos Rangovas uzbaige ir Uzsakovas priémé, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos islaidos Galutinio atsiskaitymo salygy jvykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausanéia Sulaikomg suma,
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervirsj per 13 dienuy nuo UZsakovo rasytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy i gautinas pagal Sutartj sumas tretiesicms asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutart] atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i3 Lietuvos | kita Salj yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo
pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz paveéluotus mokejimus pagal Sutarti mokanéioji Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencial ir be kitos Salies rasytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos. nurodytos kaip konfidencialios, jokiems

Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina Sia informacija naudoti jy darho tikslais, i3skyrus zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija $iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutarti jgyvendinimui — taiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidzia konfidencialig informacija, Salis atsako uz ju veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialig informacija yra biitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija. Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kick tai nedraudziama pagal [statymus) apie bitinybg arba
aute Valdsios instituciios ima atskleisti L {enciali i is protiney nriemonty, siekdama uStikrinti atskleistos informacijos
auty ValdZios os 1 is protingy pr

it

konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet koki neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba
konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmu, kad i$saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacijg ar bet kuria jos dalj, uzkirsty
kelia tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda ir atlyginti visq tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimy pazeidimas, tick, kiek ji virsija baudos suma, Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus Sutaréiai.
17. ASMENS DUOMENU APSAUGA
17.1. Salys vykdydamos Sutarti veikia kaip kiski d valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJY ASMENY PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo pradyma leisti Uzsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus, susijusius
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su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti ju audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisg patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo

klausimus. Laikoma, kad Rangovo i8laidos dél tokiy patikrinimy ir auditu yra jskaiciuotos i Sutarties kaing.

18.2. Rangovas isiparcigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visg savo konfidencialig ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepazeidziama Sutartis ar taikytini |statymai. Rangovas privalo pats pasirfipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per treéiyjy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas isipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig informacija, kuria Uzsakovas suzinojo per toki patikrinima ar auditg, taciau Uzsakovas
neatsako uz patikrinimus ar auditus atliekan¢iy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir jy vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui

pretenzijy ir reikalavimuy, kylanéiy i treciyjy asmeny atlickamy patikrinimy.

19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teisg perleisti i$ Sutarties kylangias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia Istatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies iSankstinj
rasytinj sutikima, iSskyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo raSytini sutikima arba rastu nurodyti priestaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarimg ir jame aptarti Salies konkreéiy teisiy ir (ar) pareigy, kylanéiy i§ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarti, jeigu tai priestarauty [statymams, pazeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybeés teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teisg savo nuoziiira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams visas arba dalj savo teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal 3ig Sutart]

suteiktu garantijy (iskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirtg Zalg).

20. PAREISKIMAI IR GARANTLIOS

20.1. Kiekviena i Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, [statymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy

leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy {vykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi biitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teis

ai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutarti, $alis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy [statymu, teismo ar arbitraZo teismo sprendinuy,

administraciniy akty, sutaréiy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teisg, viesaja teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teisg:

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus:

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutarti; Salies atstovas, sudarydamas ir pasira$ydamas Sutarti, nepazeidzia

Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdyma ir kity organy irfar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutarti jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saziningai ir protingai:

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujanti i ), P ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visg joms Zinomg informacija, turin¢ig esminés reikimes Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i$samiis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty $iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.
20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantiju, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojanéius ir teisétus visus Jstatymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutarti.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMALI

21.1. Netesyby uz vélavima ar pareigu pagal Sutarti pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.
21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy isipareigojimu jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiikéja, kad kuris nors i3 Sioje Sutartyje pateikty pareiskiny ar garantijy buvo i$ esmés lagi ar klaidinantis, Salis pazeidéj

kuriuos ¢jusioji Salis patyre dél tokio isingo, ingo ar klaidi

nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius r ¢io pareiskimo ar
garantijos,

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal $iq Sutarti yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i$ Saliy negali biiti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoli, kylanciy is sutarties, kurig Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturting Zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiuy isipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo nzkirsti kelio siy aplinkybiy ar jy

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Istatymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy neivykdyma, dalini nejvykdyma arba netinkama ivykdyma, o jsipareigojimu vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniu ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneti galima jsipareigojimu ivykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
praneima, kai isnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22 4. Pagrindas atleisti $ali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prancsimas, nuo
pranedimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia pranesimo arba neinformuoja. ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kuria $i patyre dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas

pazeidzia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti

negaliojanéia nuostaty kita nuostata, kuri, kick tai yra jmanoma, turéty toki pati ckonominj ir teisinj efekta, kokio buvo sickta susitariant dél
negaliojanios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojané¢iomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia |statymuy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir Istatymuose aiskiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.

Specialiosiose salygose nurodyty duomenuy apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujancius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i3skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos

duomenis vienasaliskai ir apie toki pakeitimg informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biti i$ esmés kei¢iama Sutartis.

24.2. Salys turi teisg sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepazeidziamos VP 89 str. (P] 97 str.) nurodytos salygos.

kaing, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, ta&iau kuriy apdairus bei protingas tickéjas negaléjo numatyti teikdamas pasiiilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybés, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama jspéti kita Sali apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Uzsakovui paaiskinimus, preliminarius apskaiiavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkreios aplinkybés daro jtaka Darbu vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo
I3laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne rediau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakowvui informacija, kaip realiai konkregios aplinkybés daro jtakg Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo Islaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4, pasibaigus konkreéiy aplinkybiu veikimui, pateikti Uzsakovui galutini motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo,

24.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo isanalizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia

informacija ir savo ruoztu pateikti Rangovui UZsakovo turimg informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkreéios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo
pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasiilymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais UzZsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratesima ir (arba) Sutarties.
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutini reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo jj jvertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys

privalo patikslinti Susitarimg.
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24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodyticji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip sifilomas

h

Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo iSanalizuoti ir jvertinti gauta infc ija, pateikti savo p ir pasiiilymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.
24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greiciau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1.P

ijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis pazeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teisg pareiksti jai rasyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata.

ir kokiu biidu priesinga Salis pazeidé, bei nustatyti protingq termina istaisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu §i neistaisys pazeidiny, tuomet pretenzijoje turi biiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui istaisyti.
25.1.2. Gaves pretenzija Uzsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti | pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas istaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasitilyti kita pagrista terming. Pretenzija gavusios Salies
pasiiilytasis terminas pakeicia terming, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teisg vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties pazeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves Uzsakovo pretenzijg dél
vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniu;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskai¢iuoty netesyby uz vélavima suma virsija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme Uzsakovui:

25.2.1.4. nesilaiko pasiiilyme nurodyty ckonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reikmiy ir parametry ir, gavgs Uzsakovo pretenzija. neitaiso
pazeidimuy;

25.2.1.5. nejvykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) [statymuose bei Sutartyje numatyty
savybiy ir (arba) negali biti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukmg;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzija, neiStaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iskelta restruktiirizavimo ar bankroto byla. arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panai, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriu susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UzZsakovui pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neistaiso pazeidimo gaves Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi

Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / P| 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka

saneume interesy

s laikomos naci m

wra veikiants srityse,
yrav srityse, |

sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiira).

25.2.2. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutart kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui),

6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negali naudoti Objektq) ir 11,54 (usitesgs Darby sustabdymas) punktuese.

25.2.3. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamuy
dokumentu), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4, Uzsakovas privalo vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidziant imperatyvigsias Istatymuy

nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidzia imperatyvigsias Istatymy nuostatas, turi biiti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti priclaida,

kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maZiau nei pries 30 dieny jspéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima, Ispéjimas gali biiti nurodytas

pretenzijoje. pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kit diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1,25.2.1.4,25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais ispéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad UzZsakovas nepagristai nutrauké Sutarti dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas ginéyti tokj nutraukimg teisme,
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privalo pareiksti ieskini teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.
25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu:

25.3.1.1. Uzsak pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu i Uzsakovo skola Rangovui virsija 20% Pradings sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves

Rangovo p ija, per 60 dieny ka Rangovui

sumu;
25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar

panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (UzZsakovo ir kreditoriy susitarima testi Uzsakovo veikla, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus

isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutartj, bei neidtaiso pazeidimo, gavgs Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar Irenginivose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Uzsakovas pazeidzia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai
kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutarti nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teisg vienadaligkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant numatytaji 11.5.4
p. (uzsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i3 anksto ne maZiau nei pries 30 dieny jspéti Uzsakovg apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita dieng po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu UZsakovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per jspéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
biiti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teisg susitarti nutraukti Sutarti. jeigu tenkinamos visos $ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiuy, nurodyty 25.2.3 ir 25.2.4 p;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviu, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomy priezastiy:

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradgjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasickia bendro, abi Salis tenkinanéio rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti toki Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutarti, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai | teisma, kad 3is savo sprendimu nutraukty Sutartj.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tadiau Sutarties nutraukimas neturi itakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatanéiy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esmg licka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutarti Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priemimo aktg dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir Irenginiy bei Darby

dok perdavimas-priémi vykd pagal 25.5.3 p.
25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:
25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesn Saliy sutarta terming) pasalinti i3 statybvietés visa Rangovo turta ir atlickas, sutvarkyti Objekta ir

1 nerdavim:
! perdavim

i, iskaitant nehai

tvhvicte nerducti Ohiektn ir nerduot vist
tybvietg, perducti Objekis ir perducti vis

s Darby dek: Uzsakov
Rangovo dokumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uzsakovui ir jis jgyja teisg naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti Uzsakovui visus statybvietéje

esanéius ir § ies reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesn Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti Uzsakovui visus i jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir |renginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti ju vertg pinigais per 15 dieny po Uzsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. 1 Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty vertg
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiy, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir Irenginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gavgs ar pateikes pranesimg apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose. isigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti | statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
priziiirétojui ir Uzsakovui [renginiy ir Statybos produkty dokumentus bei irodys |renginiy ir Statybos produkty tinkama saugojima.

25.5.4. Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg uz kiekvieng diena, kuria véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus jsipareigojimus, o Uzsakovas turi teisg savo nuoziiira ir Rangovo saskaita bei rizika pasalinti i§ statybvietés viska, kas, Uzsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, Uzsakovui perduotiny Statybos produkty bei Jrenginiy iki tol, kai
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Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai praneSimus, praSymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti surasyti lietuviy kalba, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu paradu ir issiysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais. nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasirasyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti jteikti kitai Saliai
asmeniskai pasirasytinai, arba siun¢iami pastu registruotu laisku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko

jteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys pali susirasinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma keistis clektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, ta¢iau turi biti uztikrinama galimybé identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéjq bei idsiuntimo laikq ir turi biiti technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis prancsa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna toki pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siun¢iamus
pranesimus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkreciasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitimg arba kol kita Salis negauna tokio praneiimo, pranesimo issiuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu praneiimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siun¢iamas pastu, ar per kurjery, jis turi biiti jteikiamas pasiraSytinai ir latkomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu pranedimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu pranesimas siun¢iamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesniji praneima.
27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS
27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i Sutarties arba susijg su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti

sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginéa, issiusd. pretenzija. | ijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal 3i punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai neissprendzia ginéo per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §i
punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis is Sios Sutarties arba susijgs su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasiraso Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasiraso paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodanéius Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
Sutarties jvykdymo uztikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia Uzsakovui Sutarties

ivykdymo uztikrinimg ir Uzsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kit diena sigalioja visos kitos Sutarties

salygos.

ies salvoas
ties sglygas,

Tokiu atveju laikoma, kad kita dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, UZsakovas
igyja teisg Istatyny nustatyta tvarka pasiiilyti sudaryti Sutartj kitam tickéjui ir reikalanti Rangovo atlyginti dél to kylangius Uzsakovo nuostolius bei tuo

tikslu pasinaudoti Rangovo pasiiilymo galiojimo uztikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta terming nepateikia visy dokumenty (iSskyrus jei tokie dok i yra viesai priei i), iskaitant papildomus

duomenis ir paaiskinimus, jei tokiy prasé Uzsakovas, patvirtinanéiy Rangovo teisg verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir {ar)

Istatymuose nurodyty privalomuy reikalavimy dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju, kitg dieng po

termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tick&jas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis

veikla, Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, Uzsakovas jgyja teisg Istatymy nustatyta tvarka pasitilyti sudaryti Sutarti kitam tickéjui ir reikalauti
Rangovo atlyginti dél to kylanéius UZsakovo nuostolius.
28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai ivykdoma, jskaitant visy Rangovo garantiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.

29. SALIY ATSTOVY PARASAI

UZSAKOVAS

Pasirasantis asmuo

Vardas. pavarde: Vilma Jurgeleviciené

RANGOVAS

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: Aleksandr Riabinin

Pareigos: Druskininky savivaldybés administracijos direktoré

Pareigos: Direktorius

Parasas:

Data:

Parasas:

Data:
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Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobidis ar kitos aplinkybés
reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu,

vadovaujantis |statymais bei Bendrujy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga“.
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Pasiiilymas konkursui Nr. CP0372375

Janapolio kaimas Alovés sen.
2026 m. vasario 5 d. 07:23:52

Pirkimo salygos

Grafiko pateikimo terminas kalendorinémis dienomis nuo Sutarties 15 k.d.
isigaliojimo:

Informacija dél sutarties kainos perZitiros (perskai¢iavimo) taikymo: Taikoma
Ar taikomas pirmosios perZiliros (perskaiciavimo) terminas? Taikoma

Ar taikomas perzitiros daznumo ribojimas? Taikoma
Pasiiilymo pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.

Pasitilymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybés santyki

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jy lyginamieji svoriai balais.

1. Pasitilymo kainos (C) lyginamasis svoris (X): 95 bal.
2. Statinio papildomo garantinio termino papildoma trukmé metais(G) 5 bal.
lyginamasis svoris (Z):

Sitloma papildomo garantinio termino trukmé metais: 5m.

4. Socialinis kriterijus: Ne
Viso: 100 baly
Ar bus mokamas avansas? Ne
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darbu vertés (be PVM), [ 5 %

nurodytos Pazymoje apie atlikty darby vertg):

Bauda - kvalifikacijos trikumai:

500.00 Eur uz kickviena atvejj

Bauda - Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos tritkumu:

2000.00 Eur

Bauda - netinkami Sutartj vykdantys asmenys:

1000.00 Eur uz kickvieng atveji

Bauda - Darby vykdymas be dokumenty:

1000.00 Eur uz kickvieng atveji

Bauda - Vélavimas pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal
ckspertizés metu gautas pastabas:

0.00 Eur uz kickviena uzdelsta dieng

Bauda - statybvietés apsaugos reikalavi:

ai, neteisétas statybvietés
naudojimas:

500.00 Eur uz kickvieng atvejj

Bauda - delsimas istaisyti defektus:

200.00 Eur uz kickvieng uzdelsta diena

Bauda - vélavimas pateikti Grafika:

50.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Bauda - Darby terminy praleidimas:
Deleninigiai i

ek 2

200.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng
0.02 % nu iekvyi

1m

0.00 Eur uz kickviena atveji

Bauda - paZeidimai nutraukus Sutarti:

3000.00 Eur

Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. Nurodoma Rangovo atsakomybé uz jo
pasiiilytu kokybés kriterijy reikSmiy ir parametry nepasickiama, pvz., baudos.|
kompensuojanéios Uzsakovo praradimus dél to, jog Rangovas nepasieke
konkretaus kokybeés kriterijaus reikimés ar parametro:

I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino papildomal
trukmé metais (G)
1000.00 Eur uz kickvieng atvejj

Bauda - reikalavimo visa Sutarties galiojimo laikotarpi turéti galiojantj
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartg pazeidimas:

200.00 Eur uz kickviena negaliojimo diena

Bauda uz kickvieng asmenij, kuris neturi statybininko ID arba nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo
informacings sistemos tvarkytojui:

500.00 Eur uz kickvieng pazeidimo atveji

Bauda - Rangovo pazeidimai dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto:

0.00 Eur uz kickviena atveji

Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma:

5%

Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimas:

5%

Visy objekty statybos skai¢iuojamoji kaina:

1492364.39 Eur su PVYM

Maksimali uzsakymo kaina:

1492364.39 Eur su PVYM

Uzsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavarde, pareigos, tel.nr., el.
pastas):

Tadas Rocka, Druskininky savivaldybés administracijos Ukio
skyriaus vyriausiasis specialistas, Vilniaus al. 14,
Druskininkai, tel. (0 313) 51645; el. pastas

tadas.rocka(@druskininkai.lt.

Tickéjo nurodytas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma (vardas, pavarde,
pareigos, tel. nr., el. pastas):

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasiiilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasitilymy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasitilymas negali biiti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tickéjui nenurodzius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra. Informacija, kuria
viesai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali bati DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukséiausiojo
Teismo isaiskinimu, prekiy, paslaugy ar darby kaina bei jkainiai néra laikomi
konfidencialia informacija.

Statybos direktorius - o o

Objektas Nr. 1

Objekto (inzi

10 statinio) p

Privaziavimai su aik3telémis nuo Veisieju g. prie Vytauto g. 24 A,
Druskininkuose.

Objekto (inZinerinio statinio) pagrindiné statybos riidis:

Rekonstravimas

Zemes sklypas: (adresas, unikalus nr.):

4400-6075-3979

Ar Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavimg (BIM)?

Ne

Projekto pavadinimas:

Privaziavimy su aikstelémis nuo Veisicju g. prie Vytauto g. 24A,

Druskininkuose rekonstravimas.

Pagal koki reglamentavimg atlickami darbai ir su jais susijusios paslaugos?

1ki 2024-11-01

Ar Rangovas turés parengti arba atnaujinti kadastriniy matavimy byla?

Taip

Ar Rangovas turés parengti statybos uzb: ui biiting dokumentacija ir atlikti statybog
uzbaigimo procediiras (pagal Uzsakovo igaliojima)?

Taip

Rangovas turés parengti deklaracija apie statybos uzbaigima ir pateiki
Ja tvirtinti (deklaracijos tvirtinimg su ekspertizés rangovu organizuoja
Uzsakovas) kompetentingoms institucijoms bei jregistruoti Lietuvos
Respublikos statybos jstalymo nustatyta tvarka.

Darbo laikas, kada bus galima vykdyti rangos darbus:

Neribojamas

Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda | dokumenta, kuriame

nustatyti Sie reikalavimai:

Pagal TDP reikalavimus.

Ar tiekejas turi jrengti informacinj stenda?

Taip

Informacinis stendas jrengiamas vadovautis STR

1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio

statybos priezifira* 36.11. punkto

reikalavimais. Stendo turinys ir matmenys turi biiti suderinti su

uzsakovi

Ar rangovas turés apmokyti Uzsakovo personala iki darby perdavimo pagal pirkimo
sutarties Bendrujy sutarties salygu 6.9 p?

Ne

Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti | dokumenta, kuris
kti:

numato, kokius bandymus reikés atl

Pagal TDP reikalavimus.

Darbu

Darby 10 &

48 mén.

Darby atlikimo termino pradzia:

Statybvietés perdavimo-priemimo akto sudarymo diena

Ar darbai bus atliekami etapais?

Taip

PIRKIMAS NR. CPO372375

Puslapis 1

Darby atlikimo etapai:

1 etapo — I etapas. Etapo termino pradZia ir pabaiga: 2026-03-15 —
2026-11-30; Etapo pradzia ir pabaiga gali biiti tikslinama. Darby
atlikimo etapo pradzia ir pabaiga bus nustatyta atskiru Uzsakovo
radytiniu pranesimu, atsizvelgiant i skirtg (gauta) finansavima. ; 2
etapo — 11 etapas. Etapo termino pradzia ir pabaiga: 2027-03-15 —
2027-11-30; Etapo pradzia ir pabaiga gali biiti tikslinama. Darby
atlikimo etapo pradZia ir pabaiga bus nustatyta atskiru Uzsakovo
raSytiniu pranesimu, atsizvelgiant i skirtg (gauta) finansavima.
Uzsakovo radytiniame pranciime nurodomos skirtas (gautas)
finansavimas, darby apimtis, konkretiis darbai ir atlickama darby tiek.
kiek turima lé3y. Atsizvelgiant | skirtg (gautg) finansavima,
suderinamas Darby ir su darbais susijusiy Paslaugy grafikas.
Atsizvelgiant | gauty finansavima, etapai gali biiti ir apjungiami.; 3
etapo — 111 etapas. Etapo termino pradzia ir pabaiga: 2028-03-15 —
2028-11-30; Etapo pradzia ir pabaiga gali biti tikslinama. Darby
atlikimo etapo pradZia ir pabaiga bus nustatyta atskiru Uzsakovo
radytiniu praneimu, atsizvelgiant | skirty (gauta) finansavima.
Uzsakovo rasytiniame pranesime nurodomos skirtas {gautas)

finansavimas, darby apimtis, konkretiis darbai ir atlickama darby tick.

PIRKIMAS NR. CPO372375

Puslapis 2



kiek turima lésy. Atsizvelgiant i skirtg (gauta) finansavima,
suderinamas Darby ir su darbais susijusiy Paslaugy grafikas.
Atsizvelgiant | gauta finansavima, etapai gali biiti ir apjungiami.; 4
etapo — [V etapas. Etapo termino pradzia ir pabaiga: 2029-03-15—
2029-11-30; Etapo pradzia ir pabaiga gali biti tikslinama. Darby
atlikimo etapo pradZia ir pabaiga bus nustatyta atskiru Uzsakovo
radytiniu pranedimu, atsizvelgiant i skirta (gauta) finansavima.
Uzsakovo rasytiniame pranesime nurodomos skirtas (gautas)
finansavimas, darby apimtis, konkretiis darbai ir atlickama darby tiek.
kick turima lésy. Atsizvelgiant | skirta (gauta) finansavima,
suderinamas Darby ir su darbais susijusiy Paslaugy grafikas.
Atsizvelgiant | gautq finansavima, etapai gali biiti ir apjungiami.

Statybos skai¢iuojamoji (Objektas Nr. 1) kaina:

1492364.39 Eur su PVM

Statybos darby draudimas:

Objekto atkuriamoji verte

Statybos Rangovo civilinés atsakomybés drandimas; Taikoma
Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma: 43400.00 Eur
Civilinés atsakomybés draudimo besalygine iSskaita: 400.00 Eur
Darbai ir paslaugos Uzsakovo maksimali Kaina, PVM Kaina,
kaina, Eur be PVM Eur su PYM
Eur su PYM

Darbai: 1492364.39 720000.00 151200.00 871200.00
Bendra kaina (Objektas Nr. 1) Eur:

Tiekéjo pasiiilymo kaina (VISO) EUR be PVM: 720000.00

PVM suma: 151200.00
Tiekéjo pasiiilymo kaina (VISO) EUR su PVM: 871200.00

Siiilomo Tiekéjo specialisto duomenys:

Vardas, pavardé

Kvalifikacijos atestato (paZyméjimo) Nr.

Justas Truncé

40818

Mindaugas Mikelevitius

31066

Pasitelkiami subtickéjai

Imonés pavadinimas

| Imonés kodas

Subtiekéjai nepasi iami

Pasiiilymg pateikes tiekéjas:

UAB DAUGESTA, 1, 64116 Janapolio kaimas Alovés sen.,

Pasiiilymg pateikes naudotojas:

UAB DAUGESTA,

. PRIEDASNR. 8
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. \

Sutarties pavadinimas

Sutarties data [ sutarties Nr. \

UZsakovas

Rangovas

Statybvietés adresas

Statybvietés Siuo aktu [UZsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / UZsakovas] priima statybviete (jos
priémimas-perdavimas | dalj), kurios ribos pazymetos ir biklé apraSyta Sio akto prieduose.

Statybvietés dydis ir
bikle

O - atitinka UZsakovo uZduotyje ir (ar) Statinio projekte apraSytas salygas (kai UZsakovas
perduoda Rangovui).

O - neatitinka UZsakovo uzduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasyty salygy ir visi neatitikimai yra
nurodyti Sio akto prieduose (kai UZsakovas perduoda Rangovui).

[ - atitinka prieduose aprasyta bikle (kai Rangovas perduoda UZsakovui).

Priedai

0O — statybvietés (jos dalies) riby planas (schema);

0 - statybvietés nuZzyméty geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy schemos;

O - suprojektuoty statiniy (ju daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
nuzymeéjimo statybvietéje schemos;

O - esanciy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

O - Uzsakovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos paruosiamujy darby jvykdymo dokumentai;

[0 — UZsakovo atlikty iki io akto sudarymo dienos paruoSiamujy darby defekty sarasas;

[ - statomy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

O - Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby jvykdymo dokumentai;

O - Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby defekty sarasas;

O — kita informacija apie statybvietés bikle.

PIRKIMAS NR. CPO372375
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PRIEDAS NR. 15
TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS

SUTARTIES PAVADINIMAS

SUTARTIES DATA

SUTARTIES NR.

PROJEKTUOTOJAS

[Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]

STATINIO PROJEKTO VADOVAS

[Vardas, pavardé, Tel. Nr. El. pasto adresas]

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
RANGOVAS

[Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]

TECHNINES PRIEZIUROS RANGOVAS

[Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]

TECHNINIS PRIZIURETOJAS

[Vardas, pavarde, Tel. Nr. El. pasto adresas]

* Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobudis ar kitos aplinkybés
reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu,

vadovaujantis |statymais bei Bendryjy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga"“.

il

PRIEDAS NR. 9
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. \
Sutarties pavadinimas

Sutarties data [ sutarties Nr. \
UZsakovas

Rangovas

Priimami Darbai

O - [nurodyti Etapo pavadinima, nurodyta Grafike] Dalis
O - visi Darbai pagal Sutartj

Darby priémimas

Salys patvirtina, kad Rangovas uzbaigé Darbus, nurodytus Siame akte, pagal Sutarties salygy 7.1
punkto ,Darby pabaiga™ reikalavimus, tai yra, pateiké UZsakovui visus Sutarties salygy 7.1 punkte
nurodytus tinkamus dokumentus Zemiau nurodytg Darby pabaigos diena.

Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima Darbus:

O - be islygy

O - su iSlygomis, nurodytomis Defekty akte

Darby pabaigos data

[nurodyti data, kada Rangovas pateiké UZsakowui visus Sutarties salygy 7.1 punkte ,Darby
pabaiga" nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uZbaigé visus Darbus (Zr.
Sutarties salygy 7.2.5 punkta)]

Sutarties kaina

[...] EUR, jskaitant PYM

Defekty aktas

O - pridedamas

Saliy atstovy parasai
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N PRIEDAS NR. 12
TRISALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA

Pastaba — susitarimo turinys negali biiti keiciamas, isskyrus informacijos jraSyma arba patikslinima pilkai paZymétose vietose
TRISALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. ____

[data, vieta]

[UZsakovo pavadinimas] (UZsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]),
ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo
pagrindas],

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgdami | tai, kad:

(A)  UZsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;

(B)  Rangovas perdave Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;

(C) Subrangovas pateiké UZsakovui prasyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uZ Darbus;

(D)  UZsakovo prievolés sumokeéti uz Darbus terminas pagal Sutarties salygy 16.2.10 punktg yra [15 kalendoriniy dieny] nuo
Rangovo saskaitos faktlros gavimo dienos;

(E)  delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra [0,04]% nuo nesumokétos sumos uZ kiekvieng pavéluotg
kalendorine diena;

sudaro §j Susitarima:

1. Susitarimo objektas
1.4, Uzsakovas jsipareigoja Susitarime nurodytomis sglygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uZ atliktus Darbus.
1.2 Siuo Susitarimu yra jgyvendinamos Sutarties salygos. Jokios Sio Susitarimo nuostatos neturi bdti aiSkinamos kaip

pakeiciancios Sutarties salygas arba joms priestaraujancios.

2, Savokos

24. Siame Susitarime didZiaja raide raSomos savokos turi Zemiau nurodytas reikémes:
2.1.1. Susitarimas — Sis TriSalis susitarimas su Subrangovu dél tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis — 20_ m.
pavadinimas];

d. Statybos rangos sutartis Nr. , kurig sudaré UZsakovas ir Rangovas dél [Sutarties

2.1.3. Darbai - darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdyma (teikimg) perdave
Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg formg ir kuriame Rangovas
nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, ju kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo
sumoketi uz Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

2.1.5. PaZyma apie atlikty darby verte - dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg forma ir
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties vykdymo pradZios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.

3. Atsiskaitymy tvarka
3.1, Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus Darbus ir j
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta jtraukti tinkamai atliktus Darbus.
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3.2. Atlikty darby akto pagrindu Rangovas privalo pagal Sutarties reikalavimus parengti PaZzymga apie atlikty darby verte, joje
iSskirti Subrangovui mokéting suma ir pateikti Subrangovui pasiraSyti (arba gauti atskirg Subrangovo rasytinj patvirtinima dél
Subrangovui mokétinos sumos dydZio). Subrangovui mokétina suma turi biiti nurodyta eurais be PVM ir turi biti iSskirta mokétino
Subrangovui PVM suma bei atvirkstinio apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte (su Subrangovo rasytiniu patvirtinimu,
jeigu reikalingas), UZsakovas privalo per Sutartyje nustatytg terming pasiraSyti Atlikty darby akta bei PaZymg apie atlikty darby
verte ir graZinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui raSytinj motyvuotg nepritarimg pateiktiems dokumentams ar jy daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Pazyma apie atlikty darby verte, be kita ko, dél to, kad joje nurodyta Subrangovui mokeétina
suma nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo Sio Susitarimo 3.10 punkto.

34. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiraSytus Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo
Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje nustatyta terming pateikti UzZsakovui elektroning saskaitg faktdrg visai mokétinai sumai,
nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte. Subrangovas neturi teisés iSradyti saskaity faktliry uZ Darbus tiesiogiai UZsakovui.

3.5. UZsakovo prievolé sumokéti uZ Darbus atsiranda tik jvykus visoms auksciau apradytoms salygoms, kuriy paskutinioji turi
biti gavimas Rangovo saskaitos faktiros.

36. Tuo momentu, kai atsiranda UZsakovo prievolé sumokeéti uz Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas jgyja solidarig
reikalavimo teise gauti i$ UZsakovo, o Rangovas ir UZsakovas jgyja solidarig prievole sumokéti Subrangovui apmokéjima uz Darbus,
lygy Pazymoje apie atlikty darby verte nurodytai Subrangovui mokétinai sumai.

37 UZsakovas privalo per Sutartyje nustatytg terming nuo Rangovo saskaitos faktiiros gavimo pervesti:

3.7.1.  Subrangovui mokéting suma, nurodyta Pazymoje apie atlikty darby verte, | Subrangovo banko saskaita, nurodyta Siame
Susitarime;

3.7.2.  likusig Rangovui mokéting suma, nurodyty PaZymoje apie atlikty darby verte, | Rangovo banko saskaita, nurodyty
Sutartyje.

38. Po to, kai UZsakovas sumoka Subrangovui PaZzymoje apie atlikty darby verte nurodytg Subrangovui mokéting sumg arba
jos dalj, Uzsakovo prievolé, lygi sumokétos sumos dydZiui, pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo prievolé Subrangowvui, lygi
sumokeétos sumos dydZiui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisés reikalauti jvykdyti Uzsakovo prievole pagal Susitarime 3.7 punkta, kol nesuéjo
prievolés jvykdymo terminas.

3.10.  Tuo atveju, jeigu UZsakovas Subrangovui mokeéting suma, nurodyta PaZzymoje apie atlikty darby verte, per klaida perveda
i Rangovo banko saskaita, Rangovas privalo nedelsdamas sumokeéti §ig suma Subrangowui ir pateikti UZsakovui tokio sumokéjimo
jrodymus.

3.11.  UzZsakovas turi teise pareiksti Rangovo solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylancius i§ UzZsakovo ir Rangovo teisiniy
santykiy, tarp ju — suiaikyti mokéjimus, daryti jskaitymus pagai Sutartj, tokius kaip jskaityti Rangovo graZinting avansg, Rangovo
mokeétinas netesybas, Rangovo mokétinas UZsakovo iSlaidy kompensacijas, sumazinti Sutarties kaing (bet tuo neapsiribojant). Tokiu

atveju Uzsakovas privalo informuoti Subrangova apie Rangovui pareikstus atsikirtimus ir jy piniging sumg ir tuomet Subrangovas
nebegali reikalauti, kad UZsakovas vykdyty jam mokéjimo prievole tokiai paciai sumai.

3.12.  Visi mokéjimai pagal Susitarima atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos j kit Salj yra daromi gavéjo
sgskaita.

3.13. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Susitarima mokancioji Salis privalo sumokéti gaunantiajai Saliai Sutartyje nustatyto dydzio
delspinigius, nurodytus Susitarimo preambuléje.

3.14.  Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iSkélimas nepanaikina Subrangovo solidarios reikalavimo teisés, kylancios i$ Sio
Susitarimo.
4. Uzsakovo reikalavimo teisé j Subrangova

Siuo Susitarimu Uzsakovas igyja tokig pacig reikalavimo teise | Subrangova dél jo atlikty Darby kokybés ir defekty Salinimo, kokig
turi Rangovas.

5. Saliy pareikimai ir garantijos
5.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitoms Salims, kad:
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5.1.1.  Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jsteigimo valstybés jstatymus; §aJis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris
néra reorganizucjamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles
siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi bGtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai
veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarima, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidZia jai taikomy jstatymy, kity privalomy teisés akty,
teismo ar arbitraZo teismo sprendimu, administraciniy akty, sutar€iy ar kity prievoliy pagal taikomg privatine teise, vieSajg teise,
Europos Sajungos teise arba tarptauting teise;

5.1.4. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Susitarima; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiraSydamas Susitarima, nepazeidZia Salies staty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organuy ir/ar kreditoriy teisiy ir
teiséty interesy, sudarydamas Susitarima jis Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atZvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

5.1.5.  Salis jvertino visas aplinkybes, turincias esminés reikSmes Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; neé viena i Susitarime
nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Susitarimg tokiomis salygomis, kurios nurodytos
Susitarime, ir vykdyti i$ Susitarimo kylancius jsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis saziningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleidé viena kitai visa joms Zinomg informacija, turincig esminés reikSmeés Susitarimo
sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i$samis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos pareiskimus ar
garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force majeure)

B4 Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Susitarimg nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliucti ir protingai numatyti Susitarimo sudarymo metu, ir negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

62 Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby mokéjimo ir
nuostoliy atlyginimo uZ Susitarime numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.

6.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitoms Salims rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip 7 kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji
emesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar nsuglamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims atitinkamg pranesima, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku
nebuvo pateiktas pranedimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis iaiku neidsiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitoms Salims Zala, kurig Sios patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuve jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai paZeidia savo
prievoles, arba skolininkas paZeidZia savo prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybés nesudaro pagrindo né vienai Saliai nutraukti Susitarima.

7. Gincy nagrinéjimo tvarka

T, Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Susitarimo arba susije su Susitarimu, jo paZeidimu, nutraukimu ar

galiojimu, visy pirma privalo biiti sprendZiami derybomis tarp Saliy vadovy.

7.2, Bet kuri Salis gali inicijuoti ginta, iSsiysdama pretenzijg kitos Salies vadovui su kopija treciajai Saliai. Pretenzijoje turi biiti
nurodyta, kad ji teikiama pagal §j straipsnj.

7.3. Salys turi nedelsdamos suteikti visy Saliy vadovams visa informacija, kurios, nagringjant ginéa, gali prireikti Saliy
vadovams, kad jie galéty priimti sprendima kilusiame gince.

74. Saliy vadovai turi susitarti dél gino isprendimo. Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas bus privalomas Salims ir Salys
privalés nedelsdamos jj vykdyti.

75, Jeigu Salys taikiai neiésprendzia ginco per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta terming) po to, kai Salis gauna kitos Salies
pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i§ Saliy nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu nepradedamos Saliy vadovy
derybos, Salys privalo bandyti iSspresti gincg mediacijos badu.
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76 Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procedra, iésiysdama atitinkamg pranes:ma kitos Salies vadovui su pasitlymu
dél mediatoriaus kandidatiros (ar keliy alternatyviy kandidattry), su kopija treciajai Saliai. Salvs turi rastu susitarti dél mediatoriaus
kandidatiros kaip galima greiciau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis gauna kitos Salies pranedimg su pasillymu dél
mediatoriaus kandidatiros.

7.7. Jeigu §aly5 per nustatyta terming nesusitaria dél mediatoriaus kandidatiros, arba neiSsprendZia gino mediacijos biidu
(nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny (arba per kita Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu susitaria dél mediatoriaus
kandidatiros, arba jei Salis nevykdo Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sio Susitarimo arba susijes su juo, ar jo paZeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teisme.

7.8. Kile ginéai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Susitarima arba sustabdyti jy vykdyma.
8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisés aktai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, pradymus,
reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi bati jforminti rastu, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu paradu ir siunciami kitoms
Salims elektroniniu padtu, nurodytu Siame Susitarime, arba turi biiti pasirasyti ranka ir jteikti kitoms Salims asmenigkai pasiradytinai,
arba siunciami pastu registruotu laisku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
jteikima tuy Saliy adresais, nurodytais Siame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo klausimais §alys gali susirasinéti elektroniniais laiSkais arba kita sutarta forma
keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais, taciau turi bti uZtikrinama galimybé identifikuoti laiSko ar kito dokumento
siuntéjg bei iSsiuntimo laika ir turi bati technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Salis rastu pranesa kitoms Salims apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos §alys gauna tokj
pranesima, jos visus remiantis Susitarimu siungiamus pranesimus ir informacija turi siysti pagal nau1u05|us kontaktinius duomenis.
Jei Salis neprane.sa aple kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kitos Salys negauna tokio pranedimo, pranegimo idsiuntimas
pagal paskutinius Saliai zinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu,

84. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus, praéymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiskus nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu patiame dokumente ar laiSke nenurodyta vélesné data. Salys gali
pateikti atsakyma per ilgesnj terming, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kitg Salj, nurodydama
prieZastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunciamas pastu, ar per kurjerj, jis turi biti jteikiamas pasirasytinai ir
laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg diena.

8.6. Jeigu pranesimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo kit darbo dieng. Darbo diena laikoma bet kuri mety
diena, isskyrus SeStadienj, sekmadien; ir Lietuvos valstybines Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir jsigalioja, kai jj pasiraso visos Salys (kai jj pasiraso paskutinioji Salis), jskaitant kai iaiiq
atstovai Susitarima pasiraso kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.2, Sis Susitarimas negali biiti nutrauktas tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises j Subrangova dél jo atlikty Darby kokybés
ir defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
94, Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamas tik visy §aIiLj radytiniu susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripazjsta bet kurig iS Sio Susitarimo nuostaty negalicjancia ar nejgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos
lieka pilnai galioti. Bet kuri Sio Susitarimo nuostata, kuri yra pripaZinta tik dalinai negalicjancia ar nejgyvendinama, galioja tiek, kiek
ji néra pripaZinta negaliojancia ar nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma susitarima, kuriuo
minétoji nuostata Saliy bty nedelsiant pakeista nauja teisés akty reikalavimus atitinkandia nuostata, pagal turinj, prasme ir tikslg
kaip galima artimesne tokiai negaliojandai ar nejgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo Sio Susitarimo sudarymo dienos §aly5 privalo viena kitai pateikti operatyvius raSytinius praneSimus apie tai, kad
atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti §j Susitarima ar salygoti jo pazeidima.

97. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po wena kiekvienai Saliai. Susitarimo autenti$kumas patvirtinamas ant

kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny paradais arba Susitarimas pasiraSomas Saliy vadovy (arba jy jgalioty
atstovy) kvalifikuotais elektroniniais parasais.
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9.8. Salys savo paragais ant Susitarimo patvirtina, kad Susitarima atidZiai perskaité, isiaiskino ir suprato jo turinj ir pasekmes

bei priemé jj kaip atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.

10.  Saliy kontaktiniai duomenys

[Ui#sakovo pavadinimas]
Registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, registro
tvarkytojas — V] Registry centras
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[
Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[
Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

5/5

[Subrangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[..]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]
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