2 priedas

PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. vasario 15 d. Nr. TVET - 12//) ,//'

Telsiai

L. SUTARTIES SALYS

1. V3] ,,Telsiy vyskupijos Ekonomo tarnyba*, juridinio asmens kodas 304083466, kurios
registruota buveiné yra Katedros a. 5. LT LT-87131, Telgiai. duomenys apie istaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Jono Aco,
veikianéio pagal jstaigos jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir V] ,Lietuvos paminklai®, juridinio
asmens kodas 110051791, kurios registruota buveiné yra Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius, ducmenys
apie V] ,Lietuvos paminklai® kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, veikian¢io pagal jmones jstatus, toliau vadinama
Teikéju, toliau kartu sutartyje vadinami Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, vadovaujantis
Zemaiciy Kalvarijos Své. Mergelés Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darbu
techninés priezitiros paslaugy viesojo pirkimo rezultatais, sudare Sig sutartj, toliau vadinama —
Sutartimi.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2. Vadovaujantis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Uzsakovas paveda, o Teikejas
jsipareigoja suteikti Zemaiciy Kalvarijos Své. Mergeles Marijos Apsilankymo bazilikos pastato
tvarkybos darby techninés priezitros paslaugas (toliau — paslaugos) pagal vieSojo mazos vertes
pirkimo vykdyto neskelbiamos apklausos biidu Zemai¢iy Kalvarijos Své. Mergelés Marijos
Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darby techninés prieZiiiros paslaugy pirkimo salygas.
Vadovaujantis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Uzsakovas jsipareigoja sumoketi
Teikéjui uz suteiktas paslaugas.

Paslaugos turi buti teikiamos vadovaujantis LR Statybos jstatymu, Statybos techniniu
reglamentu STR 1.06.01 2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, bei Kitais teisés aktais
reglamentuojaniais darby techninés prieziiiros paslaugy teikima, ir Technine specifikacija, $ios
sutarties priedu Nr. 1.

3. Paslaugy teikimo terminai: iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasira§ymo dienos,
t. y. darby atlikimo terminas iki 20 19-12-27. Dél nenumatyty aplinkybiy sutartis gali biiti pratesta iki
visigko objekto tvarkybos darby atlikimo.

1L KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Sioje Sutartyje numatyty paslaugy kaina, jskaitant PVM yra 8409,50 Eur. (aStuoni
tiikstandiai keturi $imtai devyni eurai, 50 cnt.).

5. Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos su perziiira apskaitiavimo bidas.

6. Paslaugos finansuojamos i$ Europos sajungos struktiriniy fondy ir LR valstybés biudZeto
lesy.

7. Paslaugy kaina, nurodyta 4 p. yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas.

8. Paslaugy kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokestio ir kity panasiy
i3laidy iSaugimas.
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9. Paslaugy kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskaiciuojama, visg rizikg dél paslaugy
kainos padidéjimo prisiima Teikéjas. 5

10. Atsizvelgiant j Sutarties pobdi ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz prekes UZzsakovas
sumoka Teikejui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas pasirado
priémimo-perdavimo aktg ir gauna PVM saskaitg—faktirg arba lygiavertj dokumentg. Tais atvejais,
kai yra objektyviai pagrista (pvz., veluoja finansavimas), mokejimai gali biti atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (Sediasdesimt) kalendoriniy dieny nuo priémimo-perdavimo
akto pateikimo Uzsakovui dienos.

11. Paslaugy kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskaitiuojama tokia tvarka:

11.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama paslaugy kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams paslaugy kaina neperskaitiuojama;

11.2. perskaitiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertes mokes¢io
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiciasi mokesgio tarifas;

11.3. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, paslaugy kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojandius teisés aktus;

11.4. paslaugy kainos pakeitimas iforminamas papildomu Saliy susitarimu;

11.5. perskaidiuota paslaugy kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokesdio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiciasi $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

12. Teikejas PVM saskaitas—faktiiras ir jas pagrindzian¢ius dokumentus (jei tokie yra), privalo
pateikti UZsakovui naudojantis elektronine paslauga _E.saskaita (elektroninés paslaugos
,,E.saskaita“ svetaine pasiekiama adresu www esaskaita.eu).

13. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspini giams apmoketi (jeigu jie buvo priskai¢iuvoti pagal
Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaitivotos pagal Sutartj).

14. Teikejas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j Uzsakovo mokeétinas sumas, be i¥ankstinio UZzsakovo radytinio
sutikimo. Be Uzsakovo isankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal
$ig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojantiais nuo jy sudarymo momento.

V. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

15. Uzsakovas jsipareigoja:

15.1. suteikti Teikéjui visa turima informacija ir (arba) dokumentus, kurie gali bati reikalingi
Sutardiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grazinami UZsakovui;

15.2. Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus,
apmoketi uZ laiku, tinkamai ir kokybidkai suteiktas paslaugas;

15.3. nutraukes Sutartj ne dél Teikéjo kaltés, atlyginti Teikéjui jo turetas pagristas islaidas
susijusias su Sutarties nutraukimu.

16.  Uzsakovas turi teisg:

16.1. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukeijas, siekdamas
uztikrinti greita ir efektyvy paslaugy teikima;

16.2. tikrinti teikiamy paslaugy eiga ir kokybe, nesikigant j Teikéjo tking komercing veikla;

16.3. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas paslaugas, arba atsiradus trikumy, defekty ir (ar)
netikslumy, sustabdyti paslaugy teikima, iki trilkumai, defektai ir (ar) netikslumai bus pasalinti;

16.4. be atskiro Teikéjo jspéjimo pasitelkti treciuosius asmenis nustatytiems trikumams,
defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis i¥laidomis sumazinti Teiké&jui mokétinas sumas.

17.  Teikejas jsipareigoja:

17.1. savo rizika bei saskaita teikti paslaugas pagal Sutartj ir UZsakovo nurodymus bei
pateiktus dokumentus;
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17.2. vykdyti tinkama tvarkybos darby techninés priezitiros teikima pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktuose techninei priezitrai keliamus reikalavimus;

17.3. atlikti nuolatines Zemaiciy Kalvarijos SvC. Mergeles Marijos Apsilankymo bazilikos
pastato tvarkybos darby techninés prieZitiros paslaugas, vykdyti kontrole, jvertinti atlickamy darby
eiga ir darby kokybg: . 5

17.4. laiku identifikuoti nenumatytas (nenumaldomas) klidtis Zemaitiy Kalvarijos Sv¢.
Mergelés Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darby projekte numatytiems rezultatams
pasiekti;

17.5. tinkamai ir laiku uzfiksuoti atliktus tvarkybos darbus;

17.6. savarankidkai apsirlipinti paslaugom teikti reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti
uZ bloga paslaugy kokybe:

17.7. laikytis jstatymy ir Kity teisés akty nuostaty ir uZtikrinti, kad jy laikytysi jo darbuotojai.
Teikéjas garantuoja Uzsakovui nuostoliy atlyginima, jei Teikejas ar jo darbuotojai nesilaikyty
jstatymy ir Kity teisés akty ir dél to bty pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai
veiksmai;

17.8. vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikéjas
mano, kad Uzsakovo nurodymai virsija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa Uzsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

17.9. uztikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity parengta
nesaliskai, laikantis jstatymuy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis ar
kriterijais;

17.10. nustatius, kad paslaugos suteiktos netinkamai, yra trikumy, klaidy, netikslumy,
neatlygintinai i3taisyti visus netikslumus, klaidas ar trikumus bei padengti visus dél netinkamo
paslaugy suteikimo Uzsakovo turétus nuostolius;

17.11. ne véliau kaip iki kiekvieno menesio 15 d. (penkioliktos) dienos (jei &i diena yra Sventine
diena — po to einan¢ia darbo diena) Teikejas turi pateikti Uzsakovui PVM saskaita faktlirg ir su
Ussakovu suderintos formos atlikty paslaugy pazyma;

17.12. laiku jspéti Uzsakova del aplinkybiy. kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti paslaugas;

18.  Teikejas turi teisg atsisakyti vykdyti Sutartj, jei Uzsakovas nepagalina Teikéjo jspejime
nurodyty aplinkybiy. kliudanciy tinkamai atlikti $ia Sutartimi numatyta uzduotj ir reikalauti dalinio
apmokeéjimo uZ suteiktas paslaugas.

19. Sutarties jsipareigojimy vykdymui subteikéjai nepasitelkiami.

Jeigu subteikejai pasitelkiami:

19. Informacija apie subtiekéjus:

19.1. Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: (jrasSyti).

19.2. Subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy ar didesnés (mazesnés)
paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui galimas tik
toms paslaugoms, kurias Teikéjas pasiilyme buvo numates perduoti subteikéjams ir tik gavus
Uzsakovo sutikima.

19.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje
numatytysubteikejy atsisakymas galimas, tik gavus Ussakovo sutikima ir esant vienai i§ Siy
priezasCiy:

19.3.1. Sutartyje numatytas subteikejas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra idkelta
bankroto byla;

19.3.2. subteikéjas Teikejui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta paslaugy dalj;

19.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj baitina padidinti paslaugy teikimo sparta.

20. Sutarties 19.2 ir 19.3 punktuose nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagrjstas
prasymas, pridedant jj pagrindziangius dokumentus. Subteikéjas gali pradeti teikti paslaugas, tik
Teikejui gavus UZsakovo sutikima.
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v. $ALTU ATSAKOMYBE

21. Kiekvienu atveju Teikéjui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatyta
Sioje Sutartyje, Teikéjas moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius nuo Sutarties 4 p. nurodytos
paslaugy kainos uz kiekviena uzdelstg diena.

22. Uzdelsus laiku atsiskaityti uz suteiktas paslaugas, Uzsakovas Teikéjui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekviena vélavimo diena. Salys susitaria,
kad %iuo atveju paliikanos nemokamos.

23. Jei Teikéjas nekokybidkai teikia Sutartyje numatytas paslaugas, Uzsakovas suraSo
Sutarties pazeidimo aktg. Sio akto pagrindu UZsakovas taiko Teikejui 5 proc. dydzio bauda nuo 4 p.
nurodytos sumos uZz Kiekvieng pazeidimo atvejj. Nustatytus pazeidimus Teikejas privalo pa3alinti
savo sgskaita.

24. Jei Teikéjas nutraukia Sutart] vienadalidkai, Teikéjas moka UzZsakovui bauda, kuri lygi
10 proc. nuo 4 p. nurodytos sumos.

25. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui del atsiskaitymo uz suteiktas paslaugas,
Teikejas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines palikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

26. Salys atleidziamos nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybéms pagal LR CK 6.212 str.

VI. KITOS SALYGOS

27. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy pagal Sia Sutartj jvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos.

28. Mazos vertés neskelbiamos apklausos biidu paslaugy pirkimo dokumentai (kvietimas
pateikti pasililyma, Teikéjo pateiktas pasitilymas ir kt.) yra neatskiriama 8ios Sutarties dalis.

29. Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

30. Uzsakovas, jspejes Teikéja pries 15 dieny, turi teisg vienasalidkai nutraukti Sutartj dél
esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties sglygy paZeidimu bus laikomas bet kurio
jsipareigojimo pagal Sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas. UZsakovas taip pat gali nutraukii
Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

31. Salys gali nutraukti Sutart] abipusiu ratisku Saliy susitarimu.

32. Kiekvieng gin¢g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ ios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Ginco,
nesutarimo ar reikalavimo nepavykus igspresti derybomis, gincas bus sprendZiamas teisme pagal
Uzsakovo buveinés vieta.

33. Sutarties $alims yra Zinoma, kad Si Sutartis yra vie$a, iSskyrus Sutartyje esancig
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

34. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

35. Sutartis pasirasyta dviem egzemplioriais, turinCiais vienoda juriding galia, po viena —
Uzsakovui ir Teikéjui.
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VIL SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Teikéjas
V3l ,,Tel3iy vyskupijos Ekonomo tarnyba*™ V1 ,Lietuvos paminklai®
Kodas 304083466 Kodas 110051791
Katedros a. 5, LT-87131 Telsiai Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Tel. 8 687 85991 Tel. (8 5) 2724095
El. pastas tekonomotarnyba@gmail.com El. paStas paminklai@paminklai.lt
A.s. LT13 4010 0510 0352 3978 A.s. LT504010042403974635
Luminor Bank AB bankas Luminor Bank AB ,

A.s. LT717044060001091 525
AB SEB bankas

Direktorius Dir /toriLLs/’: P /
- _._-t/ = / /}, B
Vydmanta$ Dpufnsta
4
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3 priedas

ZEMAICIU KALVARIJIOS $v¢. MERGELES MARIJOS APSILANKYMO BAZILIKOS

PASTATO TVARKYBOS DARBU TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGY TEIKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. JVADAS

1.1. Paslaugy apimtys

V§] .. Teldiy vyskupijos ekonomo tarnyba‘‘(Uzsakovas), jgyvendindamas .Zemaitiy Kalvarijos
&vé. Mergeles Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas® projekta, perka Zemaiciy Kalvarijos
$ve. Mergelés Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darby techninés priezitros teikimo
paslaugas.

Techninés priezitiros paslaugos turés biti atliekamos tvarkybos darby vykdymo metu, tvarkybos
darby objekto perdavimo — priemimo metu, tvarkybos darby priémimo metu, laikantis Lietuvos
Respublikos Nekilnojamo kulttiros paveldo apsaugos istatymo, Paveldo tvarkybos reglamenty
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy. Paslaugy
teikejas turés vykdyti techninés priezitiros funkcijas, kaip numatyta Sioje Techningje specifikacijoje,
Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™.

Paslaugy teikéjas privalo vadovautis visa projekto technine dokumentacija, teisés aktais, taip pat
ju naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugy teikéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu
naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su Sio projekto jgyvendinimu.

1.2. Projekto apraSymas

Zemaiciy Kalvarijos statiniy ansamblio, Plunges r. Sv&. Mergelés Marijos apsilankymo bazilikos
tyrimy, konservavimo ir restauravimo  projektas parengtas viena stadija, kaip kultliros paveldo
objekto tvarkybos darby projektas. Siame darby etape numatyta sutvarkyti bazilikos pastato lauko
duris, restauruoti pastato fasadus, tinko puoSyba, bazilikos vidaus cokolinés dalies tinkg ir dazyma,
irengti horizontalig injektuojamg lauko sieny hidroizoliacija, pakeisti bazilikos pastato cinko skardos
stogo dangg ir medinj paklota, restauruoti puvinio paZeistas medines stogo konstrukcijas, jrengti
naujai visu baznyCios perimetru akmening nuogrinda. Bazilikos pastato bendras plotas 960,86 m>,
pastato taris 14254 m? pastato aukstis 465,74m.

2. TIKSLAS

Sioje techningje specifikacijoje apraSomos Teikeéjo paslaugos, kurios turi baiti vykdomos pagal
paslaugy sutartj. Paslaugy tikslas yra suteikti Uzsakovui profesionalias tvarkybos darby kontrolés ir
prieziiiros paslaugas, vykdyti STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira®
numatytas Techninio priziirétojo  pareigas, kad baty sekmingai jgyvendintas projektas pagal
numatytas apimtis ir terminus bei uztikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitikty UZsakovo poreikius,
patvirtinta projekta. atitinkamuy jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei kity teisés
akty reikalavimus.

3. UZDAVINIAIIR ATSAKOMYBE
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Pagal Sutartj Paslaugy teikéjas turés atlikti toliau detaliai iSvardintas uzduotis, ieSkodamas

optimaliy sprendimy ir. esant reikalui, atlikdamas ir papildomas - pagristai numatomas, uzduotis,
kurios gali tapti btinomis prielaidomis sekmingam Sios paslaugy sutarties vykdymul.

1 u¥duotis. ParuoSiamieji veiksmai
[$nagringjes techning projekto dokumentacija, Paslaugy teikejas per 5 kalendorines dienas nuo
sutarties pasirasymo turi pranesti ir aptarti su uzsakovu §iuos aspektus:

e Paslaugy teikéjo personalo atsakingo uZ paslaugy teikima sudetj, funkcijas, atsakomybés
paskirstyma;

e Paslaugy teikéjo protokoly, atlikty darby akty, ataskaity formy, pateikimo ir derinimo
procediiry suderinimas su Uzsakovu iki darby vykdymo pradZios.

2 usduotis. Projekto techninés prieziros vykdymas

Paslaugy teikejas privalo vykdyti techninés priezitiros paslaugas, kuriy apimtyje yra Bendroji
(bendryjy statybos darby) techningé prieZitira ir Specialioji techniné priezitira ir vykdoma pagal 3ig
uzduotj ir STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

Paslaugy teikéjas, patvirtindamas rangovo pateiktus atlikty darby aktus, prisiima atsakomybeg,
kad nupirktos medZiagos ir jrenginiai, jvykdyti tvarkybos remonto ir restauravimo darbai atitinka
tvarkybos projekto sprendinius.

2.1 uZduotis. Projekto prieziiira

Paslaugy teikéjas privalo atlikti §ias uzduotis:

2.1.1. Prie§ darby pradZia organizuoti visy reikalingy leidimy darbams vykdyti gavima;

2.1.2. Perduoti tvarkybos darby vadovui pagal aktg tvarkybos darby objekta;

7.1.3. Kontroliuoti tvarkybos darby leidimo. statinio projekto, statinio projektavimo salygy (tarp ju
ir projektavimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti JZsakova apie ju
pratgsimo (pakeitimo) biitinuma ir, jam pavedus, — tuo riipintis:

2.1.4. Uztikrinti, kad tinkamu laiku biity susisiekiama su reikalingomis valdzios institucijomis,
i¥duodangiomis biitinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebiity uzdelsiami darbai:

2.1.5. Organizuoti, vadovauti ir protokoluoti gamybinius pasitarimus tvarkybos darby objekie:

2.1.6. Jeigu reikia, parengti sutarties su gretimos Zemes savininku (ar asmeniu, disponuojan€iu
yeme) dél statybvietés laikino na udojimo statybos metu projekta;

2.1.7. Jeigu reikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su tvarkybos darbu vadovu) paraiskas del salygy
laikiniems (tvarkybos darby laikotarpiui) statiniams uZz tvarkybos objekto riby jrengti
(laikiniems pastatams, keliams);

2.1.8. Jeigu reikia, parengti (kartu su tvarkybos darby vadovu) paraiska del projektavimo salygy
tvarkybos darby laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan. (jei
tos salygos nebuvo nustarytos iki projekto rengimo) ir kont rolivoti jy vykdyma;

2.1.9. Kontroliuoti, kad visi tvarkybos darby projekto pakeitimai blity atlikti ir jforminti teisés akty
nustatyta tvarka, o, jei kei¢iami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti
Uzsakova, kad bitina atlikti statinio projekto papildoma ekspertizg;

7.1.10. Nuolat kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darby grafiko;

7.1.11. Nedelsiant informuoti Uzsakova apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes jtakojantias darby
kaing:

2.1.12. Organizuoti ir kartu su Uzsakovu atlikti galutin] patikrinima prie§ tvarkybos darby priémima,
paruosti darby perdavimo-priémimo akta techniniy reglamenty nustatyta tvarka, Tvarkybos
darby priémimo akto proj ekta, trikumy (defekty) sgrasa;
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.2 uzduotis, Rangovo teikiam dokumenty patikrinimai ir suderinimai

Paslaugy teikéjas privalo patikrinti ir suderinti:

2.2.1. Patikrinti tvarkybos darby projekto dokumentacija. darbo brézinius ir  technines
specifikacijas, teikti vykdymui arba motyvuotai atmesti;

2.2.2. Medziagy bei jrangos tinkamuma;

2.2.3. Rangovo pateikty eksploatacijos ir prieziros instrukcijy tinkamuma, siekiant patogiai,
saugiai, visapusiskai tinkamai ir pagal paskirtj cksploatuoti aptarnauti statinj ir inZinerines
sistemas;

2.2.4. Rangovo atlikty darby iSpildomaja dokumentacijg.

2.3 uzduotis. Darbu kontrolé ir prieZiiira

2.3.1. Atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos techninés priezifiros vadovo
funkcijas;

. Atlikti specialigja techning prieziurg,

. Suzinojus, kad projekto sprendiniai neatitinka faktidky salygy arba dél kity priezasdiy negali
biti realizuojami, kreiptis | Uzsakova, o, jam pavedus, — i tvarkybos darby projekto rengeja
dél projektiniy sprendiniy koregavimo:

2.3.4. Sustabdyti darbus. jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka:

2.3.5. Organizuoti geodeziniy koordinadiy, reperiy, raudonyjy linijy nuzymejima ir jtvirtinima
statybviet¢je, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir iforminti aktais bei schemomis
pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines
nuotraukas;

23.6. Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atlikty sumontuoty inzineriniy statiniy
geodezinius matavimus ir statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo brézinius;
neleisti uzpilti inZineriniy statiniy tol, kol neuZfiksuota ju tikroji padétis, kontroliuoti, kad
laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama statybos atlikimo dokumentacija,
sumontuoty inZineriniy statiniy (iki jy uzpylimo gruntu) ir statybvietes pasikeitimy geodeziné
nuotrauka (uzbaigus statyba);

2.3.7. Rapintis, kad laiku bity jforminta juriding, techniné, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos isaugojimo dokumentacija, geodeziniy Zenkly
apsauga;

2.3.8. Tikrinti per visa tvarkybos darby laika, kad tvarkybos darbai btity atliekami laikantis jstatymu,
kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumentu, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty, laiku biity atliekami reikalingi matavimai ir bandymai. Kontroliuoti
tvarkybos darby metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti ju naudoti,
jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip pat jei nepateikti
statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo sililomo statybos
produkto techniniai reikalavimai Tvarkybos darby projekto techninése specifikacijose
nenurodyti, Paslaugy teikejas privalo informuoti Uzsakova ir nurodyti Rangovui naudoti tik
kokybiskus, reikiamg paskirtj atitinkan€ius statybos produktus:

2.3.9. Tikrinti j aikStele pristatytas medziagas bei jrenginius ir, jeigu reikia, stebeti ir inicijuoti
darbams naudojamy medziagy ir jrenginiy bandymus ir patikrinimus tvarkybos projekto
techniniy specifikaciju atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo
dirbtuvese;

2.3.10. Kontroliuoti, kad jranga buty montuojama pagal gamintojo instrukcijas;

2.3.11. Kontroliuoti medZziagy ir jrenginiy pristatyma ir saugy sandéliavima;

2.3.12. Informuoti UZzsakova apie atliktus tvarkybos darbus, kurie neatitinka statinio tvarkybos
projekto ir statinio normatyvinés kokybes reikalavimy;

2.3.13. Tikrinti ir priimti pasléptus darbus ir pasléeptas statinio konstrukcijas, dalyvauti i¥bandant ir
pripazjstant tinkamais naudoti inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius,
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konstrukcijas, dalyvaujant specialiyjy statinio techniniy prieziiry vadovams ir statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovui ir pasiradyti atitinkamus aktus;

2.3.14. Dalyvauti vieSojo administravimo subjektu, atlickan®iy statybos valstybing prieZiiira,
atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

2.3.15. Dalyvauti, jeigu reikia, jvertinant statinio techning bikle statinio ekspertizés metu, taip pat
sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

2.3.16. Pranesti vieSojo administravimo subjektui, atlickantiam statybos valstybing priezilira apie
avaring prizilirimos statybos biikle arba ivykusig avarija (nesvarbu, ar apie tai pranesé statinio
statybos vadovas);

2.3.17. Neleisti naudoti nustatyta tvarka neuzbaigto statinio arba jo dalies, ispéti apie tai UZsakova
rastu ir prireikus informuoti vie$ojo administravimo subjekta, atliekant] statybos valstybing
priezilira;

2.3.18. Prizitréti, kad Rangovas laikytysi ir vykdyty darby saugos, higienos ir aplinkosaugos
reikalavimus;

2 3.19. Kontroliuoti, kad nuolat buty pildomas Statybos darby zurnalas ir biity vykdomi jame jrasyti
Techninés priezifiros, statinio projekto vykdymo priezitiros, vieSojo administravimo subjekty
atliekan¢iy statybos valstybing priezitrg reikalavimai bei statinio sauges ir paskirties
reikalavimy valstybines prieziiiros institucijy reikalavimai bty jvykdyti nustatytais
terminais;

2.3.20. Perzidréti rangovo pateikiamas eksploatacijos ir prieziliros instrukcijas, uZtikrinant, kad
rangovas suteikty visa darbui su jrengimais, bei ju eksploatavimu susijusia informacija bei
apmokymus;

2.3.21. Tikrinti, kad atlikty tvarkybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty
faktiskuosius ir, jei reikia, organizuoti ty kiekiy nustatyma apmatuojant. Informuoti raStu
Uzsakova, jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiskyjy
arba kai jy nepatvirtino specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadoval, ir atlikti
tolimesnius veiksmus pagal UZsakovo nurodymus;

2322, Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus — atlikty darby aktus mokéjimui gauti. RasStu
patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darbai yra
atlikti tinkamai, atitinka rangos sutart], statinio projekto ir statinio normatyvinés kokybés
reikalavimus.

4. PASLAUGU TEIKEJUL SUTEIKIAMOS PATALPOS IR DARBO PRIEMONES
Uzsakovas Paslaugy teikéjo teikiamy paslaugy vykdymo laikotarpiu tvarkybos darby objekto

teritorijoje arba jos prieigose suteiks dildomose patalpose irengtg darbo vieta.
Uzsakovas yra atsakingas uz Siy suteikty patalpy islaikymo islaidas sutarties galiojimo laikotarpiu.




