i +370 52 330080 [ +370 65 770966

Ud&kos S‘i‘@ & emilis@budeka.lt G www.budeka.lt

9 Naugarduko g. 91-210, LT — 03160, Vilnius

TIEKEJO PASIULYMAS DEL VEDINIMO SISTEMUY JRENGIMO DARBY

RUKELISKIY G. 40, VILNIUS

2018-02-12
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas ir jmonés kodas UAB "Budekos statyba"
Adresas Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius
UZ pasitlyma atsakingo asmens vardas, Direktorius Emilis Burinskas
pavardé
Telefono numeris +370 657 70966
El. pasto adresas emilis@budeka.lt

1. Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais.

2. Patvirtiname, kad visa masy pasitlyme informacija yra teisinga ir kad mes nenuslépéme jokios"
informacijos, kurig buvo praSoma pateikti pirkimo dokumentuose.

3. Suprantame, kad i$aikéjus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms bisime pasalinti i3 Sio pirkimo
ir musy pateiktas pasitlymas bus atmestas.

4. Pasililymo kaina nurodoma eurais, pagal kurig bus nustatomas nugalétojas.

5. Siame pasialyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta
konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasidlymas yra konfidencialus):

Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitlymo lango
eilutéje (,Prisegti dokumentai“)

6. Vykdydamas sutartj subtiekéjy nesitelksiu, arba pasitelksiu Siuos subtiekéjus (nereikalingq
istrinti):

Eil. Subtiekéjo pavadinimas

Nr.

7. Pafymime, kad musy siilomi Védinimo sistemy jrengimo darbai atitinka visus keliamus
pirkimo salygy dokumenty reikalavimus.

UAB ,,BUDEKOS statyba“, Jm. Kodas: 302433786, PVM Kodas: LT100005619817,
Registracijos adresas: Ateities g. 11-326, LT-08304 Vilnius,
Bankas: AB ,SEB” Bankas 70440, A/s LT747044060007153292




i3 +370 52 330080 (] +370 65 770966
: & emilis@budeka.lt {3 www.budeka.lt
UdekOS sta © Naugarduko g. 91-210, LT — 03160, Vilnius

Eil Pavadinimas Kiekis . Kalna, Eur
Nr. vienetas be PVYM
1. Védinimo sistemos jrengimo darbai 1 kompl. 13204,13
BENDRA PASIULYMO KAINA BE PVM: 13204,13 .
PVM: 2772,87
BENDRA PASIULYMO KAINA SU PVM: 15977,00

15977 Eur. 00 ct. (penkiolika tikstan&iy devyni Ssimtai septyniasdeSimt septyni eur.).

Pasililymo kaina su PVM Eur (ZodZiais)
! ] 3ig suma jeina visos islaidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2772 Eur 87 ct.

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai: .

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento lapy
skaicius
1. Jmonés atestaty kopijos 2
2. Jmonés juridiniy asmeny registro iSpléstino iSraso kopija 3
3. Jmonés statybos vadovy atestaty kopijos, darbo patirties apraSymai 4
4. |monés atlikty svarbiausiy darby sgrasas ir uZsakovy paZzymos apie | 29
tinkamai jvykdytus darbus

: Pasitilymas galioja iki 2018 m. kovo 12 d. Direktorius

Emilis Burinskas

pasitlyme konfidencialios informacijos néra.

UAB ,BUDEKOS statyba”, Jm. Kodas: 302433786, PVM Kodas: LT100005619817,
Registracijos adresas: Ateities g. 11-326, LT-08304 Vilnius,
Bankas: AB ,SEB” Bankas 70440, A/s LT747044060007153292




Pirkimas 363922 - UAB "Budekos statyba"

Dalis 363922:1 - Védinimo sistemy jrengimo darby Rukeliskiy g. 40, Vilnius maZos vertés pirkimas

Prisegti dokumentai
Prie savo kainos pasiiillymo pridéjome Siuos dokumentus.

Page 2 of 2

Pavadinimas

Dydis (kB)

Sukurta

Pasitlymas Rukeliskiy g. 40, Vilnius.pdf (Pasidlymas Rukeliskiy g. 40,
Vilnius.pdf)

Komentarai (0) Veiksmai

39724

2018-02-12 09:47

UzZsakovy atsiliepimai ir paZzymos apie atliktus darbus.pdf (UZsakovy
atsiliepimai ir paZymos apie atliktus darbus.pdf)

Komentarai (0) Veiksmai

28518

2018-02-12 09:48

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/proposal.asp?UID=12478&PID=380387&env=0&...

2018.02.12



Pirkimas 363922 - UAB "Budekos statyba" Page 1 of 2

Perzidréti
ataskaita

Pasitulymas 363922

! Budekos statyba

Kainos pasitlyma Pirkimo pavadinimas:

pateiké: Veédinimo sistemy jrengimo darby Rukeliskiy g. 40, Vilnius

UAB "Budekos mazos vertés pirkimas

statyba" Pasitlymy pateikimo terminas (EET):

Juridinio asmens kodas 2018-02-12 10:00

302433786 Naudojamo paraso raktas:

Naugarduko g. 91-210 212B5E38CAAC9AF766008A8C2C1EF1FF41804482

Vilnius Pasitlymas pateiktas: (EET)

LT-08304 2018-02-12 09:54

Vilnius

Lietuva

Kontaktiné

informacija:

Emilis Burinskas
ramunas@budeka.lt
Mob. +370 657
770966

Informacija apie pirkimo dalj pateikiama $iuose puslapiuose.

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/proposal.asp?UID=12478&PID=380387&env=0&... 2018.02.12



VARDAS PAVARDE
GIMIMO DATA

TELEFONO NUMERIS,
El paSto adresas

ISSILAVINIMAS

1986-1991

DARBINE VEIKLA

1991-1997

1997-2000

2000-2001

2001-2008

2008-2010

2010-2016

2016 iki dabar

KALBU ISMANYMAS
DARBAS KOMPIUTERIU

KITA INFORMACIJA

GYVENIMO APRASYMAS

Ramiinas Minkevicius

1966-03-30

8-686-98044
ramunas.minkevicius@gmail.com

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Gauta statybos inZineriaus kvalifikacija

UAB ,,Statybininkas®
Pareigos: gamybinio-technologinio komplektavimo inZinerius

UAB ,,Aureva“
Pareigos: darbu vadovas
Veikla: statybos-remonto darby organizavimas, jvykdymas

Imoné: UAB ,,Langy gausa“

Pareigos: montavimo darby vadovas

Veikla: plastikiniy langy matavimai objektuose, informacijos pateikimas
gamybos cechui, montavimo darby jvykdymas

Jmoné: UAB ,,Chanita®
Pareigos: statybos vadovas
Veikla: statybos-remonto darby organizavimas, jvykdymas

Jmoné: UAB ,,Garantas*
Pareigos: statybos vadovas
Veikla: statybos-remonto darby organizavimas, jvykdymas

Imoné ,,VT statyba“ statybos vadovas
Pareigos: statybos vadovas
Veikla: statybos-remonto darby organizavimas, jvykdymas

Imoné ,,Budekos statyba“ statybos vadovas
Veikla: statybos-remonto darby organizavimas, jvykdymas

Gimtoji - lietuviy; angly — B2; rusy —C2
,,MS Office* programos, ,,MS Excel*, visos samaty sudarymo
programos (Sistela, SES 2004, Astera ir kitos)

Statybos darby vadovo ir techninés prieZitiros atestacija iki 2017.04.20.
Kultiiros paveldo apsaugos departamento atestacija iki 2017.04.02.
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
. info@registrucentras. It

REGISTRU CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS

2016-08-08 13:39:05

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny bakle:
Registro tvarkytojas:

2

UAB "BUDEKOS statyba"

302433786

Uzdaroji akciné bendrove

Teisinis statusas nejregistruotas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m, Ateities g. 11-326
1097-3001-1015:0052

2009-09-14

24 (2016-06-01)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

- 2, Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: irééq néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skaigius:
Vardiniy paprastujy akcijy
skaigius:
Vardinés paprastosios akcijos
nominali verté:

10000 Lt
100 vnt.

100 vnt.

100 Lt

4, Veiklos tikslai ir rasys:
Tikslai:

pastaty statyba, remontas, restauravimas ir rekonstravimas bei Kita
specializuota statybos veikla; nekilnojamojo turto operacijos;
architektiros ir inZinerijos veikla bei su ja susijusios techninés
konsultacijos; didmeniné ir maZmeniné prekyba; administraciné ir
aptarnavimo veikla; kita verslo veikla

5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2009-09-14
Dokumentas (-ai). Aprasytas (-ti) p. 14.16
5.2, Vadovas
Registruota: Nuo 2009-09-14
4 Dokumentas (-ai); Aprasytas (-ti) p. 14.2, 14.14, 14.16
5.2.1. Asmuo: EMILIS BURINSKAS, a.k. 38412290032, direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2016-01-19
Registruota: Nuo 2016-01-22 ]
Vilniaus m, sav. Vilniaus m. Saloméjos Néries g. 15-71
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.2
6. Dalyviai:
6.1, Akcininkas
Registruota: Nuo 2009-09-14
Dokumentas (-ai). Aprasytas (-ti) p. 14.6, 14.14
6.1.1. Asmuo: EMILIS BURINSKAS, a.k. 38412290032

Registruota;

Nuo 2013-06-25
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Saloméjos Néries g. 15-71
Dokumentas (-ai) apraSytas (-ti) p. 14.6

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.
Registruota:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2009-09-14

Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Aprasytas (-ti) p. 14.14

¢ 8. Licencijuojama veikla: jrasy nera




9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia:
Finansiniy mety pabaiga:

(39

01-01
12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jra$y nera

12, Veiklos apribojimai: jragy néra

13. Finansinés atskaitomybés pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis:
Pateikimo data;
Dokumentas:

Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 g
2016-06-01 : :
Aprasytas p. 14.1

14. Dokumentai:
14.1.

Aprasymas:

14.2.

Aprasymas:

14.3.

Apradymas:
14.4,

Aprasymas:
14.5,

Aprasymas:

14.8.

Aprasymas:

14.7.,

14.8.

Aprasymas:
14.9,

Aprasymas:

14.10.

Aprasymas:

14.11.

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2016-04-04, Nr. 000820620007
Gautas 2016-06-01, jregistruotas 2016-06-01

2015 m. finansiné atskaitomybé, ai$kinamasis rastas

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2016-01-22

Gautas 2016-01-22, jregistruotas 2016-01-22
Dél vadovo duomeny jregistravimo

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2016-01-15, Nr. 2016-1
Gautas 2016-01-22, jregistruotas 2016-01-22
Dél vadovo isrinkimo

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2015-04-07, Nr. 000820620006
Gautas 2015-05-28, jregistruotas 2015-05-28

2014 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2014-03-14, Nr. 000820620005 .
Gautas 2014-06-02, jregistruotas 2014-06-02 L
2013 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2013-06-25
Gautas 2013-06-25, jregistruotas 2013-06-25

‘Dél akcininko duomeny jregistravimo

Akcininky sgrasas
Dokumento data: 2013-06-25
Gautas 2013-06-25, jregistruotas 2013-06-25

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000820620004
Gautas 2013-06-14, jregistruotas 2013-06-14

2012 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000820620003

Gautas 2012-05-29, jregistruotas 2012-05-29

2011 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos :

Finansinés atskaitomybés dokumental
Dokumento data: 2011-07-18, Nr. 000820620002
Gautas 2011-07-20, jregistruotas 2011-07-20
2010 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirti
finansinés ataskaitos

Akcininky sarasas

Dokumento data: 2010-09-30
Gautas 2010-10-08, jregistruotas 2010-11-26
Direktorius




14.12. - Akcininky sgrasas
‘ Dokumento data: 2010-09-30
Gautas 2010-10-04, jregistruotas 2010-10-04

14.13. . Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000820620001
Gautas 2010-06-15, jregistruotas 2010-06-15
Aprasymas: 2009 m. finansiné atskaitomybé, ai$kinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos

14.14, Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2009-09-08
' Gautas 2009-09-14, jregistruotas 2009-09-14 :
Notaro Zzyma:: Vilniaus rajono 6-as notaro biuras, not. DONATAS TREPKUS, Reg.
Nr. DT-3410, notarinio veiksmo atlikimo data 2009-09-08
Aprasymas; Dél juridinio asmens jregistravimo

14.15, Steigimo aktas
Dokumento data: 2009-08-24
Gautas 2009-09-14, jregistruotas 2009-09-14

14.16. |statai
Dokumento data: 2009-09-08
Gautas 2009-09-14, jregistruotas 2009-09-14

14.17. Steigéjo sprendimas
Dokumento data: 2009-09-08
Gautas 2009-09-14, jregistruotas 2009-09-14

14.18. PaZyma apie laiking pavadinimo jrasyma
Dokumento data: 2009-08-24
‘Gautas 2009-09-14, jregistruotas 2009-09-14

14.19. Prasymas laikinai jrasyti j Juridiniy asmeny registra pavadinima
Dokumento data: 2009-08-24
Gautas 2009-08-24, jregistruotas 2009-08-24

15. Kita informacija: jrasy néra
16. Kontaktiné informacija: :
Telefono numeris; 852330080
Faksas: 852330080
Mobilusis telefonas: 865770966
Elektroninio pasto adresas; budeka@statyba.lt
Internetinés svetaines adresas: www.budeka.lt

2016-08-08 13:39:05
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Dokumentg atspausdino:

Vilniaus filialo Juridiniy asmeny registravimo skyfiaus *2e5g5
Registro duomeny tvarkymo grupés 13
Vyriausioji specialisté : i
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Direkiorius
Emilis Burinskas

- Direktorius ‘Robertas Encius
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. S17-82
sudaryta 2017 m. spalio mén. 03 d.

Vilnius, 2017 m. lapkri¢io 20 d.

UAB , Budekos statyba®, atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko, veikian¢io pagal bendroves
jstatus, toliau vadinama Rangovu, ir B] Valakampiy socialiniy paslaugy namai, atstovaujami direktorés
Viktorijos GreZeénienes, veikian&ios pagal istaigos jstatus, toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi Nr. S17-82, sudarytg
2017 m. spalio mén. 03 d., sudaré §j Darby perdavimo—priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui Darbus — Valakampiy socialiniy paslaugy namy, esandiy Rukeliskiy
g. 44, Vilnius, voniy ir tualety remonto darbus, o UZsakovas $iuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui 17 923,39 Eur. (septyniolika
titkstanciy devynis Simtus dvideSimt trys eur., 39 ct.) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka.

3. Darbai atlikti pagal galiojanéiy teisés akty, reglamentuojandiy darby atlikima, reikalavimus ir uzbaigti.
Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés

priezitiros sutartyse. Sis terminas negali biiti trumpesnis (skai€iuojant nuo atlikty darby pripaZinimo

tinkamais naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) - 10

mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose tyia paslépty defekty - 20 mety.

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB "Budekos statyba" B] Valakampiy socialiniy paslaugy namai
Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius Rukeliskiy g. 44, 10001, Vilnius
Jmonés kodas: 302433786 [monés kodas: 190998090

PVM mokétojo kodas : LT100005619817 PVM mokeétojo kodas:

A.'s. LT747044060007153292 A.s. LT264010042403952660

AB SEB bankas AB DNB bankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 40100

Direktorius Direktore

Valakampiy

socialiniy

paslaugy
namai



DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. 73
sudaryta 2017 m. rugséjo meén. 11 d.

Vilnius, 2017 m. spalio 20 d.

UAB ,,Budekos statyba®, atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko, veikian&io pagal bendroves
jstatus, toliau vadinama Rangovu, ir B] Valakampiy socialiniy paslaugy namai, atstovaujami direktores
Viktorijos Grezénienés, veikiandios pagal jstaigos jstatus, toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi Nr. 73, sudaryta
2017 m. rugséjo mén. 11 d., sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

I. Rangovas perduoda UZzsakovui Darbus — Valakampiy socialiniy paslaugy namy laiptinés, esancios
Rukeliskiy g. 44, Vilnius, remonto darbus, o Uzsakovas Siuos Darbus priima.

5. Uy atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui 22 731,82 Eur. (dvideSimt du
takstancius septynis Simtus trisdeSimt vienq eur., 82 ct) suma Saliy sudarytoje Sutartyje
nustatyta tvarka.

3. Darbai atlikti pagal galiojangiy teisés akty, reglamentuojanéiy darby atlikima, reikalavimus ir uzbaigti.
Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés

priezilros sutartyse. Sis terminas negali biiti trumpesnis (skai€iuojant nuo atlikty darby pripazinimo

tinkamais naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) - 10

mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty - 20 mety.

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juridine galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB "Budekos statyba" BI Valakampiy socialiniy paslaugy namai
Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius Rukeligkiy g. 44, 10001, Vilnius
Imonés kodas: 302433786 monés kodas: 190998090

PVM mokétojo kodas : LT100005619817 PVM mokétojo kodas:

A.s. LT747044060007153292 A.s. LT264010042403952660

AB SEB bankas AB DNB bankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 40100

i . 2 T o
Direktori P . 1rextore

Viktorija GreZéniené




Litgrid

Litgrid AS

A Juzapavitiaus g. 13
LT-paan, vinius

T +370 707 D217}

F +370 & 2723988
Infogilitgrdau

wwer fitpricha

jmongs kodas
3025654383

PVM moketojo kodas
LTI00005748313

VILNIAUS TP REMONTO DIRBTUVIY IR BUITINIU PATALPY REKONSTRAVIMO,
PERDARANT JAS | ADMINISTRACINES PASKIRTIES PATALPAS,

DARBY UZBAIGIMO AKTAS

2017 m. rugpjacio 11 d.
Vilnius

1. Litgrid AB ir UAB ,Budekos statyba® 2017 m. geguzés 12 d. rangos sutarties Nr. SUT-106-17

pagrindu, sudaryta darby priémimo komisija (taliau - Komisija).

2

W

o

o

Komisijos sudétis:

Komisijos pirmininkas: Rimas Savukas - Perdavimo tinklo departamento

Komisijos nariai:

Infrastruktdros prieziGros centro Vitniaus regiono vadovas.

Valentinas Petkiinas - Perdavimo tinklo departamento
Infrastruktiros prieziliros centro Vilniaus regiono statiniy
vyresnysis inZinierius;

Regimantas LukoSius - ITTD Fizinés saugos skyriaus
apsaugos sistemy specialistas;

Dalyvauja pagal susitarima: Emilis Burinskas - UAB “Budekos statyba” inZinierius;

Uzsakovas: Litgrid AB, jm. kodas 302564383, A, Juozapavidiaus g. 1, Vilnius.
Komisija atliko iy darby priémima:
4.1. Vilniaus TP patalpy remonto darbus. Serverio ir centraliy perkélimo i kitas patatpas

darbus.

Komisijai buvo pateikti Sie dokumentai:

5.1. Panaudoty medZiagy atitikties deklaracijos.

Komisija, patikrinusi 4-ajame punkte nurodytus darbus, nustaté:
6.1. Atlikty darby apimtys, numatytos sutartyje, pilnai jvykdytos;
6.2. Atlikty darby verté - 11600,54 Lt be PVM (14036,65 su PVM).

Komisija nusprendé:

Darby, pagal 2017 m. geguzés 12 d. rangos sutarties Nr. SUT-106-17, atlikimo kokybé ir
apimtys tenkina sutartyje nurodytus reikalavimus, perkelti serverio ir centraliy jrenginiai {
kitas patalpas yra veikiantys ir tinkami eksploatuoti. Darbai, nurodyti Sio akto 4-ajame

punkte, yra baigti.

Komisijos nariy parasai:



X

Litgrid

Komisijos pirkiminkas:

Rimas Savukas A

Nariai:

Valentinas Petkiinas // '

Regimantas LukoSius—

Pagal susitarima:

Emilis Burinskas




Priedas Nr. 2
PATVIRTINTA
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“
direktoriaus 2012 m. geguzeés 10 d.
jsakymuNr.

(PAVYZDINE FORMA)

STATYBOS UZBAIGIMO AKTAS Nr. /fi

2017 m. Grarain M d.

Statybos objektas: /U ! QW&C{/V\. 1 C)vauu /’ M, /vaa/ww_/L ‘,‘*>
Statybos teisinis pagrindas (Rangos sutartis): _§ ,Ln Nr u ,Z A £2.7 ,;’ g/r,u, bt sdin
Statybos ir montavimo darbus atliko (Rangovas): i /ﬂ-? > 4 Y punp(; {_ng iy A J.cu/ Ao

Siuo statybosuzbaigimo.aktuspatvirtinama, kad:
Statvhos vablymo skyriaus vadovis
s

Pading Ladvinkaiis
*( ‘»{vaida‘k -pavarde):

;/ / 7 ,f/////w/ 7 - Rangovo atstovas;

- UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“ atstovas;

vax:das‘xgavﬁﬁ‘dc)

- Statinio valdytojo atstovas;

(vardas, pavarde)

apzitiréjo Rangovo atliktus statybos darbus Statybos objekte, patikrino statybos techning bei
vykdymo dokumentacija ir nustate, kad:
1. Statyba vyko pagal Rangos sutartj; |

2. Darbai pradéti: pdudé . AL //(;
3. Darbai baigti: _ Jed T 9§ - 39
4. Faktigka statyby kaina —§"1 §4¢ JGTs5 £, 0n

’

Zemiau pasiraS¢ asmenys patvirtina, kad atlikti remonto darbai tenkina mormatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus ir Statybos objekta galima naudoti pagal paskirtj.

Akto priedai:
1. Statybos techniné ir vykdymo dokumentacija, L‘{ bylos;
2. Statybos darby Zurnalas, _~L vnt;

3. Statybos produkty atitikties ies dokumentai, /:“f atitikties deklaracijos;
4. Pazyma apie statybiniy atlieky perdawma —-]apas;
UAB., \/ﬂl\lzé Kluld@k‘mﬁeﬂﬂt] (I’lu y 1)’

shytiaus ¥ adovay

Satybos vi aldvir
Vilniaus vystymo kompanija* atstovas;
A /ﬁf{ ovo atstovas;

(vardas pavardc pamSas) 7 ﬂa

ﬁ" / s .
s A g <'Statinio valdytojo atstovas;
vard&,f‘p’wméaq)

~

as. pa

e

4
£



DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. F16-1998
sudaryta 2016 m. lapkri¢io mén. 14 d.

Vilnius, 2016 m. gruodzio 20 d.

UAB ,,.Budekos statyba®, atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko, veikian&io pagal bendrovés
jstatus, toliau vadinama Rangovu, ir V§] Lietuvos Muzikos ir teatro akademija, atstovaujama rektoriaus
Zbignevo Ibelgaupto, veikiandio statuto pagrindu, toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi Nr. F16-1998, sudaryta 201 6 m.
lapkri¢io meén. 14 d., sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos bendrabucio
Giedraitiy g. 57, Vilnius, patalpy paprastojo remonto darbus, o UZsakovas Siuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui 17 767,70 Eur. (septyniolika
tikstanciy ~ septyni Simtai SeSiasdeSimt septyni Eur., 70 ct.) suma Saliy sudarytoje Sutartyje
nustatyta tvarka.

3. Darbai atlikti pagal galiojan&iy teisés akty, reglamentuojanciy darby atlikima, reikalavimus ir uzbaigti.
Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.

4. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés

prieziliros sutartyse. Sis terminas negali biti trumpesnis (skai¢iuojant nuo atlikty darby pripazinimo

tinkamais naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) - 10~
mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty - 20 mety.

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB "Budekos statyba" V3] Lietuvos Muzikos ir teatro akademija
Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius Gedimino pr. 42, Vilnius

Imoneés kodas: 302433786 [monés kodas: 111950624

PVM mokeétojo kodas : LT100005619817 PVM mokétojo kodas: LT119506219
A.s. LT747044060007153292 A.s. LT147300010002455553

AB SEB bankas AB Swedbank

Banko kodas 70440 Banko kodas 73000

Direktorius Rektorius

e~ N2 e
NS ;
it



Uzsakovas: Saléininky rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188718713, Vilniaus g. 49,
LT-17116, Sal¢ininkai.

Rangovas: UAB ,,Budekos Statyba®, jmonés kodas 302433786, Ateities g. 11-326, Vilnius.

Objektas: Meny mokyklos pastato, esan&io Plento g. 5, Sal¢ininkuose, mediniy langy ir dury keitimo bei
statinio pagrindinio jéjimo remonto darbai pagal 2016-07-19 Statybos Rangos sutartj Nr. GS (7.1.83)-
340

ATLIKTU DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS
%O 16-11-19
Saléininkai

Rangovas atliko 2016 m. liepos 19 d., statybos rangos sutartyje NR. GS(7.1.83.)-340, sudarytoje
tarp Rangovo ir UZsakovo, nurodytus darbus uz 36.000,00 Eur (trisde$imt 3esi tukstanciai eury, 00 ct) su
PVM ir $iuo atliktu darby perdavimo-priémimo aktu perduoda juos UZsakovui. Atlikti darbai atitinka
sutarties salygas bei normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus. UZsakovas neturi jokiy pretenzijy
Rangovui dél nurodyty darby 2016 m. liepos 19 d., statybos rangos sutartyje Nr. GS(7.1.83.)-340.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Rangovas:
UAB ,,Budekos Statyba“
Imonés kodas 302433786

Uzsakovas:
Salgininky rajono savivaldybés administracija
Istaigos kodas 188718713

Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Vilniaus g.49, LT-17116 Sal&ininkai
A.s.LT854010044400454389 AB bankas

DnB, banko kodas 40100

Tel. (8 380) 51233

faksas (8 380) 51244

elektroninis pastas: peiimamasis@sal2ininkai.lt

Savivaldybés administracijos direktorius
Josif Rybak

(para3as)

/L/;f{/w

A

/57
=
[®2)

\

~
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PVM mokétojo kodas LT100005619817
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Ateities g. 11-326, LT-08304 Vilnius
A.s. LT747044060007153292

Tel. (85) 57 70966

elektroninis pastas: emilis@budeka.lt

Direktorius

Emilis Buginskas
S
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. F16-1977
sudarytg 2016 m. spalio mén. 24 d.

Vilnius, 2016 m. lapkricio 25 d.

UAB ,,Budekos statyba“, atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko, veikianéio pagal bendroves
istatus, toliau vadinama Rangovu, ir V8] Lietuvos Muzikos ir teatro akademija, atstovaujama
Infrastruktiros direktoriaus Stanislav Mechovig, veikianio pagal jstaigos istatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi Nr. F16-1977, sudaryta 2016 m. spalio mén. 24 d., sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus — Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos pastato
Paménkalnio g. 15, Vilniuje, auditorijy Nr. 45 ir Nr. 46 ir joms priklausanéio koridoriaus
paprastojo remonto darbus, o UzZsakovas $iuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui 14 789,84 Eur. (keturiolika titkstanciy
septyni Simtai aStuoniasdeSimt devyni Eur., 84 ct.) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka.

3. Darbai atlikti pagal galiojanéiy teisés akty, reglamentuojanciy darby atlikima, reikalavimus ir uzbaigti.
Ussakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés

prieziliros sutartyse. Sis terminas negali baiti trumpesnis (skaifiuojant nuo atlikty darby pripaZinimo

tinkamais naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10

mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose tycia paslépty defekty - 20 mety.

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB "Budekos statyba" V3] Lietuvos Muzikos ir teatro akademija
Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius Gedimino pr. 42, Vilnius

Imonés kodas: 302433786 Imonés kodas: 111950624

PVM mokétojo kodas : LT100005619817 PVM moketojo kodas: LT119506219
A.s. LT747044060007153292 A.s. LT147300010002455553

AB SEB bankas AB Swedbankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 73000

Direktorius

} -
Stanislav Mechovi€ -4 .

5/
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. F16-1945
sudaryta 2016 m. rugséjo mén. 02 d.

Vilnius, 2016 m. spalio 10 d.

UAB ,,Budekos statyba“, atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko, veikian&io pagal bendroves
istatus, toliau vadinama Rangovu, ir V3] Lietuvos Muzikos ir teatro akademija, atstovaujama
Infrastruktiiros direktoriaus Stanislav Mechovi¢, veikian&io pagal istaigos jstatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi Nr. F16-1945, sudaryta 2016 m. rugséjo mén. 02 d., sudaré §j Darby perdavimo—priémimo
akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus — Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos pastato T.
Kosciugkos g. 10, Vilnius, 107A auditorijos paprastojo remonto darbus, o Uzsakovas §iuos
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui 11 722,11 Eur. (vienuolika titkstanciy
septyni Simtai dvidesimt du Eur., 11 ct.) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Darbai atlikti pagal galiojanéiy teisés akty, reglamentuojanciy darby atlikima, reikalavimus ir uzbaigti.
Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés

prieziliros sutartyse. Sis terminas negali biiti trumpesnis (skaiGiuojant nuo atlikty darby pripazinimo

tinkamais naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10

mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty€ia paslépty defekty - 20 mety.

5. §is aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB "Budekos statyba" V3] Lietuvos Muzikos ir teatro akademija
Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius Gedimino pr. 42, Vilnius

Imonés kodas: 302433786 Imonés kodas: 111950624

PVM mokeétojo kodas : LT100005619817 PVM mokétojo kodas: LT119506219
A.s. LT747044060007153292 A.s. LT147300010002455553

AB SEB bankas AB Swedbankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 73000

Direktorius = Infrastruktiros direktorius
ERR st 3\ \ ¥ - 7 ’/"'
Emilis Burinskas SIE Stanislav Mechovi¢ C%ﬂh/




PASTATO PATALPY ~ KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA,
REMONTO DARBU
Perdavimo-priémimo aktas
2016 m. rugsejo 20 d.

Vilnius

Vadovandamiesi 2016 m. birzelio mén. 22 d. ,Langy ir jy keitimo darby pirkimo*
sutartimi nr. F1-30, darby kaina 29626,39 eurai (dvideimt devyni tikstandiai 3edi Simtai
dvidesimt §edi eurai 39 ct)

ir rugpjii¢Gio mén. 10 d. pasiradyta Laiptinés plastiko langy sienos jrengimo, tambiiro
stogelio remonto, lauko dury keitimo darby pirkimo sutartimi Nr. F1-33, darby kaina 14400 eury
(keturiolika tukstantiy keturi §imtai eury),

naudotojas Kauno Palemono gimnazija, j. k. 190137989, vadovaujama direktorés
Ramunés Baniulienés, adresas Mariy g. 37, Kaunas ir UAB ,,BUDEKOS statyba direktorius
Emilis Burinskas, darby vadovas Aleksandras Didenko apZiliréjo atliktus Palemono gimnazijos
remonto darbus, kuriy bendra verte 44 026,39 eury ( keturiasdesimt keturi tikstandiai dvidesimt
Sedi eurai, 39 ct) ir nustaté, kad:

1. Pagal 2016 m. birZelio mén, 22 d. ,,Langy ir jy keitimo darby pirkimo* sutartimi nr. F1-30 ir
rugpjcio mén. 10 d. pasiradytg Laiptinés plastiko langy sienos jrengimo, tambiro stogelio
remonto, lauko dury keitimo darby pirkimo sutartj Nr. F1-33:

1. Darbai atlikti pilnai;

2. Techninés sglygos jvykdytos;

3. Uzsakovas ir Rangovas pretenzijy vienas kitam neturi.

Kauno Palemono gimnazijos 7 A ’/

direktoriaus pavaduotojas likio reikalams
/

UAB ,.BUDEKOS statyba® darby vadovas ’ Aleksandras Didenko

Gintautas Ligeika

-y

/

UAB ,,BUDEKOS statyba* direktorius é’}_ M{MQ Emilis Burinskas




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. KJLSM-PTL/1
sudaryta 2016 m. liepos mén. 05 d.

Vilnius, 2016 m. rugpjucio 02 d.

UAB ,,PTL veikla®, atstovaujama direktoriaus Kesto Kuckailio, veikian¢io pagal bendroves
jstatus, toliau vadinamas Uzsakovu, ir UAB "BUDEKOS statyba, atstovaujama direktoriaustmiIio
Burinsko, veikian&io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinamas Rangovu (toliau kartu vadinamos Salimis,
o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi Nr. KJLSM-PTL/1, sudaryta 2016 m.
liepos mén. 05 d., sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — pastate K-5, Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo
akademijos ramovés (inventorinis Nr. 10100002) fasado remonto darbus, o UZsakovas
Sivos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui 12 537,50 Eur. (dvylika tikstanciy
penkis Simtus trisdesimt septynis Eur., 50 ct.su PVM) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas

Uzsakovas
UAB ,,PTL Veikla“ UAB ,,.BUDEKOS statyba“
jmonés kodas 302329339, Ateities 11-326 LT-08304, Vilnius;
PVM mokétojo kodas LT 100008156311, Buveiné Naugarduko g. 91-210, Vilnius;
Jaunystés g. 111B Vilnius, Tel. (8 6) 5770966;
a/s LT447300010114150513, Imonés kodas: 302433786
AB Swedbankas El pastas: emilis@budeka.lt
Direktorius Kestas Kuckailis A/sgsk.LT747044060007153292

SEB Vilniaus banke.

PVM- LT100005619817
Direktorius
Iy Direktorius

L-L,;[ge;’s:[els Kuckailis - '

Emilis Burinskas\
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Policijos departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
Aptarnavimo skyrius

Suinteresuotiems asmenims 2016-05-06

ATSILIEPIMAS APIE RANGOVO ATLIKTUS DARBUS

UAB ,,BUDEKOS statyba“, jmonés kodas 302433786, pagal pasirasyta 2015 m. spalio 26
d. Policijos departamento salés remonto darby rangos sutartj Nr. 5-ST2-10 atliko Policijos
departamento salés projektavimo ir remonto darbus, adresas Saltoniskiy g. 19, Vilniuje. Darbai
baigti 2015- 12-17. UAB ,,BUDEKOS statyba“ atlikty darby kaina 33 877,06 EUR su PVM.

Statybos remonto bendrové darbus atliko kokybiskai, naudodama sertifikuotas medZiagas,
modernig jranga, naujausias technologijas.

Vykdomame objekte bendrove paSIZYIne_]O kokybe ir darby atlikimo kultira. Bendrovéje
operatyviai sprendZiami organizaciniai klausimai ir kitos i§ sutarties jvykdymo atsirandancios
problemos. Visus darbus atliko kvalifikuotas ir patyrgs personalas. UAB ,,BUDEKOS statyba®
vykdyti darbai buvo atlikti pagal galiojandius normatyvinius statybinio techninio reglamento
reikalavimus, grieztai laikantis darbinio ir techninio projekto reikalavimy. Visi suderéti darbai
uZbaigti tinkamai ir laiku.

Aptarnavimo skyriaus vedéjas ; AP Simas Jurgaitis



DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. 15/R-621111-4619
sudaryta 2015 m. gruodzio mén. 31 d.

Vilnius, 2016 m. kovo 29 d.

UAB ,.Budekos statyba“, atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko, veikian&io pagal bendroves
jstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir AB Lietuvos pastas, veikiantis pagal bendrovés jstatus, toliau
vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy
sudaryta sutartimi Nr. 15/R-621111-4619, sudaryta 2015 m. gruodzio mén. 31 d. sudaré §j Darby
perdavimo—priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus —paSto patalpy Gedimino g. 7, Vilnius, remonto
darbus, o UZsakovas $iuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui 39 200,01 Eur. (trisdesim devyni
tikstanciai du Simtai Eur., 01 ct.) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Darbai atlikti pagal galiojanéiy teisés akty, reglamentuojanciy darby atlikima, reikalavimus ir uZbaigti.
Ussakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.

4. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés
prieziliros sutartyse. Sis terminas negali biiti trumpesnis (skai¢iuojant nuo atlikty darby pripazinimo
tinkamais naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) -
10 mety, o jeigu buvo nustatyta 3iuose elementuose tyCia paslépty defekty - 20 mety.

5. §is aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB "Budekos statyba" Akciné bendroveé Lietuvos pastas
Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius J. Jasinskio g. 16, 03500, Vilnius
Jmonés kodas: 302433786 Jmonés kodas: 121215587

PVM mokétojo kodas : LT100005619817 PVM mokétojo kodas: LT212155811
A.s. LT747044060007153292 A.s. LT717044060000187388

AB SEB bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 70440

Direktorius

Turto eksploatavimo sxyriaus /
projekto vadovas /

Emilis Burinskas Vytautas Leipus -




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. 15/R-621111-3677 ir Nr. 16/R-621111-116
sudarytas 2015 m. lapkri¢io mén. 06 d. ir 2016 m. sausio mén. 08 d.

Vilnius, 2016 m. kovo 29 d.

UAB ,,Budekos statyba®, atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko, veikian&io pagal bendrovés
istatus, toliau vadinamas Rangovu, ir AB Lietuvos pastas, veikiantis pagal bendroves jstatus, toliau
vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy
sudarytomis sutartimis Nr. 15/R-621111-3677, sudarytos 2015 m. lapkri¢io mén. 06 d., ir Nr. 16/R-
621111-116, sudarytos 2016 m. sausio mén. 08 d. sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus — 56-0jo pasto VirSuliSkiy g. 34, Vilnius, remonto
darbus, o UZsakovas §iuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui pagal pirkimo sutartj Nr. 15/R-621111-
3677 - 74 300,05 Bur. (septyniasdesimt trys tikstancius trys Simtus Eur., 05 ct.) suma, pagal
pirkimo sutartj Nr. 16/R-621111-116 - 2 481,71 EBur. (du tikstancCius keturis Simtus
aStuoniasdesimt vieng Eur., 71 ct.) suma, Saliy sudarytose Sutartyse nustatyta tvarka. ‘

3. Darbai atlikti pagal galiojan&iy teisés akty, reglamentuojandiy darby atlikima, reikalavimus ir uzbaigti.
Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos technines
priezidros sutartyse. Sis terminas negali biiti trumpesnis (skai¢iuojant nuo atlikty darby pripaZzinimo
tinkamais naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) -
10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty - 20 mety.

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB "Budekos statyba" Akciné bendrové Lietuvos paStas
Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius J. Jasinskio g. 16, 03500, Vilnius
Imonés kodas: 302433786 Imonés kodas: 121215587

PVM mokétojo kodas : LT100005619817 PVM mokétojo kodas: LT212155811
A.s. LT747044060007153292 A.s. LT717044060000187388

AB SEB bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70448754A # & Banko kodas 70440
T

Turto eksploatavimo skyri
projekto vadO\_/a
yytautas L



LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
JGULU APTARNAVIMO TARNYBA

Biud¥etiné jstaiga, Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188732677, PVM mokétojo kodas LT887326716.
Tarnybos duomenys: biudetinés jstaigos filialas, Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius, tel. (8 5) 278 5343, faks. (85) 211 3814, filialo kodas 300066843

UAB ,BUDEKOS statyba"

PAZYMA
APIE [VYKDYTA PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTART]

2016-01- 05  Nr I15-%

PaZymime, kad UAB , BUDEKOS statyba®, jmonés kodas 302433786, pagal 2015 m. spalio
12 d. pasiraSytg paprastojo remonto darby rangos sutartj Nr. U-297, atliko LK Vilniaus igulos
karininky ramovés (Paménkalnio g. 13, Vilnius) pastato stogo remonto ir patalpy remonto darbus.
Darbai pradéti 2015 m. spalio 12 d. ir baigti 2015 m. gruod¥io 14 d. Atlikty paprastojo remonto darby
verté — 17 665,89 Eur su PVM.

UAB ,,BUDEKOS statyba“ darbai buvo atlikti kokybitkai, pagal galiojanéius teisés aktus, |
reglamentuojancius darby atlikima, reikalavimus bei laiku uzbai gti.

» Miisy parama bendriems tikslams pasiekti

Direktorius _,’*J y iﬁv’ Albertas CharZevskis

Airida Varniené, mob. tel. 8 614 04 907, el. p. airida.varniené@mil.lt
Originalas nebus siundiamas
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VILNIAUS KOLEGIJA

Viesoji istaiga, J. Jasinskio g 15, LT -01111 Vilnius, tel. (8 5} 2191600,
faks. (8 5) 219 1622, elp. viko{@viko.t.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 111965131

Suinteresuotiems asmenims 2015-12-15

ATSILIEPIMAS APIE RANGOVO ATLIKTUS DARBUS

UAB ,,BUDEKOS statyba“, jmonés kodas 302433786, pagal pasirasyta 2015 m. spalio 14
d. Sutartj dél remonto darby atlikimo, Nr. U3-9, atliko Vilniaus kolegijos, adresas Palydovo g. 29,
Vilniuje patalpy pritaikomy ikimokykliniam ugdymui paprastojo remonto darbus.

Buvo atlikti patalpy jrengimo, santechniniy jrenginiy sumontavimo, teritorijos sutvarkymo, trinkeliy
klojimo, fasado sieny dekoratyvinio tinko, tvoros jrengimo, stogo apsiltinimo, dangos
rekonstrukcijos darbai.

Remonto darbai baigti 2015-12-23. UAB ,,BUDEKOS statyba® atlikty darby kaina 31 404,45
EUR su PVM.

Statybos remonto bendrové darbus atliko kokybigkai, naudodama sertifikuotas medziagas,
modernig jrangg, naujausias technologijas.

Vykdomame objekte bendrové pasizyméjo kokybe ir darby atlikimo kultdra. Bendrovéje
operatyviai sprendZiami organizaciniai klausimai ir kitos i§ sutarties jvykdymo atsirandancios
problemos. Visus darbus atliko kvalifikuotas ir patyres personalas. UAB ,,BUDEKOS statyba™
vykdyti darbai buvo atlikti pagal galiojan¢ius normatyvinius statybinio techninio reglamento
reikalavimus, grieztai laikantis konkurso salygy reikalavimy. Visi suderéti darbai uzbaigti tinkamai
i laiku.

Ukio valdymo skyriaus vedéjas Stasys Juknevicius

valdymo
skyrius

Tel (8-5) 219 1725, el.p. s.juknevicius@viko It
7
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VILNIAUS KOLEGIA




AKCINE BENDROVE ,,LIETUVOS DUJOS“
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0210, faks. (8 5) 236 0200, el. p. ld@lietuvosdujos.lt, http://www_lietuvosdujos.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 120059523, PVM mokétojo kodas LT200595219
Atsiskaitomoji saskaita (IBAN): LT69 7044 0600 0799 2626, SWIFT (BIC): CBVILT2X, AB SEB bankas

UAB ,.Budekos statyba* 2015-05-2§ Nr. #-F7- 496
Ateities g. 11-326 I

LT-08304 Vilnius

info@budeka.lt

DEL UAB ,,BUDEKOS STATYBA“ DARBU [VERTINIMO

UAB ,,Budekos statyba“ pagal su AB ,,Lietuvos dujos“ (toliau — Bendrov¢) pasiraSyta 2015
m. kovo 09 d. sutartj Nr. 2015-14S-23 atliko Bendrovés administracinio pastato, esan¢io Aguony g.
26, Vilniuje (unikalus Nr. 1098-6000-1014), vidaus patalpy remonta. Atlikty darby verte —100609,17
EUR (3imtas tikstan&iy $edi $imtai devyni eurai ir 17 ct.), be PVM. Darbai atlikti laiku, kokybiskai,
laikantis Lietuvoje galiojanéiy statybos normy ir taisykliy.
Sis rastas nepanaikina Bendrovés teisés reikalauti paSalinti darby garantiniu laikotarpiu
atsiradusius trokumus, jeigu tokie blity nustatyti.

Dujy tinklo tarnybos direktorius pQ%\ Dalius Svetulevicius

Simonas Sarskus, tel. (8 5) 236 0004, el. p. s.sarskus@lietuvosdujos.It



& ¢ Lietuvos
W energija

UAB ,Budekos Statyba“, UAB 2015-01-4 Nr. SR_2015- /5"
Naugarduko g. 91-305, 03160, Vilnius

DEL UAB ,,BUDEKOS STATYBA“ DARBUY J[VERTINIMO

UAB ,Budekos Statyba“ pagal pasiradytg 2014 m. gruodzio 10 d. sutartj misy Bendrovéje
atliko patalpy vidaus apdailos darbus administracinése patalpose, Zvejy g. 14, Vilnius.

Patalpy vidaus apdailos darbus UAB ,Budekos Statyba“ atliko kokybiskai, naudojant
sertifikuotas medziagas, modernig jranga. Visus darbus atliko kvalifikuotas ir patyres personalas.
Bendrovés darbuotojai pasizymeéjo gera darby atlikimo kultdra, operatyviai sprendé organizacinius
klausimus ir kitas i8kilusias sutarties vykdymo problemas. Visi UAB ,Budekos Statyba“ vykdyti
darbai buvo atlikti pagal galiojanéius normatyvinius statybinio techninio reglamento reikalavimus,
uzbaigti tinkamai ir laiku.

Atliekamy darby kokybe esame patenkinti.

Organizacinio vystymo direktoré //Z//// llona Daugélaité

V. Slivinskas, tel. 868 612440 el. p. vykintas.slivinskas@le. It

LLietuvos energija“, UAB

Zvejy g. 14, LT-09310 Vilnius

Imonés kodas 301844044

PVM mokeétojo kodas LT100004278519

Tel. (8 5) 278 2998, faks. (8 5) 278 2115 4, &, FT4.7008. OB 064G 1525

El. pastas biuras@le.It AB SEB bankas
www.le.It



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Valstybés biudzetiné jstaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 233 2889, 233 2482,

faks. (8 5) 233 6156, el. p. Igt@Igt.It, http://www.Igt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai 2011-06-16 Nr. |.¥- i60¢
I Nr.

ATSILIEPIMAS
APIE UAB ,,BUDEKOS STATYBA®

UAB ,,BUDEKOS statyba,, 2010 metais, atliko Lietuvos geologijos tarnybos Seisminiy
duomeny valdymo centro patalpy renovavimo, statybos remonto ir jrenginio (kondicionieriaus)
irengimo darbus.

Buvo atlikti glaistymo, dazymo, grindy atnaujinimo bei elektros instaliacijos darbai.

Bendrove darbus atliko sutartais terminais ir  kokybiskai, panaudodama

Siuolaikines,sertifikuotas medZiagas bei technologijas . Darbuotojai laikési darbo drausmeés ir darby
saugos reikalavimy.

Direktoriaus pavaduotojas,

Jonas Satkinas
pavaduojantis direktoriy

(Rasto rengéjo nuoroda)
S.Taraila, tel. (8 5) 2332619, el.p. Stasys.taraila@lgt.lt
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KULTUROS PAVELDO CENTRAS

Valstybés biudZetiné kultiiros jstaiga. ASmenos g. 10, 01135 Vilnius, tel. (8 5) 262 2926,
faks. (8 5) 212 2191, el. p. bendras@kpc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188204053

Suinteresuotiems asmenims 2014-11-26 Nr. (4772793

ATSILIEPIMAS APIE RANGOVO ATLIKTUS DARBUS

UAB ,,BUDEKOS statyba“, jmonés kodas 302433786, pagal pasiraSyta 2012 m. liepos
10 d. dalies patalpy kapitalinio remonto darby sutartj, atliko Kultiiros paveldo centro pastato, ASmenos
g. 10, Vilnius, dalies patalpy kapitalinio remonto darbus. Buvo atlikti pastato stogo, pertvary
sumontavimo ir ¥iltinimo, $ildymo sistemos atnaujinimo, elektros instaliavimo, aplinkos sutvarkymo
darbai. Darbai baigti 2014 m. lapkricio 5 d. UAB ,,BUDEKOS statyba“ atlikty darby kaina 294433,87
su PVM.

Statybos remonto bendrové darbus atliko kokybiskai, naudodama  sertifikuotas
medZiagas, modernia iranga, naujausias technologijas.

Bendrovéje operatyviai sprendZiami organizaciniai klausimai ir kitos i$ sutarties
ivykdymo atsirandangios problemos. Visus darbus atliko kvalifikuotas ir patyres personalas. UAB
. BUDEKOS statyba“ vykdyti darbai buvo atlikti pagal galiojan&ius normatyvinius statybinio techninio
reglamento reikalavimus, grieZtai laikantis darbinio ir techninio projekto reikalavimuy. Visi suderéti
darbai uZbaigti tinkamai ir laiku.

L.:cektorius C;///Q@Wﬂ Virgilijus Kacinskas



VIESOJI ISTAIGA SIRVINTU LIGONINE

Juridiniy asmeny registras. kodas 178298620. Vilniaus g. 85,19121 Sirvintos, tel.(8 382) 51 435, faks. (8 382) 51 946,
el.p.sirvintu_ligonineé@mail.lt

Suinteresuotiems asmenims 2014-02-05 Nr. V8-121-44

ATSILIEPIMAS APIE RANGOVO ATLIKTUS DARBUS

UAB ,,.BUDEKOS statyba“, jmonés kodas 302433786, pagal pasiraSyta 2013 m.
lapkri¢io 6 d. sutartj atliko BiudZetinés jstaigos VSI Sirvinty ligoninés vidaus patalpy, esanéiy
P.Cvirkos g.13, Sirvintose, patalpy paprastojo remonto darbus. Vidaus apdailos, perdangos
konstrukcijy stiprinimo, grindy jrengimo, elektrotechnikos (statinio elektros inzineriniy sistemy
irengimas), luby ir sieny apdailos darbus. Darbai baigti 2014-01-06. UAB ,,BUDEKOS statyba®
darby kaina 37 660,35 1t.

Statybos remonto darbus bendrové atliko kokybiskai, naudojant sertifikuotas
medZiagas, modernig jranga. Atliekant darbus buvo naudojamos aukstos kokybés, sertifikuotos
medziagos ir jrengimai. Vykdomame objekte pasizyméjo kokybe ir darby atlikimo kultira.
Bendrovéje operatyviai sprendziami organizaciniai klausimai ir kitos i§ sutarties jvykdymo
atsirandanc¢ios problemos. Visus darbus atliko kvalifikuotas ir patyres personalas. Visi UAB
.BUDEKOS statyba“ vykdyti darbai buvo atlikti pagal galiojan¢ius normatyvinius statybinio
techninio reglamento reikalavimus, grieztai laikantis darbinio ir techninio projekto reikalavimuy,
visi darbai uzbaigti tinkamai ir laiku.

Direktore - Laima Megskauskiené




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartj Nr. 12-10-1SD,
sudarytg 2012 m. spalio mén. 18 d.

Vilnius, 2012m. gruodZio 14 d.

UAB ,Budekos statyba“, atstovaujama direktoriaus Algimanto Burinsko, veikian&io pagal
uzdarosios akcinés bendrovés jstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremaliyjy situacijy centras, atstovaujamas direktoriaus Vytauto Gailiaus, veikian&io pagal jstatus,
toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis
Saliy sudaryta sutartimi 2012-10-18 Nr. 12-10-1SD sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus — centro patalpy Birutés g. 56, Vilniuje remonto darbai, o
UzZsakovas $iuos Darbus priima. : ' '

2. U# atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui 349 973,01 Lt (trys Simtai
keturiasde§imt devyni tikstanéiai devyni Simtai septyniasde$imt trys Lt., 01 ct.) suma Saliy
sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas
UAB BUDEKOS statyba SAM Ekstremaliy sveikatai situacijy centras
I. k. 302433786 Didzioji g. 7, Vilnius
PVM k. LT100005619817 85-2718951
191349831

PVM k. LT100004955514

ot

paradas” L Paraias: o T h
Direktorius Algimaptas Burinskas Direktorius Vytautas Gailius'

Ateities g. 11-326, Vilnius
0080




Objekto ,,Administracinio pastato dviaukstéje dalyje( Zirmiinyg g.151 Vilnius) lauko sieny ir
cokolio remonto darby“ galutiniy atlikty darby pripaZinimo tinkamais naudoti
AKTAS

2013 m. spalio meén. 07 d.
Vilnius

" Objektas: ,,Administracinio pastato dviaukstéje dalyje ( Zirmiiny g.151 Vilnius) lauko
sieny ir cokolio remonto darby“, pagal rangos sutartj 2013 m. rugpjucio 28 d..

: Ap7ifiréje objekts, nustaté, kad darbai atlikti pagal 2013 m. 08 28 d. rangos sutartj
vadovaujantis statybos normomis ir taisyklémis. Objekte defekty néra.
NUTARTA.:

Priimti darbus.

UZSAKOVAS:

]

o Lictuves bauko UD Turto oo , / —
cheploatacijos skyriaus virfininkas
Valentings Lukavitius
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VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ZYDU MUZIEJUS

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybai 2012-04-02 Nr. 1-32

ATSILIEPIMAS APIE TIEKEJO ATLIKTUS DARBUS

UAB ,,BUDEKOS statyba®, jmonés kodas 302433786, pagal pasirasyta
2010 m. liepos 21 d. sutartj Valstybiniame Vilniaus Gaono Zydy muziejuje,
Paménkalnio g. 12 Vilniuje, atliko stogo remonto, vidaus apdailos, pamaty remonto,
elektros instaliacijos, kiliminés dangos jrengimo ir kt. darbus, uz 32 061,14 Lt.

Pagal pasiraSyta 2010 m. lapkri¢io 17 d. sutartj Valstybiniame Vilniaus Gaono
zydy muziejuje vykdé darbus Sv. Jokibo g. 17, Druskininkuose. Buvo atlikti
betoniniy grindy jrengimo, hidroizoliaciniai, nuogrindy lyginimo ir iltinimo darbai,
uz 47 996,10 Lt.

Pagal 2010 m. spalio 6 d. sutartf UAB ,,BUDEKOS statyba“ Valstybiniame
Vilniaus Gaono Zydy muziejuje vykdé darbus, adresu Agrasty g. 15, Vilniuje.
Bendrove atliko stogo remonto, metaliniy varty remonto ir sumontavimo darbus.
Sutarties kaina 11 802,23 Lt.

Statybos remonto darbus bendrové atliko kokybiskai, naudojant sertifikuotas
medziagas, modernia jrangg. Vykdomuose objektuose pasizyméjo auksta kokybe ir
darby atlikimo kultlira. Visuose vykdomuose projektuose buvo naudojamos aukstos
kokybes, sertifikuotos medziagos ir jrengimai. Operatyviai sprendZiami organizaciniai
klausimai ir kitos i$ sutarties jvykdymo atsirandan¢ios problemos. Bendrovéje visus
darbus atlieka kvalifikuotas ir patyrgs personalas. Visi UAB ,,BUDEKOS statyba®
vykdyti darbai buvo atlikti pagal galiojan¢ius normatyvinius statybinio techninio
reglamento reikalavimus, uzbaigti tinkamai ir laiku.

Direktoriaus pavaduotoja

projektams ir administravimui /%7 Juraté Razumiene

Ukio administratorius J /4~  Azarijus FinkelSteinas
Tel. (8 5) 2615922; e.p. azarijus@yahoo.com Y/ 3

Valstybés biudZzetine jstaiga, Paménkalnio g. 12, LT— 01114, Vilnius
Tel. (8 5) 231 2357, (8 5) 262 9544, faks. (8 5) 231 2338, ¢l. pastas muzigjus@jmuseum.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 082141



