

GYVENIMO APRAŠYMAS

VARDAS PAVARDĖ

Robertas Sudeikis

GIMIMO DATA

1965-09-23

TELEFONO NUMERIS

8 675 94929

El. pašto adresas

robertas@budeka.lt

IŠSILAVINIMAS

1983-1988

Vilniaus inžinerinis statybos institutas
Gauta santechninių darbų inžinieriaus kvalifikacija

DARBINĖ VEIKLA

1994-2005

Įmonė: UAB „Santechniniai darbai“
Pareigos: darbų vadovas
Veikla: santechninių darbų organizavimas, įvykdymas

2005-2014

Įmonė: UAB „Garantas“
Pareigos: darbų vadovas
Veikla: santechninių darbų organizavimas, įvykdymas

2014-2018

Įmonė: UAB „Budekos statyba“
Pareigos: darbų vadovas
Veikla: santechninių darbų organizavimas, įvykdymas

KALBŲ IŠMANYMAS DARBAS KOMPIUTERIU KITA INFORMACIJA

Gimtoji - lietuvių; rusų – C2
„MS Office“ programos, „MS Excel“,
Ypatingo statinio spec. darbų vadovo ir techninės priežiūros atestacija ,
išduota 2012-12-07.

Robertas Sudeikis
Balsių Sodų 8-oji 25, Vilnius
Atest. Nr. 30338

SVARBIAUSIŲ PASTATYTŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir adresas nurodant statinio kategoriją arba atliktų darbų pavadinimas (nurodant konkretų objektą arba jo dalį)	Statinio arba atlikto darbo apimtį techniniais rodikliais	Asmeninis indėlis (pvz. Projekto dalies vadovas, statybos darbų vadovas, techninės priežiūros vadovas, meistras ir kt.)	Atidavimo naudoti metai
1	VŠĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos Gintaras" Vytauto g. 30, Palanga Šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų sistemų įrengimas	35000m ²	Specialiųjų darbų vadovas	2011 09
2	Daugiabučio gyvenamojo namo Savanorių 22A, Vilnius statyba. Ypatingas statinys. Šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų sistemų įrengimas.	8240 m ²	Specialiųjų darbų vadovas	2011 09
3	Bendrabočio rekonstrukcija. Antakalnio g. 52, Vilnius. Ypatingas statinys. vėdinimo, vandentiekio, nuotekų sistemų rekonstrukcija.	12860 m ²	Specialiųjų darbų vadovas	2012 09
4	Sanatorijos gyvenamojo korpuso kapitalinis remontas priestato ir jungiamosios galerijos priestato statyba. Algirdo g. 22, Birštonas	1400 m ²	Specialiųjų darbų vadovas	2013 04
5	Vilniaus Universiteto Ekologijos institutas. Ypatingas satatinys. Akademijos g.2 Vilnius. Vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo sistemų rekonstrukcija.	1200 m ²	Specialiųjų darbų vadovas	2014 12
6	Vilniaus Genio progimnazijos valgyklos vėdinimo sistemos įrengimo darbai	300m ²	Specialiųjų darbų vadovas	2016 12

Direktorius
Emilis Burinskas


UŽSAKOVAS: Vilniaus "Genio" progimnazija, įstaigos kodas 191665719, Lukiškių skg. 5, Vilnius
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro įvairtybės)

RANGOVAS: UAB "Budekos statyba", įm. kodas 302433786, PVM kodas LT100005619817, Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro įvairtybės)

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
PAŽYMA Nr. 3
2017 m. gegužės mėn. 31 d.

STATYBOS PAVADINIMAS: Vilniaus "Genio" progimnazijos pastato Lukiškių skg. 5, patalpų remonto darbai
(Statybos pavadinimas, adresas)

RANGOS SUTARTIS: 2016-11-14
(Sutarties Nr., sudarymo data)

RANGOS SUTARTIES TERMINAI: 2016-11-14 - 2017-05-31
(Darbų pradžios, darbų pabaigos)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina (Eur)	Ivykdymas %	Ivykdytų darbų vertė nuo statybų pradžios			Ivykdytų darbų vertė nuo metų pradžios			Per ataskaitinį mėnesį		
				Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)	Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)	Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Papildomi darbai. Patalpos 1-01, 1-02, 1-41	8640,49	100,00	7140,90	1499,59	8640,49	7140,90	1499,59	8640,49	1897,40	398,45	2295,85
2	Papildomi darbai. Aktų sale	14877,58	100,00	12295,52	2582,06	14877,58	12295,52	2582,06	14877,58	3298,08	692,60	3990,68
3	Papildomi darbai	5028,65	100,00	4155,91	872,74	5028,65	4155,91	872,74	5028,65	1452,54	305,03	1757,57
4	Papildomi darbai. Virtuvės vedinimas	23865,24	100,00	19723,34	4141,90	23865,24	19723,34	4141,90	23865,24	3710,03	779,11	4489,14
5	Papildomi darbai. Patalpos 1-08, 1-09, 1-10, 1-11, 1-12, 1-14, 1-15	14161,5	100,00	11703,72	2457,78	14161,50	11703,72	2457,78	14161,50	-137,87	-28,95	-166,82
6	Papildomi darbai. Elektros instaliacijos darbai valgykloje ir šiluminiame mazge	10061,38	100,00	8315,19	1746,19	10061,38	8315,19	1746,19	10061,38	792,39	166,40	958,79
7	Papildomi darbai. Patalpos 1-61, 1-63, 1-35, 1-23	6694,26	100,00	5532,45	1161,81	6694,26	5532,45	1161,81	6694,26	137,45	28,86	166,31
8	Papildomi darbai. Šiluminė trasa į ūkinį pastatą	4587,19	100,00	3791,07	796,12	4587,19	3791,07	796,12	4587,19	0,00	0,00	0,00
	IS VISO:	87916,29	100,00	72658,10	15258,19	87916,29	72658,10	15258,10	87916,29	11150,02	2341,50	13491,52

Viso apmokėti (suma žodžiais): tryliką tūkstančių keturių šimtų dešimties vienas Eur., 52 ct.

UŽSAKOVAS: Kristina Gailienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2017 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

SUDERINTA:

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"

Statybos vadovo, pareigos, vardas, pavardė, parašas

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Dalius Tudiukaitis

(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)

2017 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

RANGOVAS:

Statybos vadovas:

Ramūnas Minkevičius

Atestato Nr. 1165

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2017 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.



UŽSAKOVAS: Vilniaus "Genio" progimnazija, įstaigos kodas 191665719, Lukiškių skg. 5, Vilnius
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro įvartytos)

RANGOVAS: UAB "Budekos statyba", j.m. kodas 302433786, PVM kodas LT100005619817, Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro įvartytos)

ATLIKŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO

PAŽYMA Nr. 2

2016 m. gruodžio mėn. 09 d.

STATYBOS PAVADINIMAS: Vilniaus "Genio" progimnazijos pastato Lukiškių skg. 5, patalpų remonto darbai
(Statybos pavadinimas, adresas)

RANGOS SUTARTIS: 2016-11-14
(Sutarties Nr., sudarymo data)

RANGOS SUTARTIES TERMINAI: 2016-11-14 - 2016-12-28
(Darbų pradžios, darbų pabaigos)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutarinė kaina (Eur)	Ivykdymas %	Ivykdytų darbų vertė nuo statybos pradžios			Ivykdytų darbų vertė nuo metų pradžios			Per ataskaitinį mėnesį		
				Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)	Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)	Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)
1	Papildomi darbai. Patalpos 1-01, 1-02, 1-41	8640,49	73,43	5243,50	1101,14	6344,64	5243,50	1101,14	6344,64	2776,00	582,96	3358,96
2	Papildomi darbai. Akty salė	11229,09	96,95	8997,29	1889,43	10886,72	8997,29	1889,43	10886,72	1554,67	326,48	1881,15
3	Papildomi darbai	5401,03	60,56	2703,39	567,70	3271,09	2703,39	567,70	3271,09	0,00	0,00	0,00
4	Papildomi darbai. Virtuvės vedinimas	23865,24	81,19	16013,31	3362,80	19376,11	16013,31	3362,80	19376,11	16013,31	3362,80	19376,11
5	Papildomi darbai. Patalpos 1-08, 1-09, 1-10, 1-11, 1-12, 1-14, 1-15	18217,08	78,65	11841,72	2486,76	14328,48	11841,72	2486,76	14328,48	7553,38	1586,21	9139,59
6	Papildomi darbai. Elektros instaliacijos darbai valgykloje ir šiluminiame mazge	10061,38	90,47	7522,80	1579,79	9102,59	7522,80	1579,79	9102,59	925,97	194,45	1120,42
7	Papildomi darbai. Patalpos 1-61, 1-63, 1-35, 1-23	6694,26	97,52	5395,00	1132,95	6527,95	5395,00	1132,95	6527,95	1598,11	335,60	1933,71
8	Papildomi darbai. Šiluminė trasa į ūkinį pastatą	4587,19	100,00	3791,07	796,12	4587,19	3791,07	796,12	4587,19	0,00	0,00	0,00
IŠ VISO:		88695,76	83,91	61508,08	12916,69	74424,77	61508,08	12916,69	74424,77	30421,44	6368,50	36809,94

Viso apmokėti (suma žodžiais): trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni simtai devyni Eur., 94 ct.

UŽSAKOVAS:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
2016 m. 12 mėn. 09 d.

A.V. UAB "Vilniaus vystymo kompanija"

SUDERINTA: Statybos techninio projekto patalpos

(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)

2016 m. 12 mėn. 09 d.

A.V.

RANGOVAS:

Statybos vadovas
Ramūnas Minkevičius
Atestato Nr. 18942

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
2016 m. 12 mėn. 09 d.

A.V.



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA : Serija BUST-Nr. 0195

PARDAVĖJAS:

UAB "BUDEKOS statyba"

Adresas: Ateities g. 11-326, Vilnius

Bankas: 70440 AB SEB bankas a/s LT747044060007153292

Įm. kodas: 302433786

PVM mokėtojo kodas: LT100005619817

DATA: 9/12/2016

PIRKĒJAS:

VILNIAUS "GENIO" PROGINNAZIIA

Adresas: Lukiškių skg. 5, Vilnius

Įmonės kodas: 191665719

PVM kodas:

Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Suma be PVM Eurais
Vilniaus "Genio" progimnazijos pastato, esančio Lukiškių skg. 5, Vilniuje, patalpų remonto darbai pagal Patalpų Remonto Darbų pirkimo sutartį Nr. 11 10 (aktas Nr.2)	vnt.	1,0	30,421,44	30,421,44

PVM 21% = 6388,50 ur

Suma de PVM	30421,44 Eur
PVM 21%	6388,50 Eur
În vișo	36809,94 Eur

Suma žodžiais:

Trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai 94 euro centai.

SĄSKAITĄ IŠRAŠĖ:

ĪŠRAŠĒ: Direktorius Emilis Burinskas
(pareigos, vārds, pavardē, parāšas).

SÀSKAITĀ GAVO:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Kristina Galloré

Direktorė
Kristina Gailienė

DATA: 31/05/2017

PARDAVĖJAS:

UAB "BUDEKOS statyba"

Adresas: Ateities g. 11-326, Vilnius

Bankas: 70440 AB SEB bankas a/s LT747044060007153292

Įm. kodas: 302433786

PVM mokėtojo kodas: LT100005619817

PIRKĖJAS:

VILNIAUS "GENIO" PROGIMNAZIJA

Adresas: Lukiškių skg. 5, Vilnius

Įmonės kodas: 191665719

PVM kodas:

Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Suma be PVM Eurais
Vilniaus "Genio" progimnazijos pastato, esančio Lukiškių skg. 5, Vilniuje, patalpų remonto darbai pagal Patalpų Remonto Darbų pirkimo sutartį Nr. 2016 11 10 (aktas Nr.3)	vnt.	1,0	11,150,02	11,150,02
Suma be PVM				11150,02 Eur
PVM 21%				2341,50 Eur
Iš viso				13491,52 Eur

PVM 21% = 2341,50 Eur

Suma žodžiais:

Tryliką tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras 52-euro centai.

SĄSKAITĄ IŠRAŠĖ: Direktorius Emilis Burinskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybos valdymo skyriaus vadovas

SĄSKAITĄ GAVO:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 201 Dalius Endriukaitis

Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų darbų rezultatus nuo žalos. Objekto ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl *force majeure* aplinkybių, laikomų stichinėmis nelaimėmis, rizika tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darbų kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

- 7.6. Rangovas kartu su kiekvienu atliktų darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį darbų užbaigimo aktą - visą vykdomąją dokumentaciją.
- 7.7. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafiko.
- 7.8. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas Darbus, jis privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo savo lėšomis ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.

8. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

- 8.1. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos.
- 8.2. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą su Rangovu šiam atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus įskaitant ir defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Darbų užbaigimo akto įforminimo. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas gali būti pratęsiamas iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

9. DARBŲ GARANTINIS TERMINAS

- 9.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo Darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos, - 5 (penki) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 (dvidešimt) metų. Darbam reikalingų medžiagų, įrenginių ir kt. garantinį terminą nustato gamintojas.
- 9.2. Garantinio termino metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu terminu atsiradusį defektą, jo ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.
- 9.3. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl netinkamos Objekto eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių.
- 9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis. Įrengimų garantinį terminą nustato gamintojas.
- 9.5. Rangovas garantiniu terminu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo gavimo dienos, arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradedą šalinti trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą, bei nepašalina šių trūkumų nedelsiant, Užsakovas savo pasirinkimu gali

- Užsakovu ir kitais rangovais. Dėl pateisinamų priežasčių statinio statybos darbų vadovui nesant Objekte, jis turi būti nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
- 11.1.23. Vykdyti Darbus Objekte laikydamasis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.
- 11.1.24. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus.
- 11.1.25. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo ar Objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.
- 11.1.26. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.
- 11.1.27. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.
- 11.1.28. Užsakovui pareikalavus pateikti naudojamų medžiagų ir/ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į statyb vietę.
- 11.1.29. Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais/ paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba telekomunikacinėmis priemonėmis.
- 11.1.30. Esant būtinumui, Užsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybos aikštelėje.
- 11.1.31. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo statinio tvarkos.
- 11.1.32. Suvokdamas, jog be jo statybos aikštelėje dirbs ir kiti Užsakovo parinkti rangovai, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir iš Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio Darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų.
- 11.1.33. Dalyvauti Objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis išsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.
- 11.1.34. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu pakeisti statinio statybos darbų vadovą, nušalinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dirbti.
- 11.1.35. Jeigu tai reikalinga, savo lėšomis atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų Darbų išpildomąją dokumentaciją, geodezines nuotraukas, bandymų protokolus, sumontuotų sistemų pasus.
- 11.1.36. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus.
- 11.2. Rangovo teisės:
- 11.2.1. Suderinęs su Užsakovu, įrengti statyb vietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.
- 11.2.2. Naudoti Objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu.
- 11.2.3. Patekti į Objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus išsipareigojimus.
- 11.2.4. Užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 12.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių išsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

