RANGOS DARBU SUTARTIS NR. 2018- g é

2018 m. vasario 28d.

(data)

Radviligkis

Radviligkio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buvein¢ yra Radvilidkyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikian¢ios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy
sutarCiy pasiraSymo tvarkos apradg, patvirtinta Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m.
sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau — ,,U%sakovas®), ir

VI ,Keliy prieZitira® Siauliy padalinys, jmonés kodas 232112130, kurios registruota
buveiné yra I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama laikinai einanéio Siauliy padalinio
direktoriaus pareigas Arvydo Naradausko, veikiancio pagal 2018-01-05 generalinio direktoriaus
igaliojimg Nr. GG-4, toliau vadinama Rangovu (toliau — ,Rangovas“), toliau kartu vadinami
,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®, sudaré Sig Rangos darby sutartj (toliau — ,,Sutartis*).

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Radvili§kio r. sav. vietinés reikSmés dalies kelio Sedandvaris -
Arimaitiai RD0127 rekonstravimo darby atlikimas (toliau — Darbai). Darby apimtys ir
reikalavimai Darbams nurodyti techniniame projekte (pridedama).

1.2. Rangovas jsipareigoja pagal Sioje Sutartyje nustatytas salygas atlikti Darbus, o UZsakovas
Isipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir uz juos sumokéti nustatyta tvarka ir terminais
Sutartyje nustatytg kaing.

1.3. Darby atlikimo vieta — Radvili¥kio r. sav., Aukstelky sen., Arimaiciy k..

2. Sutarties kainos apskaifiavimo baidas, kaina ir mokéjimo sglygos

2.1. Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, taikomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina su perZiira.

2.2. Pradiné sutarties verté:

Pirkimo Pirkimo objekto pavadinimas Kieki Mato| Kaina Eur (be Kaina Eur
objekto S vnt. PVM) (su PVM)
dalis
1. Radviligkio r. sav. vietinés 1 Komp 248097,82 300198,36

reik§meés dalies kelio Sediindvaris L
- Arimaiéiai RD0127
rekonstravimo darby atlikimas

Pradiné sutarties verté Eur be PVM (skaidiais ir ZodZiais): 248097,82 Eur (du $imtai

keturiasde§imt aStuoni tikstandiai
devyniasdesimt septyni eurai 82 ct)

PVM suma* (skaiciais ir ZodZiais): 52 100,54 Eur (penkiasde§imt du
tukstanciai vienas §imtas eury 54 ct)

300 198,36 Eur (trys $imtai
tikstanciy vienas $imtas

Pradiné sutarties verté Eur su PVM (skailiais ir ZodZiais): ) ) i )
devyniasde$imt aStuoni eurai 36 ct)

* Statybos darbams taikomas atvirk3tinis PVM mechanizmas, todél PVM isskaityti ir sumokéti j
biudZety prievolé pereina UZsakovui (Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymas).




Pasikeitus teisés akty reikalavimams, vadovautis konkreciam laikotarpiui aktualia teisés akto
redakcija, i§skyrus, jei teisés akte yra nurodyta kitaip.

2.3. Moké¢jimo sglygos:

2.3.1. Rangovas finansinius dokumentus (PVM saskaitas fakttras, sgskaitas faktiiras, kreditinius ir
debetinius dokumentus bei avansines sgskaitas) teikia UZsakovui savo sgskaita, naudodamasis
informacine sistema ,,E. saskaita® (informacinés sistemos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padéties atveju yra
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ pazeidimy, dél kuriy negalimas UZsakovo ir Rangovo
bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis §ia sistema, vykdant pirkimo sutartis, pridétinés
vertés mokes¢io sgskaitos faktiros, sgskaitos faktOros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei
avansings saskaitos gali biiti teikiami ne elektroninémis priemonémis.

2.3.2. Mokéjimai vykdomi tokia tvarka:

2.3.2.1. Avansinis mok¢jimas: nenumatomas.

2.3.2.2. Uzsakovas Rangovui uz atliktus darbus sumoka $ia tvarka:

2.3.2.2.3. kai Uzsakovas saskaitg faktiirg gauna anksé¢iau, negu jvykdyti Darbai (dar nepasiraSytas
atlikty darby aktas ar perdavimo — priémimo aktas), — per 30 kalendoriniy dieny nuo Darby
ivykdymo dienos (atlikty darby akto ar perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos);

2.3.3. Suma, privaloma mokéti, pervedama j Rangovo §ioje Sutartyje nurodytg banko saskaitg.
2.3.4. Visi mokéjimai atlieckami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.2.2.1. per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna sgskaitg faktiirg uz tinkamai
ivykdytus ir atlikty darby aktu ar perdavimo — priémimo aktu perduotus Darbus UZsakovui;
2.3.2.2.2. jeigu saskaitos faktiiros gavimo diena neai$ki, — per 30 kalendoriniy dieny nuo Darby
ivykdymo dienos (atlikty darby akto ar perdavimo — priémimo akto) pasiraS§ymo dienos).
Saskaitos fakttros gavimo diena yra laikoma neaiski, jeigu saskaita faktora UZsakovui i§raSyta ir
i§siysta nesinaudojant informacine sistema ,,E. sgskaita‘;

2.3.5. Apmokéjimas pagal §ig Sutartj laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo saskaita.
2.3.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé — yra.

2.4. Atlickamy darby apimtys einamiesiems metams nustatomos pagal skiriama finansavima $iai
Sutaréiai vykdyti. Likusieji (neatlikti) darbai atlickami tik atsiZvelgiant j sekantiems metams
Sutarties vykdymui numatyta finansavima ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo,
kuriame nustatomos tais metais atlieckamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo.
Minéto/y susitarimo/y pasiraS§yma, kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui
numatytas finansavimas (darby atlikimo kalendorinis grafikas koreguojamas pagal patvirtinus
valstybés kapitalo investicijas ir / arba Savivaldybés biudZeto 1¢Sas $iai Sutar¢iai finansuoti.

3. Darby vykdymo terminai

3.1. Darby pradzia — Statybos darby pradZia laikoma diena, jradyta j statybos darby Zurnalg, kai
rangovas po statybvietés priémimo i§ uZsakovo pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus (5i
diena jskaitytina | Darby termino skai¢iavima).

3.2. Darby baigimo laikas - per 34 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j laikotarpj
nejskaitomas statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir
baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas sekantiems metams. Apie
darby stabdymg ir jy tesima UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu tiekéjas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. projektavimas, darby
pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju $ie tiekéjo vykdomi
darbai nejskaitomi j darby atlikimo terming — t. y. darby atlikimo terminas netrumpéja. Taip pat
Darby baigimo laiko termino prat¢simas galimas esant Sioms aplinkybéms (bet kuriai ar kelioms),
iskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
jsigyti papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.




3.22. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, batina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

3.2.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é$as, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedZiagy/Irangos, nes
rinkoje jos nebegaminamos/nebetickiamos ir tokiu atveju yra tikslinga jsigyti kitas
MedZiagas/[ranga, ta¢iau kity gamintojy/tiekéjy paieska uztruks.

3.2.4. Jei dél Techninio darbo projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é$as
bei siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, bitina/tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo ir jsigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ig Sutartj nebus
baigti.

3.2.5. Jei dél Techninio darbo projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas
bei siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus biitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

3.2.6. Teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty jsigaliojimas.

3.2.7. Valstybés institucijy pareigiiny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uzdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos $ios Sutarties vykdymui.

3.2.8. Oro salygos tiesiogiai jtakojancios darby vykdyma (pvz.: Zema temperatiira, gausiis
krituliai, smarkus véjas, uraganas ir pan.).

3.2.9. Jei UzZsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar 1é8y stygiaus, dél ko, Rangovui vykdant
Darbus tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar 1éSy stygiaus atsiradimo, bus
priverstas paZeisti Sios Sutarties jsipareigojimus.

3.2.10. Nenugalimos jégos, kuri apibrézta Sutarties bendrujy salygy 18 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo pranes$es UZzsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Darbus.

3.2.11. Darby sustabdymas pagal Sutarties bendryjy sglygy 8 punkts, iSskyrus, jei Darby
sustabdymg sglygojo Rangovo neteisingu veikimu ar neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiskai atliktas darbas, nekokybiSkos medZiagos, arba nesugebéjimas jy prizZitiréti,
sandéliuoti arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar)
Rangovo personalui, teisés akty paZeidimas.

3.2.12. Uzsakovui finansiné¢ parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

3.2.13. Kitos aplinkybés.

4. Avansinio mokéjimo graZinimo uZtikrinamas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Avansinio mokéjimo graZinimo uZtikrinamas: netaikomas.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties Sutarties
Sutarties jvykdymo ivykdymo ivykdymo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo budai uztikrinimo uztikrinimo uztikrinimo galiojimo
pateikimo verté terminas
terminas
Sutarties jvykdymo Rangovas Ne maziau kaip | Isigalioja banko arba kredito
uztikrinimas (banko ar pateikia ne 5 proc. nuo unijos garantijos ar
kredito unijos garantija arba | véliau kaip per | bendros draudimo bendrovés
draudimo bendrovés 10 (desimt) Sutarties kainos | laidavimo draudimo
laidavimo draudimo dieny nuo be PVM, t.y. liudijimo iSdavimo dieng ir
liudijimas). Laidavimo Sutarties 12 404,89 Eur galioja per visg Sutarties
rastas turi biiti pateikiamas | pasiraS§ymo (dvylika galiojimo termina, tai yra 36
kartu su laidavimo draudimo | dienos. titkstanciy keturi | ménesius.
liudijimu (polisu) bei Simtai keturi
mokestiniu pavedimu, eurai 89 ct)
jrodanéiu polise nurodytos
draudimo jmokos
.| sumokéjima draudimo ,
| bendrovei (tinkamai B
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| patvirtinta kopija). | | |

4.2.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas.

5. Subrangovai
5.1. Kai Darby vykdymui Rangovas pasitelks subrangova (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties
bendryjy salygy 4.1.- 4.9. punkty nuostatos.
5.2. Sutarties vykdymui (bet kuriuo Sutarties vykdymo metu) Rangovo pasitelkiami Subrangovai
nurodomi atitinkamame sutarties priede.

6. Sutarties galiojimas
6.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties Salys ir Rangovas pateikia tinkama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Rangovui nepateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Sutartis
nejsigalioja ir Saliy nesaisto jokie sutartiniai jsipareigojimai.
6.2. Sutarties galiojimo trukmé — 36 (trisdeSimt SeSis) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Sutarties galiojimo termino pratgsimo galimybés sietinos su Darby baigimo laiko
pratesimu pagal Sutarties Specialiyjy salygy 3.2 punkto nuostatas.
6.3. Sutarties nutraukimas ar jos pasibaigimas neturi jtakos ginfy nagrinéjimo tvarka nustatanciy
Sutarties salygy ir kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg lieka galioti
ir po Sutarties nutraukimo

7. Asmenys atsakingi uZ Sutarties vykdyma
7.1. Uzsakovo vadovas jsakymu paskiria asmenj, atsakinga uz Sutarties vykdyma, sutarties ir

akeitimy paskelbima pagal LR Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas':
Vardas, pavardeé: Gintautas Vicas
Parcigos Statybos skyriaus vedéjas
Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis
Telefonas: 8422 69 144,8 61001 012
El. pastas: Gintautas.vicast@radviliskis.lt
Funkcijos Atsakingas uZ sutarties vykdyma — Projekto vadovas
Isakymo numeris ir | Radviliskio rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-02-
data jsakymas Nr. A-  -(8.12) ,,Dél atsakingo asmens skyrimo”
7.2. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma:
Vardas, pavardé: Evaldas Gudonis
Adresas: Til%és g. 86, LT-78114 Siauliai
Telefonas: 841 523568, 8 686 51055
El. pastas: evaldas.gudonis@keliuprieziura. lt
7.3. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami prane$imai turi buti ra$tiski ir siunciami $iais
adresais:
Uzsakovui -
Vardas, pavardé: Gintautas Vicas
Adresas: Augros a. 10, Radviligkis
Telefonas: 8422 69 144, 8 610 01 012
El. pastas: Gintautas.vicasi@radviliskis.lt
Rangovui -
Vardas, pavardé: Remigijus Vaitkeviéius
Adresas: Tilzés g. 86, LT-78114 Siauliai
Telefonas: 841 523571, 8 620 32360
1 Esant poreikiui, Uzsakovo vadovo jsakymu gali biti paskirta daugiau nei

vienas asmuo atsakingas uZ Sutarties vykdymgq, sutarties ir pakeitimy paskelbimq pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo 86 str. 9 d.
nuostatas. Tokiu atveju Sutarties specialiyjy sqlygy 7.1 p. nurodomi visi asmenys, kurie yra UZsakovo vadovo jsakymu paskirti
atsakingais uZ Sutarties vykdymg, sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas.
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| EL pastas: | remigijus.vaitkevicius@keliuprieziura.lt ]

8. Sutarties priedai
8.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti traktuojami kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu
nustatomas $itoks dokumenty pirmumas:
8.1.1. Specialiosios sglygos;
8.1.2. Bendrosios salygos;
8.1.3. Sutarties priedai:
8.1.3.1. Uzsakovo 2018-02-15 prane§imas Rangovui apie pirkimag laiméjusj pasitlyma;
8.1.3.2. Rangovo pasiiilymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);
8.1.3.3.Pirkimo salygos (jskaitant UZsakovo patikslinimus/paaiskinimus) (atskirai nepridedamos);
8.1.3.5. Techninis projektas Nr. 12-2011/452-TP;
8.1.3.6. Jkainuoti darby sgnaudy Ziniara$¢iai;
8.1.3.7. Subrangovy sarasas;
8.1.3.8. Kiti dokumentai (jei tokiy yra).
8.2. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas kitg paaiSkina. Kiekvienas paskesnis eilés
dokumentas turi Zemesn¢ juriding galiag nei prie§ ji nurodytas dokumentas. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju jais vadovaujamasi 8.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

9. Saliq rekvizitai ir paraSai:

Uzsakovas: Rangovas:

Radviliskio rajono savivaldybés administracija =~ Valstybés imoné¢ ,,Keliy prieZiira*
Siauliy padalinys

Imonés kodas 188726247 Imonés kodas 232112130

Audros a. 10, LT-82196 Radviliskis PVM kodas L.T321121314

A. s LT 94 7300 0100 0256 9931 I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas

AB ,,Swedbank* A.s. LT09 7300 0100 0222 8081

b.k. 73000 AB ,,Swedbank*

tel.(8~422) 69 004, b.k. 73000

faks. (8~422) 69 000 tel. (8-37) 202 293, faksas (8-37) 322 469

Administracijos direktore L.e. Siauliy padalinio direktorjaus pareigas

Jolanta Margaiti Arvydas Naradauskas
e 7
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RANGOS SUTARTIES NR. 2018/ 8 é[ BENDROSIOS SALYGOS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Savokos

1.1.1. Pirkimo salygos - Perkanéiosios organizacijos vykdyty Pirkimo procediiry metu pateikty
dokumenty visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateiké pasifilyma.

1.1.2. I8laidos — visos pagrjstai patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos, susijusios su
Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.3. Jranga ~ prietaisai, mechanizmai ir transporto priemonés, skirti sudaryti Nuolatinius Darbus
arba jy dalis.

1.1.4. MedZiagos — jvairiausi daiktai (i§skyrus Jranga), skirti sudaryti arba sudarantys Nuolatinius
darbus arba jy dalj, jskaitant ir Rangovo pagal Sutartj vykdoma medziagy tiekima (jeigu reikés).
1.1.5. Prekés — Rangovo jrengimai, MedZiagos, Iranga ir Laikinieji Darbai arba kas nors viena i§
Ju, kas tinka.

1.1.6. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti, tafiau Rangovo jrengimams
nepriskirtini Laikinieji darbai, UZsakovo jrengimai (jeigu yra), Iranga, MedZiagos ir visi kiti
daiktai, skirti sudaryti nuolatinius Darbus arba sudarantys jy dalj.

1.1.7. Nuolatiniai Darbai — nuolatiniai darbai, kuriuos pagal Sutart] turi atlikti Rangovas.

1.1.8. Laikinieji darbai — visi laikini bet kurios rii§ies darbai (i§skyrus Rangovo jrengimus),
reikalingi Statybvietéje Nuolatiniams Darbams vykdyti ir uZbaigti bei visiems defektams istaisyti.
1.1.9. Darbai — Nuolatiniai Darbai ir Laikinieji Darbai bei Darbo projekto parengimo paslaugos
arba viena i8 jy, kaip biity tinkama.

1.1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Darby vykdymui, tame
tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.11. Sutarties valiuta — Lietuvos Respublikos nacionaliné valiuta.

1.1.12. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.13. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir bet kurios kitos vietos, kurios gali buiti nurodytos Sutartyje kaip sudedamoji
Statybvietés dalis.

1.1.14. Ziniara3&iai — UZsakovo paruodti, uZpildyti Rangovo ir pateikti kartu su Pasifilymu, kurie
yra Sutarties priedas. Ziniara§¢ius Rangovas pildo vadovaujantis Pirkimo dokumentais, Sutarties
sglygomis, Specifikacijomis ir BréZiniais, bei kitais UZsakovo oficialiai pateiktais dokumentais.
Ziniara$¢ivose jvertinti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti,
montavimas, Rangovo personalo darbas, MedZiagos, montaZinés - tvirtinimo medZiagos,
prieZitira, paleidimas, derinimas, Baigiamieji bandymai ir bandymai (jei tokie reikalingi ir yra
privalomi atlikti Rangovui), netiesioginés I§laidos, Rangovo mokami mokes¢iai, pelnas kartu su
galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai apibréZti Sutartyje ar atsirandantys
jg vykdant bei kitos i§laidos. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui Ziemos arba nakties
metu (jei toks pasitaikyty). Sutarties vykdymo metu UZsakovo iniciatyva Ziniaradtiai gali biti
perskirstomi j naujus ar kitos apimties Ziniara§¢ius priklausomai nuo finansavimo $altinio (jeigu
taikoma), nekeiiant priimtos Sutarties sumos.

1.1.15. Baigiamieji bandymai — bandymai, matavimai nurodyti Sutartyje, arba tokie dél kuriy
sutaria abi Salys, arba atliekami prie§ UZsakovui perimant Darbus (jei tokie reikalingi ir yra
privalomi atlikti Rangovui).

1.1.16. Bandymai — visi kiti bandymai, matavimai, nenurodyti Sutarties bendryjy salygy 1.1.15.
p. (jei tokie reikalingi ir yra privalomi atlikti Rangovui).

1.1.17. Pasiiilymas — Rangovo rastu pateikty dokumenty visuma, kuria sitloma atlikti Darbus
pagal perkanciosios organizacijos nustatytas Pirkimo salygas.

1.1.18. Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje, ir (ar) sutartyje nurodyty
darby apimtys, jeigu jos vir§ija 15 procenty pradinés Sutarties vertés.

1.1.19. Darby pabaiga - Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymas.




1.1.20. Pradiné sutarties verté — Sutartyje nurodyta verté lygi Rangovo pasitilymo kainai, kuri
nurodoma atsiZvelgiant j visg perkamg darby kiekj (apimtj).

1.1.21. Sutarties kaina — uz darbus pagal Sutartj Rangovo gaunama ekonominé nauda. | Sutarties
kaing turi bti jskaiCiuoti visi mokes¢iai ir kitos tiekéjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios
islaidos.

1.1.22. Sutarties kainos keitimas dél kei¢iamu kiekiy (apimciy) — sutarties kainos pakeitimas,
atlickamas dél darby arba jy kiekio (apimties) atsisakymo, vieny darby pakeitimo kitais darbais,
papildomy darby jsigijimo.

1.1.23. Sutarties kainos perZilira — sutarties kainos pakeitimas, atlickamas dél kainy lygio
poky¢io, mokesciy pasikeitimo ir pan.

1.1.24. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatyme bei kituose teisés aktuose.

1.2. AiSkinimas

1.2.1. Sutartyje, i§skyrus kur pagal kontekstg turi biti kitaip:

1.2.1.1. ZodZiai, reiskiantys vieng gimine, apima visas gimines;

1.2.1.2. zodZiai vienaskaita apima ir daugiskaita, o ZodZiai daugiskaita apima vienaskaita;

1.2.1.3. nuostatos, kuriose pavartotas zodis “sutaria”, “sutaré” arba “susitarimas” reikalauja, kad ta
sutartis biity rastu;

1.2.1.4. “raStu” arba “rasyta” — dokumentas iSspausdintas ar uZfiksuotas elektroninémis
priemonémis, kuriy visy galutinis rezultatas — tvirtas ir nepanaikinamas jrasas;

1.2.1.5. bendryjy salygy turinyje nuorodos j Sutarties bendryjy salygy punktus gali biiti raSomos
nurodant ,,Sutarties bendryjy salygy 0.0.0. p.” arba tik punkta pvz.“0.0.0. p.”;

1.2.1.6. bendryjy salygy turinyje nuorodos j Sutarties specialiyjy salygy punktus raSomos nurodant
Ldutarties specialiyjy salygy 0.0.0. p.”.

1.3. Bendravimas

1.3.1. Sioje Sutartyje nurodyti suderinimai, paZymos, pritarimai, sprendimai, rastai ir reikalavimai
privalo buti:

1.3.1.1. ra$tu ir jteikiami j rankas (pasirasytinai), siun¢iami paStu arba pristatomi kurjerio, arba
perduodami viena i§ sutarty elektroninio ry3io priemoniy, kurios nurodytos Sioje Sutartyje; ir
1.3.1.2. pristatyti, nusiysti arba perduoti adresato adresu, nurodytu Sioje Sutartyje, taCiau:

(a) jeigu adresatas pranesa kitg adresa, tai dokumentai privalo biiti pristatomi naujuoju adresu, ir
(b) jeigu adresatas, praSydamas suderinimo arba sutikimo, nenurod¢ kito adreso, tai atsakymas jam
gali biiti siun¢iamas tuo paciu adresu, kuriuo i§siystas praSymas.

1.3.1.3. Prane$imai neturi biiti nepagrjstai sulaikomi arba delsiama i$siysti.

1.4. Teisé ir kalba

1.4.1. Sutar¢iai galioja Lietuvos Respublikos jstatymai.

1.4.2. Bendravimo kalba yra lietuviy kalba.

1.5. Teisiy perleidimas

1.5.1. Salis gali gavusi iSankstinj kitos Salies sutikima, perleisti kaip uZtikrinimg bankui arba
finansy institucijai savo teise j bet kuriuos ‘pagal Sutartj gautinus pinigus.

1.6. Dokumenty saugojimas ir pateikimas

1.6.1. Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima UZsakovas.

1.6.2. Rangovas Statybvietéje privalo laikyti Sutarties kopija, Rangovo dokumentus (jeigu yra),
bréZinius bei kitus Sutar¢iai priklausanéius dokumentus. UZsakovo personalas turi teis¢ naudotis
tais dokumentais visais pagrjstais atvejais.

1.6.3. Jeigu Saliai tampa Zinoma apie klaida arba techninj trikuma dokumento, kuris parengtas
naudoti vykdant Darbus, tai toji Salis privalo nedelsdama apie klaidg arba triikuma pranesti kitai
Saliai.

1.7. Intelektiné nuosavybé

1.7.1. Plétodamas Saliy tarpusavio santykius, Rangovas perduoda UZsakovui j savo sukurtus
dokumentus, taip pat j kitg Rangovo sukurtg projekting dokumentacijg autoriaus turtines ir kitas



intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises neterminuotam laikotarpiui. UZsakovas gali
naudoti, kopijuoti, publikuoti, perleisti ar perduoti tre¢iajai Saliai kaip mano esant tinkama ir be
jokiy geografiniy ar kity apribojimy.

1.7.2. Plétodamas Saliy tarpusavio santykius, UZsakovas turi autoriaus bei kitas intelektinés
nuosavybes teises j UZsakovo sukurtus dokumentus. Rangovas be UZsakovo sutikimo neturi teises
dokumenty kopijuoti, naudoti ir perduoti treCiajai Saliai, i§skyrus atvejus, kai tai biitina vykdant
Sutart;.

1.8. Konfidenciali informacija

1.8.1. Rangovas privalo atskleisti visa turima konfidencialia informacija UZsakovui, nes
Uzsakovui gali pagrjstai jos reikéti, kad patikrinty, kaip Rangovas laikosi Sutarties.

1.8.2. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms arba galiojantiems Istatymams vykdyti. Be iSankstinio rastisko
Uzsakovo leidimo Rangovas neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty treciosioms Salims,
i§skyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj. Jei Rangovas ir UZsakovas nesutaria, ar biitina
skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, gin¢as sprendZiamas Sutarties 18 p. numatyta
tvarka.

1.9. Sutarties Salies pakeitimas

1.9.1. Sutarties Salis gali biti pakeista nauja Sutarties Salimi dél bent vienes iS iy prieZasCiy:
1.9.1.1. dél pradinio Rangovo reorganizavimo, likvidavimo, restruktiirizavimo ar bankroto
procediiros naujas Rangovas, atitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, visiSkai arba i§ dalies perima pradinio Rangovo teises ir pareigas. Toks Rangovo
pakeitimas negali lemti kity esminiy sutarties pakeitimy ir taip negali buti siekiama i§vengti LR
Viesyjy pirkimy jstatymo taikymo;

1.9.1.2. UZsakovas prisiima Rangovo jsipareigojimus dél subtiekéjy. Toks Sutarties pakeitimas
galimas, jeigu Sutartyje yra nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé, kaip
nustatyta LR VieSyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 2 dalyje.

1.9.2. Rangovas rastu kreipdamasis | UZsakova dél $io keitimo, privalo nurodyti aplinkybes pagal
1.9.1.1. -1.9.1.2 punktus, naujo Rangovo pavadinimg, jmonés kods, datg nuo kurios naujas
Rangovas perima pradinio Rangovo teises ir pareigas bei pateikti dokumentus, jrodancius
atitikimg pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

1.9.3. Uzsakovas, gaves 1.9.2. punkte nurodytg rasta, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny privalo i$nagrinéti rasta bei priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia
Rangovui. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, ginéas sprendZiamas Sutarties 20 p.
numatyta tvarka. Salims susitarus, turi biiti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties
salygy keitimo, kuris jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios
Sutarties dalimi.

1.10. Sutarties nuostaty negaliojimas

1.10.1. Bet kokios Sutarties nuostatos pripazinimas negaliojancia ar prieStaraujancia Lietuvos
Respublikos jstatymams ar kitiems teisés aktams neatleidia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia Sutarties nuostata turi biiti pakeista nuostata, atitinkandia teisés akty
reikalavimus ir kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

2. Uzsakovas

2.1. Uzsakovas, norint pradéti vykdyti Darbus, statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi
perduoti Rangovui statybviete, pateikti reikalingus dokumentus. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane§imus, parai$kas, dalyvauti posédZiuose Darby vykdymo metu, sutikimus ar pan.
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

2.2. Uzsakovas, be papildomo uZmokeséio, turi suteikti Rangovui visg turimg informacija ir
dokumentacija, esan¢ig jo dispozicijoje, kuri yra reikalinga Sutarties vykdymui. Tokie dokumentai
turi biti graZinti UZsakovui Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje.



2.3. Utzsakovas privalo teikti nurodymus, pastabas, atsakymus, sutikimus, suderinimus ir
patvirtinimus rastu, per kaip jmanoma trumpesnj laikotarpj.

2.4. Uzsakovas turi bendradarbiauti su Rangovu tam, kad teikty informacijg, kurios pastarasis gali
pagristai reikalauti tam, kad bty galima vykdyti Sutartj.

2.5. UZsakovas privalo Sutartyje nustatytomis saglygomis ir terminais apmokéti Rangovo pateiktas
saskaitas.

3. Rangovas
3.1. Bendrosios Rangovo prievolés

3.1.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus ir iStaisyti jy defektus. Baigti Darbai turi bati
tinkami naudoti pagal paskirtj, atitikti techninius ir kitus reikalavimus, nurodytus Sutartyje bei
jstatymuose.

3.1.2. Rangovas privalo apsiriipinti jranga ir Rangovo dokumentais, kurie nurodyti Sutartyje,
pasamdyti visg Rangovo personala, pariipinti prekiy, vartojimo reikmeny ir kity daikty bei
paslaugu, ilgalaikiy arba trumpalaikiy, kuriy reikia projektuoti, Darbams vykdyti ir baigti bei
defektams iStaisyti.

3.1.3. Rangovas atsako uZz visy veiksmy ir statybos metody, vykdomy Statybvietéje, adekvatuma,
stabilumg ir saugg darbe.

3.1.4. Rangovas, kai tik UZsakovas pareikalauty, privalo pateikti iSsamig informacijg apie
pasirengima ir metodus, kuriuos Rangovas sitilo taikyti vykdant Darbus. Jokie svarbesni §iy
pasirengimy ir metody keitimai negali biiti daromi apie tai i§ anksto neprane$us UZsakovui.

3.1.5. Prie§ pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas UZsakovui privalo perduoti Darby
jvykdymo dokumentus ir naudojimo bei prieziliros instrukcijas, atitinkan¢ias Techninio darbo
projekto specifikacijas ir pakankamai iSsamias, kad UZsakovas galéty naudoti, priZifiréti,
iSmontuoti, perrinkti, suderinti ar pan. Darbai nebus laikomi baigtais ir parengtais perimti, kol
UZsakovui nebus perduoti tie dokumentai, naudojimo bei prieZitros instrukcijos.

3.1.6. Rangovas privalo darbo laiku suteikti patalpas, kuriose galéty vykti pasitarimai, dirbti
(atlikti savo tiesiogines funkcijas, susijusias su statinio statyba) statinio statybos techniné prieZiiira
ir UZsakovo personalas.

3.2. Rangovo atstovas

3.2.1. Rangovas privalo paskirti Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus
Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.

3.2.2. Jei Rangovo atstovas, jvardintas Sutartyje, neatliecka Rangovo atstovo pareigy, tai Rangovas
privalo paskirtj kita tinkamg asmenj.

3.2.3. Rangovas be i8ankstinio UZsakovo sutikimo negali atSaukti Rangovo atstovo i$ pareigy arba
i jas skirti kito asmens.

3.2.4. Visas Rangovo laikas turi biiti skiriamas vadovauti Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas vykstant Darbams laikinai palicka statybviete, tai, gavus
iSankstinj UZsakovo pritarimg, turi buti paskirtas deramai jj pakeisiantis asmuo, o apie tai
nustatyta tvarka turi biiti pranesta UZsakovui.

3.2.5. Rangovo atstovas gali perduoti tam tikrus savo jgaliojimus, funkcijas bei valdZig bet kuriam
kompetentingam asmeniui ir gali bet kada tokj perdavima atSaukti. Visi perdavimai arba
atSaukimai neturi jsigalioti, kol UZzsakovas negavo iSankstinio Rangovo atstovo pasirasyto
praneS§imo, kuriame jvardytas asmuo ir i$vardyti perduodami arba atSaukiami jgaliojimai,
funkcijos ir valdZzia.

3.3. Bendradarbiavimas

3.3.1. Rangovas privalo sudaryti tinkamas sglygas Darbus vykdyti UZsakovo personalui, visiems
kitiems UZsakovo jdarbintiems rangovams, kurie gali buti jdarbinti Statybvietéje arba Salia jos atlikti
bet kurj darba, nejtrauktg j Sutartj.

3.4. Sveikata ir sauga darbe

——




3.4.1. Rangovas privalo laikytis visy galiojan¢iy saugos darbe reikalavimy; pasiriipinti visy
asmeny, kurie turi teis¢ biiti Statybvietéje, sauga; déti reikiamas pastangas i$laikant Statybviete ir
Darbus $varius nuo nereikalingy statybiniy Siuksliy, kad biity iSvengta grésmés tiems asmenims.
3.4.2. Rangovas turi paskirti darbuotojy saugos ir sveikatos tarnybos specialista, kuris buty
atsakingas u¥ darbuotojy sauga ir sveikata. Sis asmuo privalo biiti tinkamai pasirenges tokias
pareigas vykdyti, jis jgaliojamas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemoniy, kad biity
isvengta nelaimingy atsitikimy. Vykdant Darbus, Rangovas pasiriipina viskuo, ko tokiam
asmeniui reikia savo pareigoms atlikti ir jgaliojimams vykdyti.

3.4.3. Rangovas, jvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai informuoja
Uzsakova. Rangovas tvarko dokumentus ir teikia ataskaitas, kuriy UZsakovas gali pagristai
pareikalauti, apie darbuotojy sveikatg, sauga darbe ir gyvenamaja aplinka bei Zalg turtui.

3.4.4. Rangovas privalo aptverti, ap§viesti, saugoti ir stebéti Darbus, kol jie bus baigti ir perimti
Uzsakovo; vykdyti visus reikalingus Laikinuosius Darbus (tiesti kelius, pés€iyjy takus, tverti
tvoras ir aptvarus), kurie gali buti reikalingi, kad, biity iSsaugota Salia esancios vieSosios bei
privadiy savininky bei naudotojy Zemé ir veikla.

3.4.5. Vykdant Darbus, vadovaujantis darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos bei visais kitais teisés aktais, jskaitant ir UZsakovo lokalinius teisés aktus (tvarkos,
taisyklés ir pan.). UZsakovas turi teise¢ reikalauti Rangovo pasiraSyti papildomus susitarimus,
siekiant uztikrinti saugg darbe, bet nejtakojan¢ius nei Darby apimties, nei Sutarties kainos ir (ar)
kity Sutarties salygy poky¢cio.

3.5. Statybvietés duomenys

3.5.1. Rangovo pareiga yra gauti, kiek tai praktiskai jmanoma (atsizvelgiant j laika ir kaing), visa
biiting informacijg apie rizika, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turéti jtakos arba
paveikti Pasitilymg arba Darby vykdymg. Kartu Rangovo pareiga - patikrinti ir istirti Statybviete,
jos aplinkg, ank$Ciau minétus duomenis bei visg kita turimg informacijg ir prie§ pateikiant
Pasitilyma, kiek tai susije su atitinkamais dalykais, buti iStyrus, jskaitant (taciau neapsiribojant):

a) Statybvietés formg ir gamtine aplinka, taip pat geologines salygas,

b) hidrologines bei klimatines salygas,

¢) apimtj bei pobidj darbo ir prekiy, reikalingy vykdyti ir baigti Darbus bei iStaisyti visus
defektus,

d) salies jstatymus, procediiras bei darbo organizavimo praktika, ir

e) Rangovo poreikius jeiti j Statybvietg, jsikirima, jranga, personala, elektra, transporta, vandenj
bei kitas paslaugas.

3.5.2. Rangovui suteikiama teisé naudotis Statybviete nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo -
priémimo akto pasira§ymo dienos (3i diena jskaitoma).

3.6. Teisé naudotis keliais ir pagalbinémis priemonémis

3.6.1. Rangovas padengia visas i§laidas ir mokes¢ius uz ypatingas ir (arba) laikinas naudojimosi
privaziavimo keliais teises, kuriy jam gali prireikti, jskaitant ir privaZiavima j Statybviete.
Rangovas taip pat savo rizika ir sgskaita uz Statybvietés riby privalo jsigyti visas pagalbines
priemones, kuriy jam gali prireikti Darbams vykdyti.

3.7. Trukdymo vengimas

3.7.1. Rangovas be biitino reikalo arba nederamu budu neturi trukdyti Zmoniy patogumui arba
privaZiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsizvelgiant, jie yra vieSojo
naudojimo, UZsakovo ar kity nuosavybé.

3.7.2. Rangovas privalo apsaugoti ir pasiripinti, kad UZsakovas nepatirty Zalos dél
kompensavimo, nuostoliy ir i$laidy, kurivos sukelty bet kuris toks nebitinas ir nederamas
trukdymas.

3.8. Privaziavimo keliai
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3.8.1. Rangovas privalo tinkamai ir pagal visas galimybes naudotis privaziavimo j Statybviete
keliais. Rangovas turi déti visas pastangas, kad visus kelius ir tiltus, kuriais vaziuoja Rangovo arba
Rangovo personalo transportas, apsaugoty nuo Zalos. Tos pastangos turi apimti deramy priemoniy
naudojima bei tinkama naudojimasi keliais.

3.8.2. Rangovas privalo:

a) bt atsakingas uZ bet kokj remontg, kurio gali prireikti jam naudojantis privaZiavimo keliais;

b) pastatyti visus biitinus Zenklus arba rodykles visuose privaziavimo keliuose, gaudamas Siems
keliams naudoti bei Zenklams ir rodykléms pastatyti i$ atitinkamy valdZios jstaigy visus leidimus;
¢) UZsakovas neturi biiti atsakingas uZ bet kokias pretenzijas, galin€ias kilti dél naudojimosi
privaZiavimo keliais arba kaip nors su jais susijusias;

d) UZsakovas negarantuoja konkretaus privaZiavimo kelio tinkamumo ir galimybés juo naudotis;
ir

e) I8laidos, atsirandandios dél keliy netinkamumo ir nebuvimo galimybés Rangovui jais naudotis,
kaip jam reikia, turi biiti Rangovo saskaita.

3.9. Darby eigos ataskaitos

3.9.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip, tai:

3.9.1.1. Rangovas UzZsakovui pareikalavus privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti
Uzsakovui nurodytu egzemplioriy skai¢iumi kiekvienam finansavimo $altiniui (jeigu taikoma)
atskirai kartu su Atlikty darby aktu (-ais).

3.10. Statybvietés apsauga

3.10.1. Rangovas privalo atsakyti uZ tai, kad leidimo neturintys asmenys nepatekty j Statybviete.
3.10.2. Asmeny, kuriems suteikiamas leidimas, ratas turi apsiriboti Rangovo personalu bei
Uzsakovo personalu ir visais kitais darbuotojais, apie kuriuos Rangovui pranes¢ UZsakovas, taip
pat UZsakovo kity rangovy personalu, kuriam suteikiama teisé buti Statybvietéje.

3.10.3. Rangovas turi laikytis leidimy reikalavimy ir suteikti juos i§duodan¢ioms institucijoms
pilng galimybe stebéti ir tikrinti atlickamus Darbus. Be to, jis turi leisti prisijungimo salygas
i8davusioms institucijoms dalyvauti bandymo ir tikrinimo procediirose, bet tai neatleidZia
Rangovo nuo jo atsakomybés pagal Sutartj.

3.11. Zemés darbai, esami inzineriniai tinklai

3.11.1. Rangovas, prie§ atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus Darbus, galin€ius paZeisti esamus
inZinerinius tinklus, privalo gauti leidimg atlikti kasinéjimo darbus statybos techniniy reglamenty
nustatyta tvarka. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, padaryta esamiems keliams, tran$é¢joms,
vamzdZiams, kabeliams ir kitiems inZineriniams tinklams bei susisiekimo komunikacijoms ir
privalo i$taisyti tokig Zalg savo sgskaita.

3.11.2. Rangovas, savo sgskaita susitaria su vietinés valdZios jstaigomis ir turto savininkais dél
darbo $alia esamy inZineriniy tinkly, dél objekto prijungimo prie juy, dél iy tinkly paSalinimo,
perkélimo ir atstatymo ir kity Darby.

3.16. Programa, darby grafikai

3.16.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sglygose nenurodyta kitaip, tai:

3.16.1.1. Rangovas per 14 kalendoriniy dieny po Sutarties jsigaliojimo esant patvirtintam
finansavimui (nesant patvirtinto finansavimo — jj patvirtinus) privalo pateikti UZsakovui i§samia
programg (kalendorinj Darby grafikg) su joje nurodyta Darby seka ir laiku. Rangovas taip pat
privalo pateikti pataisyta programg visuomet, kai ankstesné yra nesuderinama su esama Darby
eiga arba Rangovo prievolémis. Kiekviena programa turi apimti:

3.16.1.1.1. Darby pagal riidis detalig sekg, pradZios ir pabaigos datas, nurodant Darby pagal rasis
kaing.

3.16.1.1.2. Seka ir laikg jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo (jeigu yra).



3.16.2. Programoje, 3.16.1.1.1.-3.16.1.1.2 punktuose nurodytuose dokumentuose, turi biiti aiskiai
atskirti Darbai pagal finansavimo $altinius, jei UZsakovas nenurodo kitaip.

3.16.3. Jeigu UZsakovas per 10 kalendoriniy dieny po programos gavimo nepateikia pranes§imo
Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkancias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal
programa, laikydamasis kity sutartiniy jsipareigojimy. UZsakovo personalui, planuojan¢iam savo
veikla, turi biti suteikta teisé vadovautis programa.

3.16.4. Rangovas nedelsdamas praneSa UZsakovui apie galimus ypatingus jvykius arba
aplinkybes, galinfius nepalankiai paveikti darbg, padidinti Sutarties kaing arba dél kuriy bus
uZdelsiamas Darby vykdymas. UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pateikti busimy jvykiy arba
aplinkybiy poveikio jvertinima ir (arba) sitilyma kaip elgtis toliau tokioje situacijoje.

3.16.5.Jeigu UzZsakovas informuoja Rangova, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka
Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo i§déstytiems ketinimams,
tai Rangovas, pagal $io punkto nuostatas, privalo pateikti UZsakovui pataisytg programa.

4. Subrangovai

4.1.Rangovas, sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui prane$ti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus.

4.2. Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakovg ra$tu apie subrangovy, apie kuriuos jau yra
prane$¢s UZsakovui, pavadinimy, kontaktiniy duomeny ar jy atstovy pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos ketina pasitelkti véliau.

4.3. Rangovas ra$tu kreipdamasis j UZsakovag dél Subrangovo keitimo, privalo nurodyti Sias
aplinkybes, jskaitant, bet neapsiribojant:

4.3.1. Subrangovas yra bankrutaves;

4.3.2. Subrangovas yra likviduojamas;

4.3.3. Subrangovui yra iSkelta restruktiirizavimo byla;

4.3.4. Subrangovui yra iSkelta bankroto byla;

4.3.5. Subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

4.3.6. Subrangovui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros;
4.3.7. Subrangovas su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Subrangovo ir kreditoriy susitarimas
testi Subrangovo veiklg, kai Subrangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka
savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti);

4.3.8. Subrangovas yra sustabdgs ar apribojes savo veikla;

4.3.9. Subrangovas néra jvykdes jsipareigojimuy, susijusiy su mokes¢iy, jskaitant socialinio draudimo
jimoky, mokéjimu pagal Salies, kurioje jis registruotas, ar Salies, kurioje yra UzZsakovas, reikalavimus;
4.3.10. Subrangovo vadovas, turintis teise juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, buhalteris ar kitas
asmuo, turintis teis¢ suraSyti ir pasirayti subrangovo apskaitos dokumentus, turi nei$nykusj ar
nepanaikintg teistuma;

43.11. Dél Subrangovo yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis uZz dalyvavimg
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimg jam, uz kySininkavima, tarpininko
kyS$ininkavima, suk¢iavima, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojimag ne pagal paskirtj ar
nustatytg tvarka, kreditinj suk¢iavimag, mokes¢iy nesumokéjimg, neteisingy duomeny apie pajamas,
pelng ar turtg pateikimg, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimg, nusikalstamu btidu
gauto turto jgijimg ar realizavima, nusikalstamu btidu jgyty pinigy ar turto legalizavima;

4.3.12. Subrangovas turi nei$nykusj ar nepanaikinta teistumg uZz nusikalstama bankrota;

4.3.13. Subrangovas nebeatitinka UZsakovo kvalifikaciniy reikalavimy;

4.3.14. Subrangovas nebeturi atitinkamy atestaty, prisiimty prievoliy vykdymui;

4.3.15. Subrangovas pakeité savo jmonés veikla ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis
prievolémis;

4.3.16. Subrangovas nutrauké darbus ir/ar pats atsisake testi veiklg, vykdyti darbus;

4.3.17. kitos aplinkybés.

4.4. Rangovas rastu kreipdamasis j UZsakovg dél naujo Subrangovo pasitelkimo, privalo nurodyti
Sias aplinkybes, iskaitant, bet neapsiribojant:

4.4.1. nayjo Subrangovo pasitelkimas priartinty Darby baigima;

4.4.2. naujo Subrangovo pasitelkimas sumazinty UZsakovo Darby vykdymo, i§laikymo arba valdymo
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i$laidas;

4.4.3. darby vykdymo metu paaiSkéja aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos ank$¢iau ir joms esant
Rangovas negali vykdyti Darby, kol nebus pasitelktas naujas Subrangovas;

4.4 4. kitos aplinkybes.

4.5. Rangovas rastu kreipdamasis ] UZsakovg dél sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naujag Subrangova,
privalo nurodyti aplinkybes pagal 4.3. ir (ar) 4.4. punktus, Subrangovo pavadinima, juridinio asmens
koda (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresg, darbus, kurie numatyti atlikti subrangos pagrindais,
procenting Subrangos kaing nuo Pradinés sutarties vertés bei ar jis atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus.

4.6. Uzsakovas, gaves 4.5. punkte nurodyta rastg, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny
privalo iSnagrinéti radta bei priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims
nesutarus dél Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, gincas sprendZiamas Sutarties 20 p.
numatyta tvarka. Salims susitarus, turi biiti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Subrangovo
keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, kuris jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps
neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

4.7. Rangovas privalo biiti atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus
arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ir neveikima.

4.8. Uzsakovas nustato tokig tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka:

4.8.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo §ios Sutarties 4.1. - 4.2. p. nurodytos
informacijos gavimo rastu informuoja subrangovus apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe.
4.8.2. Subrangovui, noriné¢iam pasinaudoti tokia galimybe, pateikus pra§yma, yra sudaroma trifalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsizvelgiant j $ig Sutartj ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

4.8.3. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovams.

4.9. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo, todél bet
kokiu atveju Rangovas privalo visi$kai prisiimti atsakomybe uz Subrangovy veiklg, vykdant
Sutart;.

5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

5.1. Jei Sutarties specialiosiose sglygose yra numatytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, tokiu
atveju:

5.1.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu yra garantuojama (laiduojama), kad Uzsakovui bus atlyginti
nuostoliai, sumokétos netesybos atsiradusios dél to, kad Rangovas nejvykdé visy ar dalies
sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

5.1.2. Rangovas per terming, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte, turi pateikti
Uzsakovui specialiyjy salygy 4.2 punkte nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pagal Sutarties priede nurodytg forma ir turinj. Rangovas, prie$
pateikdamas UZsakovui sutarties jvykdymo uZztikrinima, turi rastu su UZsakovu suderinti sutarties
ivykdymo uZztikrinima.

5.1.3. Rangovui jvykdZius dalj savo jsipareigojimy, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
Sutarties Salims raStu susitarus, gali biiti maZinama proporcingai Rangovo jvykdyty
isipareigojimy daliai.

5.1.4. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimo terminas pratgsiamas, Rangovas privalo per 3 (tris) darbo
dienas nuo susitarimo dél Sutarties galiojimo termino pratesimo jsigaliojimo pateikti UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimo liudijimas. Laidavimo raStas turi biti pateikiamas kartu su laidavimo
draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, jrodantiu polise nurodytos draudimo
imokos sumokéjimg draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)). Laidavimo rastas turi biti
pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, jrodandiu
polise nurodytos draudimo jmokos sumokeéjimg draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija),
kuris jsigalioty banko arba kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo draudimo
liudijimo i§davimo dieng ir galioty per visg Sutarties galiojimo termino pratgsimg.

5.1.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i§daves bankas arba kredito unija arba draudimo
bendrové nebegali vykdyti savo jsipareigojimy, tokiu atveju UZsakovas rastu turi teis¢ pareikalauti
Rangovo per 5 darbo:dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurj iSduoty kitas



bankas arba kredito unija, arba draudimo bendrové bei atitikty Sios Sutarties reikalavimus bei
pagal Sutarties priede nurodytg forma ir turinj.

5.1.6. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusiam bankui arba kredito
unijai, pradétos taikyti individualios poveikio priemonés dél aukstesniy kapitalo pakankamumo
arba likvidumo rodikliy normatyvy, tokiu atveju UZsakovas rastu turi teis¢ pareikalauti Rangovo
per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, kurj i§duoty kitas bankas arba
kredito unija, arba draudimo bendrové bei atitikty Sios Sutarties reikalavimus bei pagal Sutarties
priede nurodyta forma ir turinj.

5.1.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo banko, kredito unijos, draudimo
bendroves rastiSko patvirtinimo, kad bus iSmokéta draudimo i§moka, pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, kad biity atstatyta specialiyjy sglygy 4.2. punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, i$skyrus, jei, remiantis Sutarties bendryjy salygy 5.1.3
punktu, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma buvo sumazinta proporcingai Rangovo jvykdyty
jsipareigojimy daliai, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg
likusiai Rangovo nejvykdyty jsipareigojimy daliai.

5.1.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, gavus Rangovo rastiskg praSyma, per 5 darbo dienas
graZzinamas Rangovui, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus sutartinius jsipareigojimus ir yra
pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas.

5.1.9. Visais atvejais, jei Rangovas teikia garantija, tai garantija i8duodan¢iam bankui ar kredito
unijai neturi buti taikomos individualios poveikio priemonés dél aukstesniy kapitalo
pakankamumo arba likvidumo rodikliy normatyvy. Jei UZsakovas nustato, kad Rangovas pateike
garantija, kurig i8davé bankas ar kredito unija, kuriems taikomos individualios poveikio priemonés
dél aukstesniy kapitalo pakankamumo arba likvidumo rodikliy normatyvy, tokiu atveju UZsakovas
turi teise tokio garanto nepriimti.

5.1.10. Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas tinkamai pateiktu UZsakovui, kai jj pasiraSytinai
priima UZsakovo jgaliotas asmuo.

6. Iranga, medZziagos ir darbo kokybé
6.1. Darby vykdymo bidas, pavyzdZiai, apZitira

6.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytu biidu, tinkamai, ripestingai, pagal
pripaZinta gero darbo praktikg ir naudodamas tinkamg Jrangg ir MedZiagas.

6.1.2. Rangovas, prie§ naudodamas MedZiagas Darbams, UZsakovui pareikalavus, privalo pateikti
Standartinius gamintojo Medziagy pavyzdzius bei Sutartyje nurodytus pavyzdZius, naudojamy
MedZiagy ir Irengimy sertifikatus, kokybe patvirtinanéius dokumentus bei kitg informacijg — viska
Rangovo saskaita. Kiekvienas pavyzdys privalo turéti etikete, kurioje nurodoma jo kilmé ir
numatomas panaudojimas Darbams.

6.1.3. UZsakovas bet kuriuo priimtinu metu turi galéti laisvai jeiti j visas Statybvietés vietas.
Darby vykdymo metu turi teis¢ apZitiréti, tikrinti, matuoti ir bandyti MedZiagas, Jrangg bei darbo
kokybe.

6.1.4. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui visas galimybes vykdyti veikla, nurodytg 6.1.3
punkte, jskaitant pri¢jimg, patalpas, leidimus ir saugos darbe priemones. Jokia tokia pobudZio
veikla neatleidZia Rangovo nuo kokiy nors jsipareigojimy arba atsakomybés.

6.1.5. Rangovas, kai tik kuris nors darbas yra atliktas, prie§ ji uzdengiant, paslepiant, jpakuojant
sandélivoti arba pervezti, apie tai i§ anksto (prie§ 3 d.d.) prane$a UZsakovui. Tada UZsakovas
nedelsdamas atlieka tikrinima, apZiiira, matavimus arba bandymus arba ikart informuoja
Rangova, kad to atlikti nereikia. Jeigu Rangovas uzdelsia pateikti prane§ima, tai jis privalo, jeigu
ir kada UZsakovas to pareikalauja, savo saskaita darbg atidengti ir po to graZinti j tinkamg
ankstesne padét;.

6.2. Bandymas

6.2.1. Sis punktas taikomas visiems Sutartyje nurodytiems Baigiamiesiems bandymas ir
bandymames.

6.2.2. Rangovas apsu'uplna visais prietaisais, pagalba, dokumentais ir; k1tok1a 1nformac1ja elektra,
jrengimais, kuru, vartOJlmo reikmenimis, instrumentais, darbo Jega, “medZiagomis ir tinkamai
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kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie yra reikalingi efektyviai atlikti nurodytus
bandymus. Rangovas sutaria su UZsakovu laikg ir vietg nurodytiems bet kokios [rangos, MedZiagy
ir kitokiy Darby daliy bandymams atlikti. UZsakovas gali keisti bandymy vietg ir duomenis arba
nurodyti Rangovui atlikti papildomus bandymus.

6.2.3. Jei reikalingi bandymai (nenurodyti techninéje uZduotyje), kuriuos gali atlikti tik asmenys
(juridiniai ir (ar) fiziniai), turintys teise verstis atitinkama sertifikuojama (licencijuojama) veikla ir
kuriy pirkimg privalo organizuoti UZsakovas, tokiu atveju, Rangovas privalo informuoti UZsakova
apie tokiy bandymy reikalinguma prie§ 14 darbo dieny iki jy atlikimo, rastu pateikdamas detalig
informacija: bandymy tiksly pavadinimg; pagrindima, kodél reikalingas konkretiis bandymai;
bandymy kiekj visam Darby vykdymo laikotarpiui; kitg svarbig informacijg, kuri turi buti Zinoma,
norint nupirkti konkrety bandymas.

6.2.4. Jeigu atlikus tyrima, matavimus arba bandymg nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba darbo kokybé turi defekty arba kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovas gali
atmesti Jrangg, MedZiagas ir darbo kokybeg, prane$damas apie tai Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tada Rangovas nedelsdamas privalo istaisyti defektus, uZtikrindamas, kad atmestieji
dalykai atitinka Sutartj, o su tuo susijusias iSlaidas padengia Rangovas, neatsiZvelgiant ] kitas
Sutarties sglygas.

6.2.5. Jeigu UZsakovas reikalauja, kad tokia Jranga, MedZiagos arba Darbo kokybé¢ biity i§bandyti
pakartotinai, bandymai pakartojami tais paiais bidais ir salygomis. Jei dél atmetimo ir
pakartotinio bandymo UZsakovas patiria papildomy i$laidy, tai UZsakovui apmoka Rangovas.
6.2.6. NeatsiZvelgiant | joki ankstesnj bandymg arba patvirtinima, UZsakovas gali nurodyti
Rangovui:

6.2.6.1. Pasalinti i§ Statybvietés ir pakeisti bet kokiag Iranga arba Medziagas, neatitinkancias
Sutarties;

6.2.6.2. Pasalinti arba perdaryti bet kokj Sutarties neatitinkantj darba;

6.2.6.3. Atlikti bet kokj darba, kuris skubiai bitinas Darby saugai, arba jvykus nelaimingam
atsitikimui, arba dél nenumatyto jvykio, arba dél kity prieZas¢iy.

6.2.6.4. Rangovas nurodymag privalo ivykdyti per pagrista laika, kuris minimas (jeigu minimas)
Siame nurodyme, arba, kaip pazyméta 6.2.6.3. punkte, skubos atveju — nedelsdamas.

6.2.7. Jeigu Rangovas nejvykdo nurodymo, tai UZsakovui turi biti suteikiama teisé tam Darbui
atlikti pasamdyti kitus asmenis ir mokéti jiems uZ darbg. Rangovas, i§skyrus tg mokéjimo uz darba
dalj, j kurig jis turi teise, privalo apmokéti visas dél nejvykdyto nurodymo UZsakovo patirtas
islaidas.

7. Darby baigimo laiko pratesimas

7.1. Jei Sutarties specialiosiose salygose yra numatomas Darby baigimo laiko pratesimas, tokiu
atveju, Darby baigimo laiko termino prat¢simas galimas esant Sioms aplinkybéms (bet kuriai ar
kelioms), jskaitant, bet neapsiribojant:

7.1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
isigyti papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

7.12. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal $ig Sutarti nebus baigti.

7.1.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty Medziagy/Irangos, nes
rinkoje jos nebegaminamos/nebetickiamos ir tokiu atveju yra tikslinga jsigyti kitas
MedZiagas/Iranga, tac¢iau kity gamintojy/tiekéjy paieska uZtruks.

7.1.4. Jei dél Techninio darbo projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas
bei siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, biitina/tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo ir jsigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus
baigti.

7.1.5. Jei dél Techninio darbo projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as
bei siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus bitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal Sig Sutartj nebus baigti.



7.1.6. Teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty isigaliojimas.

7.1.7. Valstybés institucijy pareigling veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sios Sutarties vykdymui.

7.1.8. Oro salygos tiesiogiai jtakojancios darby vykdymg (pvz.: Zema temperatiira, gausis
krituliai, smarkus véjas, uraganas ir pan.).

7.1.9. Jei UZsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar 1é8$y stygiaus, dél ko, Rangovui vykdant
Darbus tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar 1€y stygiaus atsiradimo, bus
priverstas paZeisti Sios Sutarties jsipareigojimus.

7.1.10. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties bendryjy salygy 18 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo praneses UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Darbus.

7.1.11. Darby sustabdymas pagal Sutarties bendryju salygy 8 punkta, iSskyrus, jei Darby
sustabdyma salygojo Rangovo neteisingu veikimu ar neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiskai atliktas darbas, nekokybiskos medZiagos, arba nesugebéjimas jy priZitréti,
sandéliuoti arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar)
Rangovo personalui, teisés akty pazeidimas.

7.1.12. Uzsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

7.1.13. Kitos aplinkybés.

7.2. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ j Darby baigimo laiko pratesimg, jis turi apie tai ra$tu
informuoti UZsakova:

7.2.1. UZsakovas, gaves tokj rastg, ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi bati sudaromas raytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

7.3. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teis¢ j Darby baigimo laiko pratesima, jis turi apie tai ra$tu
informuoti Rangova:

7.3.1. Rangovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi bati sudaromas ra$ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama §ios Sutarties dalimi.

8. Darby sustabdymas

8.1. Darby ar jy dalies sustabdymas galimas tik esant §ioms aplinkybéms (bet kuriai ar kelioms) ,
jskaitant, bet neapsiribojant:

8.1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
jsigyti papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

8.1.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutart] nebus baigti.

8.1.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedzZiagy/Irangos, nes
rinkoje jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga jsigyti kitas
Medziagas/[rangg, taciau kity gamintojy/tickéjy paieska uZtruks.

8.1.4. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir jsigyti papildomus Darbus, nes prie$ingu atveju, Darbai pagal §ig Sutartj nebus baigti.
8.1.5. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢Sas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus bitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

8.1.6. Teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty jsigaliojimas. :




8.1.7. Valstybés institucijy pareigiiny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sios Sutarties vykdymui.

8.1.8. Oro salygos, tiesiogiai jtakojanfios darby vykdymg (pvz.: Zema temperatiira, gausis
krituliai, smarkus véjas, uraganas ir pan.).

8.1.9. Jei Uzsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar léSy stygiaus, dél ko, Rangovui vykdant
Darbus tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar 1é8y stygiaus atsiradimo, bus
priverstas paZeisti §ios Sutarties jsipareigojimus.

8.1.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiSkai atliktas darbas, nekokybiSkos medZiagos, arba nesugebéjimas jy priZilréti,
sandéliuoti arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar)
Rangovo personalui, teisés akty paZeidimas.

8.1.11. Nenugalimos jégos, kuri apibrézta Sutarties bendryjy salygy 16 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo praneses UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Darbus.

8.1.12. Rangovui, nepateikus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio i§ uztikrinimy,
numatyty Sutarties bendryjy salygy 5 p., iSskyrus uZtikrinimg numatytg Sutarties bendryjy salygy
15 punkte.

8.1.13. Jei statinio statybos techninés prieZiliros ir (ar) projekto vykdymo prieZiliros sutartys
nutraukiamos arba pasibaigia, o kitos sutartys dél statinio statybos techninés prieZitiros ir (ar)
projekto vykdymo prieZiiiros dar nesudarytos.

8.1.14. Uzsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

8.1.15. kitos aplinkybés.

8.2. Jei Rangovas nusprendzia turjs teise j Darby sustabdyma, jis turi apie tai rastu informuoti
Uzsakova:

8.2.1. Uzsakovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti rasta bei priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
del Sutarties sglygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biti sudaromas raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

8.3. Jei Uzsakovas nusprendZia turjs teise j Darby sustabdyma, jis turi apie tai ra$tu informuoti
Rangova:

8.3.1. Rangovas, gaves tokj ra$ta, ne véliau kaip per 10 (defimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj ratu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biiti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

8.4. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ | Darby atnaujinima, jis turi apie tai rastu informuoti
Uzsakova:

8.4.1. Uzsakovas, gaves tokj rasta, ne veéliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti rastg bei priimti motyvuota sprendima, kurj ra$tu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biiti sudaromas ra$ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

8.5. Jei Uzsakovas nusprendZia turjs teis¢ | Darby atnaujinima, jis turi apie tai rastu informuoti
Rangova:

8.5.1. Rangovas, gaves toki rastg, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties sglygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biiti sudaromas ra$ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
isigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

8.6. Visais atvejais, kai atnaujinami Darbai, Rangovas, UZsakovas ir Statinio statybos techninis

e

privalo pa$alinti sugadinimus arba defektus bei trikumus.

9. Sutarties galiojimo sustabdymas

Vi 2




9.1. Sutarties galiojimo sustabdymas galimas tik esant $§ioms aplinkybéms (bet kuriai ar kelioms),
iskaitant, bet neapsiribojant:

9.1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira$§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
isigyti papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal Sig Sutartj nebus baigti.

9.1.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

9.1.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedZiagy/Irangos, nes
rinkoje jos nebegaminamos/nebetickiamos ir tokiu atveju yra tikslinga jsigyti kitas
Medziagas/Iranga, taCiau kity gamintojy/tiekéjy paieska uZtruks.

9.1.4. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir jsigyti papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal §ig Sutartj nebus baigti.
9.1.5. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus bitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ia Sutartj nebus baigti.

9.1.6. Teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty jsigaliojimas.

9.1.7. Valstybés institucijy pareigliny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uzdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip Kkitaip tiesiogiai turi jtakos $ios Sutarties vykdymui.

9.1.8. Oro salygos, tiesiogiai jtakojanCios darby vykdymg (pvz.: Zema temperatiira, gausiis
krituliai, smarkus véjas, uraganas ir pan.).

9.1.9. Jei Uzsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar 168y stygiaus, dél ko Rangovui vykdant Darbus
tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar 168y stygiaus atsiradimo, bus priverstas
paZeisti $ios Sutarties jsipareigojimus.

9.1.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiskai atliktas darbas, nekokybiskos medZiagos, arba nesugebéjimas jy priZifiréti,
sandéliuoti arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar)
Rangovo personalui, teisés akty paZeidimas.

9.1.11. Rangovui, nepateikus §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio i§ uztikrinimy,
numatyty Sutarties bendryjy salygy 5 p., i§skyrus uztikrinimg numatytg Sutarties bendryjy sglygy
15 punkte.

9.1.12. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties bendryjy salygy 18 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo praneS¢s UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Sutart].

9.1.13. Jei statinio statybos techninés prieziliros ir (ar) projekto vykdymo prieZiiiros sutartys
nutraukiamos arba pasibaigia, o kitos sutartys dél statinio statybos techninés priezitiros ir (ar)
projekto vykdymo prieZiiiros dar nesudarytos.

9.1.14. UZsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

9.1.15. Kitos aplinkybés.

9.2. Jei Rangovas nusprendzia turjs teis¢ i Sutarties galiojimo sustabdyma, jis turi apie tai rastu
informuoti UZsakova:

9.2.1. Uzsakovas, gaves toki ra$ta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti radta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties sglygy keitimo, ginfas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biti sudaromas ra¥ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

9.3. Jei Uzsakovas nusprendZia turjs teis¢ | Sutarties galiojimo termino sustabdyma jis turi apie tai
rastu informuoti Rangova:

9.3.1. Rangovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrineti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims




susitarus, turi biti sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

9.4. Jei Rangovas nusprendzia turjs teis¢ j Sutarties galiojimo termino atnaujinima, jis turi apie tai
ra$tu informuoti UZsakova:

9.4.1. Uzsakovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
iSnagrinéti rata bei priimti motyvuota sprendima, kurj radtu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi bati sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

9.5. Jei UzZsakovas nusprendZia turjs teis¢ j Sutarties galiojimo termino atnaujinima, jis turi apie tai
ra$tu informuoti Rangova:

9.5.1. Rangovas, gaves tokj rastg, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i$nagrinéti radta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygu keitimo, gintas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi bati sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

9.6. Visais atvejais, kai atnaujinamas Sutarties galiojimo terminas, Rangovas, UZsakovas ir
Statinio statybos techninis prizitirétojas privalo kartu apZitréti sustabdymo paveiktus Darbus,
Irangg ir Medziagas. Rangovas privalo pasalinti sugadinimus arba defektus bei trikumus.

10. Sutarties galiojimo termino pratesimas

10.1. Jei Sutarties specialiosiose salygose yra numatomas Sutarties galiojimo terminc pratgsimas,
tokiu atveju, Sutarties galiojimo termino pratesimas galimas esant Sioms aplinkybéms (bet kuriai
ar kelioms), jskaitant, bet neapsiribojant:

10.1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, baitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
jsigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

10.1.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal §ig Sutartj nebus baigti.

10.1.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty Medziagy/Irangos, nes
rinkoje jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga jsigyti kitas
Medziagas/[ranga, tatiau kity gamintojuy/tiekéjy paieska uztruks.

10.1.4. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1€Sas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir jsigyti papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.
10.1.5. Jei deél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢3as bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus butina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

10.1.6. Teisés akty, kurie turi jtakos §ios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty jsigaliojimas.

10.1.7. Valstybés institucijy pareigiiny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdymg ar kaip kitaip tiesiogiai turi itakos $ios Sutarties vykdymui.

10.1.8. Oro salygos, tiesiogiai jtakojanCios darby vykdyma (pvz.: Zema temperatiira, gausiis
krituliai, smarkus véjas, uraganas ir pan.).

10.1.9. Jei UZsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar 168y stygiaus, d¢l ko Rangovui vykdant
Darbus tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar léSy stygiaus atsiradimo, bus
priverstas paZeisti §ios Sutarties jsipareigojimus.

10.1.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiskai atliktas darbas, nekokybiSkos medZiagos, arba nesugebéjimas jy prizitiréti,
sandéliuoti arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar)
Rangovo personalui, teisés akty pazeidimas.

10.1.11. Nenugalimos jégos, kuri apibrézta Sutarties bendryjy salygy 18:punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo prane$¢s UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Sutartj.



10.1.12. Sutarties galiojimo sustabdymas pagal Sutarties bendryju saglygy 9 punkta.

10.1.13. Uzsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

10.1.14. Kitos aplinkybés.

10.2. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ j Sutarties galiojimo termino pratesima, jis turi apie tai
raStu informuoti UZsakova:

10.2.1. UZsakovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i$nagrineéti ra$ta bei priimti motyvuotg sprendima, kurj raStu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biti sudaromas raytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama §ios Sutarties dalimi.

10.3. Jei Uzsakovas nusprendZia turjs teis¢ j Sutarties galiojimo termino pratgsima, jis turi apie tai
ra$tu informuoti Rangova:

10.3.1. Rangovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i$nagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj radtu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gintas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biti sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

11. Sutarties kainos keitimas
11.1. Sutarties kainos perZitira dél mokes¢iy pasikeitimo

11.1.1. Sutarties kaina turi biiti kei¢iama dél pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifo padidéjimo
ar sumaZéjimo. Tokiu atveju Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kaina
perskai¢iuojama per 1 (vieng) darbo dieng po atitinkamo teisés akto paskelbimo ,,Teisés akty
registre®, ta¢iau, jeigu paCiame teisés akte numatyta vélesné jsigaliojimo data, tokiu atveju per 1
(vieng) darbo dieng po atitinkamo teisés akto jsigaliojimo datos. Kainos perskai€iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)
11.1.1.1. Pakeitus Sutarties kaing, atitinkamai pakei¢iama ir pradiné sutarties verté.
11.1.1.2. Sutarties kainos keitimas jforminamas Sutarties Saliy rasytiniu susitarimu bei pakeisto
Ziniara§&io pasiragymu.
11.1.1.3. Pakeista Sutarties kaina jsigalioja nuo Sutarties Saliy susitarimo bei pakeisto Ziniara§&io
pasira§ymo dienos.
11.1.1.4. Pakeista Sutarties kaina taikoma po Sutarties kainos pakeitimo atliktiems Darbams
apmokéti.
11.1.1.5. Sutarties kaing perZitirint antrg ir vélesnj karta, perskaiiavimo formulé yra taikoma ne
pradinei sutarties vertei, bet tik nei$pirktiems pagal sutartj darby kiekiams (apimtims).
11.1.2. Sutarties kainos perziiira dél kity mokes¢iy pasikeitimo nenumatoma.

11.2. Sutarties kainos perziiira dél kainy lygio pokyc¢io

Jeigu Sutarties specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, tai Statybos darby kaina pagal bendra
kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:

11.2.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskai¢iuojama (didinama arba maZinama) du kartus — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus
12 (dvylikai) ir 24 (dvideSimt keturiems) ménesiams (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) esant
pataisymo daugikliui didesniam (arba mazesniam) kaip 7 punktai. :

11.2.2. Statybos darby kainos perskaitiavimo eiga:
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11.2.2.1. Uzfiksuojama atlikty statybos darby kaina, kurig sudaro jkainiy, padauginty i§ atlikty
darby kiekiy, suma;

11.2.2.2. Uzfiksuojama neatlikty statybos darby kaina, tai yra ta statybos darby kainos dalis,
kuri lieka i§ statybos darby kainos, nurodytos Sutarties Specialiy jy salygy 2.2 punkte, atémus

atlikty statybos darby suma;

11.2.2.3. Neatlikty statybos darby kaina padauginama i§ pataisymo daugiklio.

11.2.3. Pataisymo daugiklis (P):

11.2.3.1. P = SSKlIesamas/SSKIbazinis;

11.2.3.2. SSKlIesamas — esamos kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 49 (keturiasdeSimt

devynios) dienos iki paskutinés 12 (dvylikos) arba 24 (dvide$imt keturiy) ménesiy (jskaitant
Sutarties jsigaliojimo ménesj) laikotarpio dienos;

11.2.3.3. SSKIbazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 28 (dvideSimt astuonios)
dienos (Pradzios data) iki pasiilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitlymy
atidarymo dienos, o perskaifiuojant antrg kartg esant pirmam perskaiiavimui - kai lieka 28
(dvide$imt astuonios) dienos iki atlikto pirmo perskai¢iavimo.

11.2.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy $altinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

11.2.3.4.1. http://www.osp.stat.gov.lt;

11.2.3.4.2. Rodikliy duomeny bazé;

11.2.3.4.3. Visa duomeny bazg;

11.2.3.4.4. Ukis ir finansai (makroekonomika);

11.2.3.4.5. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

11.2.3.4.6. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
11.2.3.4.7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

11.2.3.4.8. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2010 m. — 100);

11.2.3.4.9. VirSuje spaudZiame v Lentelés pasirinktys;

11.2.3.4.10. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

11.2.3.4.11. Nurodome Keliai ir gatvés;

11.2.3.4.12. Nurodome laikotarpj;

11.2.4. Sutarties kainos keitimas dél kainy lygio kitimo vykdomas Darbams, kurie pagal Sutartj
bus atliekami po Sutarties kainos poky¢io dél kainy lygio kitimo.

11.2.5. Jei Rangovas pats nusprendZia turjs teis¢ j Sutarties kainos keitima dél kainy lygio kitimo,
jis turi apie tai rastu informuoti UZsakova:

11.2.5.1. UZsakovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (de§imt) kalendoriniy dieny privalo
i$nagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendimg, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties kainos keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biti sudaromas ra$ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama $ios Sutarties dalimi.
11.2.6. Jei UzZsakovas pats nusprendZia turjs teis¢ j Sutarties kainos keitimg dél kainy lygio kitimo,
jis turi apie tai rastu informuoti Rangova:

11.2.6.1. Rangovas, gaves tokj ra$ta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
iSnagrinéti rastg bei priimti motyvuotq sprendima, kurj rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
del Sutarties kainos keitimo, ginlas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biiti sudaromas raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris
isigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.
11.2.7. Pakeitus Sutarties kaing, atitinkamai pakei¢iama ir pradiné sutarties verte.

11.2.8. Sutarties kaing perZiiirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iavimo formulé yra taikoma ne
pradinei sutarties vertei, bet tik neiSpirktiems (neatliktiems) pagal sutartj darby kiekiams
(apimtims).

11.3. Sutarties kiekio (apimties) keitimas
11.3.1. Papildomy Darby jsigijimas

11.3.1. Papildomais Darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje, ir (ar) sutartyje
nurodyty darby apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty pradinés Sutarties vertes.
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11.3.1.1. UzZsakovas gali i§ Rangovo pirkti papildomus darbus, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkimg, kai yra visos Sios salygos kartu:

11.3.1.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy, tokiy kaip
pagal pirminj pirkimg jsigytos jrangos, paslaugy, darby ar jrenginiy pakei¢iamumo ir sgveikumo
reikalavimy uZtikrinimas, ir dél to, kad perkanciajai organizacijai sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazg i8laidy dubliavima;

11.3.1.1.2. atskiro pakeitimo verté nevir§ys 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimuy pagal §j
punkta verté — 100 procenty pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti sickiama
iSvengti LR Viesujy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

11.3.1.2. Jeigu Rangovas ir (ar) Statinio statybos techninis priZiiirétojas pateikia rastu motyvuotg
sitilymg UZsakovui dél papildomo Darbo su pagrindZian¢iais dokumentais arba UZsakovas pats
nustato papildomo Darbo poreikj, tokiu atveju:

11.3.1.2.1. Uzsakovas kreipiasi | statinio projekto (dalies) rengéjg ir praSo pateikti motyvuotg
paai$kinimg dél papildomo Darbo pagrjstumo;

11.3.1.2.2. UzZsakovas, iSnagrinéjes papildomo darbo bitinybe pagrindzian¢ius dokumentus,
iformina papildomus Darbus ir nurodo:

11.3.1.2.2.1. papildomy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius;

11.3.1.2.2.2. argumentus, pagrindZianéius papildomy Darby bitinybe, techninius sprendinius
(pavyzdziui, brézinius ir kita) su Rangovo bei kity statybos proceso dalyviy parasais;

11.3.1.2.2.3. Papildomy darby kaina, apskaiciuotg, vadovaujantis kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr.
1S-95, 28 p.

11.3.2. Darby atsisakymas

11.3.2.1. Darby atsisakymas galimas tik jei atsirado biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UZsakovas negaléjo numatyti:

11.3.2.1.1. Jei Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedZiagy/Irangos, nes rinkoje jos
nebegaminamos/nebetiekiamos;

11.3.2.1.2. Jei dél Techninio projekto klaidy, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo;

11.3.2.1.3. Teisés akty, kurie turi jtakos Darby atlikimui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy teisés
akty jsigaliojimas.

11.3.2.1.4. Nenugalimos jégos, kuri apibrézta Sutarties bendrujy salygy 18 punkte, padariniai,
apie kuriuos Rangovas buvo pranes¢s UZsakovui ir kurie neleidZia Rangovui jvykdyti kai kuriy
Darby.

11.3.2.1.5. Uzsakovui Darbai ar jy dalis tapo nebereikalingi, nes pasikeité UZsakovo poreikiai ir
(ar) tikslai.

11.3.2.1.6. UZsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas,
ar nutraukiamas.

11.3.2.1.7. Kitos aplinkybés.

11.3.2.2. Darby atsisakymas galimas tik jei yra Sutarties 11.3.2.1 p. nurodytos aplinkybés ir kai
kartu yra fios sglygos:

11.3.2.2.1. pakeitimas i$§ esmés nepakeicia Sutarties pobudZio;

11.3.2.2.1. atskiro pakeitimo verté nevirS§ys 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j
punktg verté — 100 procenty pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama
i$vengti LR Viesyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

11.3.2.3. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ j Darby atsisakyma, jis turi apie tai rastu informuoti
Uzsakova:

11.3.2.3.1. Uzsakovas, gaves tokj rastg, ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo
i$nagrinéti radta bei priimti motyvuota sprendima, kurj ra§tu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties kainos keitimo, gindas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsi¢jama Sios Sutarties dalimi.
11.3.2.4. Jei Uzsakovas nusprendzia turjs teis¢ i Darby atsisakyma, jis turi apie tai rastu
informuoti Rangova:
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11.3.2.4.1. Rangovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i3nagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties kainos keitimo, ginfas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biti sudaromas ragytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris
jsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.
11.3.2.5. Atsisakomy darby kaina, apskai€iuojama, vadovaujantis kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr.
1S-95, 28 p.

11.4 Kitos nuostatos dél Sutarties kainos keitimo

11.4.1. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma darby. ir ju jsigyjama papildomai, skaifiuojant, ar
nebuvo virSyta Sios Sutarties 11.3.1.1.2. ir 11.3.2.2.1. p. nurodyta Sutarties kainos pakeitimy

verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Darby suma.

11.4.2. Sutartis gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediros pagal LR VieSujy
pirkimy jstatyma, kai Sutarties perZiiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant i jos
verte, néra esminis pagal Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

12. Matuojami Darbai

12.1. Darby dél apmokéjimo pagal Sutarties bendrujy salygy 13 p. matavimg atlicka Rangovas ir
parengia mokéjimo dokumentus.

12.2. Kai Uzsakovui ir (ar) Statinio statybos techniniam priZiGrétojui reikia atlikti kurios nors
Darby dalies matavima, gali buti jteiktas praneSimas ra$tu Rangovui, kuris privalo:

12.2.1. nedelsdamas atvykti, kuris padéty UzZsakovui ir (ar) Statinio statybos techniniam
prizitrétojui atlikti matavima, ir

12.2.2. teikti konkredig informacija, kurios tik UZsakovas ir (ar) Statinio statybos techninis
priZiiirétojas pareikalauty.

12.3. Jeigu Rangovas neatvyksta, tai UZsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prizitirétojo
atliktas matavimas turi biiti pripaZzintas kaip teisingas.

12.1. Matavimo metodas

12.1.1. Turi buti matuojamas faktiSkai jvykdyty Nuolatiniy darby kiekis, vadovaujantis
Ziniara$¢iuose nurodytais matavimo vienetais (arba perskai¢iuotais j pamatuojamus).

13. Kreipimasis dél mokéjimo

13.1. Kreipimasis dé¢l Tarpinio mokeéjimo

13.1.1. Rangovas kas ménesj, ne véliau kaip 25 einamojo ménesio dieng, privalo jteikti
Uzsakovui Tarpinio mokéjimo dokumentus: du egzempliorius atlikty darby akty bei tris
egzempliorius atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymag F-3 kiekvienam finansavimo $altiniui
(jeigu taikoma, arba iSskiriant finansavimo S$altinius formoje F-3) atskirai, jeigu taip pateikti
pareikalauja UZsakovas.

13.1.2. Uzsakovas, gaves Tarpinio mokéjimo dokumentus, privalo ne véliau kaip per 5
kalendorinés dienas:

a) paraSu patvirtinti Tarpinio mokéjimo dokumentus be i$lygy; arba

b) jeigu koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti patikslintus Tarpinio mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant
to Tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo iSlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

¢) jeigu Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti patikslintus Tarpinio mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant Tarpinio mokéjimo
sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

13.1.3. Rangovas, gaves i§ UZsakovo paraSu patvirtintus Tarpinio mokéjimo dokumentus, privalo
Uzsakovui pateikti Sutarties specialiosiose salygose nurodytu biidu PVM sgskaitg — faktiirg arba
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PVM saskaitas — faktliras kiekvienam finansavimo $altiniui (jeigu taikoma) atskirai likus dviem
darbo dienoms iki einamojo ménesio pabaigos.

13.2, Kreipimasis dél Galutinio mokéjimo

13.2.1. Rangovas, pasira$ius Rangovui ir UZsakovui Darby perdavimo — priémimo akta, ne véliau
kaip per 3 kalendorines dienas, privalo jteikti UZsakovui Galutinio mokéjimo dokumentus:
pateikti Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu biidu PVM saskaitg — faktiirg arba PVM
sgskaitas — faktiiras kiekvienam finansavimo $altiniui (jeigu taikoma) atskirai ir atleidimo nuo
prievoliy rasta.

13.2.2. Atleidimo nuo prievoliy rastas yra Galutinio mokéjimo dokumenty sudedamoji dalis, kuri
patvirtina, kad Galutinio mokéjimo dokumentuose nurodyta suma rodo visiskg ir galutinj
atsiskaitymg visais rangovui pagal $ig Sutartj mokétinais pinigais. Siame atleidimo nuo prievoliy
radte gali biiti nurodyta, kad atleidimas jsigalioja UZsakovui apmokéjus likusios sumos likutj.
Tokiu atveju atleidimas privalo jsigalioti ta pacig diena. Jei atleidimo nuo prievoliy raste néra
nurodyta prie§ tai pateiktos sglygos, tokiu atveju atleidimas jsigalioja nuo atleidimo i§davimo
datos.

14. Galutinis perdavimas UZsakovui

14.1. Uzsakovas perima Darbus:

14.1.1. Kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

14.1.2 Kai pasira$§omas Darby perdavimo - priémimo aktas.

14.2. Rangovas, uzbaiggs Darbus, su raSytiniu pra§ymu dél Darby perdavimo - priémimo, kartu
pateikdamas Darby perdavimo — priémimo aktg, privalo kreiptis | UZsakova prie§ 14 kalendoriniy
dieny, kai Darbai Rangovo nuomone, bus baigti ir parengti perduoti.

14.3. UZsakovas, gaves Rangovo praSyma su Darby perdavimo - priémimo aktu, per 14 kalendoriniy
dieny privalo:

14.3.1. kartu su Statinio statybos techniniu priZitirétoju pasiras$yti Darby perdavimo — priémimo akta,
nurodant kada Darbai buvo baigti pagal Sutart], i§skyrus bet kurj smulky nebaigtg Darbg ir defektus,
kurie neturi esminés jtakos, Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti (arba tol, kol tas darbas
yra arba bus baigiamas, ir tie defektai yra taisomi); arba

14.3.2. atmesti praSyma, pateikiant atmetimo pagrindg ir nurodant Darba, kurj Rangovas turi atlikti,
kad galety biti pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi
baigti nurodytg Darbg ir tik po to pagal §j punktg kreiptis su kitu pra§ymu.

14.4. Darby perdavimag organizuoja ir atlicka Rangovas savo léSomis. Rangovas privalo sudaryti
Statinio statybos techniniam priZiGirétojui ir UZsakovui tinkamas darbo salygas statiniui apZitréti,
skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti Bandymus (kuriuos privalo atlikti Rangovas), kontrolinius matavimus ir iStaisyti
nustatytus defektus, parengti ir pateikti statinio (-iy) kadastro bylas. Tokiais atvejais darbai gali buiti
priimami tik esant teigiamiems bandymuy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

15. Draudimas
15.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

15.1.1. Siame punkte kiekvienos draudimo sutarties ,,draudZianéioji Salis" yra Rangovas, atsakingas
uz Siame punkte numatyty draudimo sutar¢iy sudarymg ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo
sutarties vykdyma. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo bhti sudaryta, remiantis rastu su
Uzsakovu suderintomis draudimo sglygomis. Tos sglygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas
salygas.
15.1.2. Rangovas, kaip draudZiandioji Salis sudarydamas draudimo sutartj turi numatyti, kad
apdraustaisiais pagal draudimo sutartj taip pat bus laikomas UZsakovas ir visi subrangovai, pasirase
- subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminé.
-gpsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems Siame punkte ir (a) Rangovas pagal §ig draudimo::u,
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sutartj privalo veikti visy papildomai apdraustyjy vardu, iSskyrus tai, kad UZsakovas privalo veikti
Uzsakovo personalo vardu, (b) papildomai visiems apdraustiesiems, i§skyrus UZsakovg, neturi biti
suteikiama teisé gauti draudimo i¥mokos tiesiogiai i§ draudimo bendrovés arba tiesiogiai turéti kity
reikaly su draudimo bendrove, ir (c¢) Rangovas privalo uztikrinti, kad visi apdraustieji laikytysi
draudimo sutartyje draudimo bendrovés nurodyty salygy.

15.1.3. Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti
numatyta galimybé iSmokéti draudimo i§mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
iStaisyti. I§ draudimo bendroviy gautos draudimo i§mokos turi biiti naudojamos nuostoliams padengti
arba Zalai iStaisyti.

15.1.4. Rangovas UZsakovui privalo pateikti:

a) per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos jrodyms, kad Siame punkte nurodytos
draudimo sutartys yra sudarytos, ir

b) per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas
kopijas, patvirtinanéias, kad buvo apdrausta, kaip nurodyta 15.2 punkte.

15.1.5. Kai sumokama kiekviena draudimo jmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas
privalo UZsakovui pateikti draudimo jmokos sumokéjima patvirtinantj dokumenta. Visada, kai
draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokétos draudimo jmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo
pranesti UZsakovui.

15.1.6. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibréZty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sio punkto reikalavimus.
15.1.7. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties sglygy pakeitimy be
iSankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudimo bendrové padaro (arba mégina padaryti) draudimo
sutarties salygy pakeitima, tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane$¢ draudimo bendrové, privalo
nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

15.1.8. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy (polisy) kopijy pagal $io punkto reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo nuoZzilra ir
nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti draudimo sutartis
Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba turi teisg
sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus
savo jsipareigojimus, numatytus $iame punkte. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz
Siame punkte numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos graZinti sumokétas
draudimo jmokas UZsakovui arba UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, neteismine tvarka, sumaZinti
Sutarties kaing sumokéty draudimo jmoky suma.

15.1.9. Niekas $iame punkte neriboja Rangovo arba UZsakovo jsipareigojimy, finansiniy prievoliy
arba atsakomybés pagal kitas Sutarties sglygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai
arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovés, privalo padengti Rangovas ir (arba) UZsakovas
atitinkamai pagal Siuos jsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybe. Taciau jeigu Rangovas
nesudaro draudimo sutarties §iame punkte nurodytomis salygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje
draudimo bendrovés nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba Zala, kuriuos pagal
draudimo sutartj biity turéjusi atlyginti draudimo bendrove, privalo atlyginti Rangovas.

15.1.10. Siame punkte visi dokumentai, pateikiami UZsakovui, laikomi tinkamai pateiktais UZsakovui,
kai juos pasirasytinai priima UZsakovo jgaliotas asmuo.

15.1.11. Esant imperatyviems teisés akty reikalavimams Rangovui sudaryti kitas draudimo sutartis nei
numatyta Sutarties bendryjy sglygy 15 punkte, Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis bei
pateikti UZsakovui, vadovaujantis teisés akty reikalavimais.

15.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavime), griovimo ar
kultiiros paveldo statinio tvarkomyju darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
15.2.1. Netaikoma (Statybos jstatymo 42 straipsnio 10 dalis

16. Atsakomybé uz defektus

16.1. Nebaigto darbo uzbaigimas ir defekty iStaisymas
16.1.1. Tam, kad Darbai, Rangovo dokuméntai biity tokios buklés kokia numatyta Sutartyje ‘iki
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atitinkamo Darby atlikimo ar Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos Rangovas
privalo:

16.1.1.1. Per Uzsakovo nustatytg laikg baigti visg nebaigta darba;

16.1.1.2. Atlikti visy defekty arba Zalos iStaisymo darbus, kuriuos atlikti gali pareikalauti
Uzsakovas.

16.1.2. Rangovas atsako uZ statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus.
Visiems Darbams, jskaitant medZiagas, priemones ir visas jy sudedamgsias dalis taikomas 5 mety
garantinis terminas; esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety
garantinis terminas; esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Nutraukus
Sutartj, atliktiems darbams yra suteikiamas Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

16.1.3. Uzsakovas, nustates Darby defektus po Darby atlikimo ar Darby perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti priimant Darbus (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia
paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui, o Rangovas privalo nedelsiant veikti pagal $io
punkto 16.1.1.1. - 16.1.1.2. papunkcius.

16.2. Defekty iStaisymo iSlaidos

16.2.1. Visas Darbas, apie kurj kalbama 14.1. punkte, turi buti atlickamas Rangovo rizika ir sgskaita,
jeigu tas Darbas ir ta dalimi priskiriami:

16.2.1.1. bet kuriam projektavimui, uz kurj atsakingas Rangovas;

16.2.1.2. Sutarties neatitinkanéiai Jrangai, MedZiagoms arba darbo kokybei, arba

16.2.1.3. Rangovo nevykdymui kurio nors kito jsipareigojimo.

16.3. Defekty neiStaisymas

16.3.1. Jeigu Rangovas per pagrjstg laika neistaiso kokio nors defekto arba zalos, tai UZsakovas gali
nustatyti data, kuria arba iki kurios tas defektas arba ala turi biiti iftaisyti. Si data Rangovui turi biiti
praneS$ama i§ anksto.

16.3.2. Jeigu Rangovas iki prane$tosios datos defekty arba Zalos neiStaiso ir tas iStaisymo darbas
turéjo biti atliktas Rangovo sgskaita, tai UZsakovas savo nuoZilira gali Rangovo saskaita tinkamu
biidu atlikti darbg pats arba kity pagalba, ta¢iau Rangovas privalo UZsakovui apmokéti i$laidas,
kurias i$taisydamas defektg arba Zalg, UZsakovas pagrjstai patyre.

16.3.3. Jeigu bet kuriy defekty arba Zalos taisymo Darbas gali turéti poveikio Darbams vykdyti, tai
Uzsakovas gali reikalauti pakartoti bet kuriuos Sutartyje nurodytus bandymus (kuriuos privalo
atlikti Rangovas). Reikalavimas pateikiamas rastu per 14 kalendoriniy dieny, istaisius defektus arba
Zalg. Sie bandymai turi biti atlikti tomis patiomis salygomis kaip ir ankstesni Rangovo rizika ir
sgskaita.

17. Saliq atsakomybé

17.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

17.2. UZsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovo reikalavimu, privalo mokéti 0,08 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo laiku neapmokétos sumos.

17.3. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Darby nustatytu terminu, tai UZsakovas turi teise, be
oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo budy, uZ kiekvieng termino
praleidimo dieng pradéti skai¢iuoti tokio dydZio ir tokia tvarka delspinigius:




17.3.1. nuo kitos dienos po to, kai Darbai turéjo biiti baigti iki 15 kalendorinés dienos — 0,08 proc.
dydZio delspinigius nuo nejvykdyty Darby kainos su PVM, uZ kiekvieng termino praleidimo dieng
iki atitinkamo (darby atlikimo, darby perdavimo — priémimo) akto pasiraS§ymo dienos (8i diena
jskaitoma).

17.3.2. nuo 16 kalendorinés dienos iki 30 kalendorinés dienos — 0,15 proc. dydzio delspinigius
nuo nejvykdyty Darby kainos su PVM uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki atitinkamo
(darby atlikimo, darby perdavimo — priémimo) akto pasiraS§ymo dienos (i diena jskaitoma).

17.3.3. nuo 31 kalendorinés dienos iki atitinkamo (darby atlikimo, darby perdavimo — priémimo)
akto pasiraS§ymo dienos (8i diena jskaitoma) — 0,2 dydZio delspinigius nuo nejvykdyty Darby
kainos su PVM uZ kiekvieng termino praieidimo dieng iki atitinkamo (darby atlikimo, darby
perdavimo — priémimo) akto pasiraS§ymo dienos (8i diena jskaitoma).

17.4. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo bet kokiy kity jsipareigojimy terminu, nustatytu $ioje
Sutartyje (iSskyrus $io punkto 17.3 p.), tai UZsakovas turi teis¢, be oficialaus jspéjimo ir
nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy, pradéti skaiciuoti 0,08 % dydZio delspinigius uZ
kiekvieng diena nuo 3 procenty bendros Sutarties kainos su PVM iki atitinkamo jrodymo, kad
jsipareigojimas jvykdytas, gavimo dienos.

17.7. Jei pagal Sutarties bendryjy salygy 17.3 — 17.4 punktus apskaiciuoti delspinigiai virija 3 %
bendros Sutarties kainos, tai UZsakovas gali taikyti bet kurj i§ $iy teisiy gynimo budy:
17.7.1.Toliau skai¢iuoti delspinigius;

17.7.2. Toliau skaidiuoti delspinigius, o rastu jspéjus Rangovg isskaiéiuoti delspinigiy sumas i§
Rangovui mokétiny sumuy;

17.7.3. Nutraukti Sutartj. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti UZsakovui jo patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo;

17.7.4. Pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

17.8. Rangovas, uzdelses sumokéti bet kokias UZsakovui priklausanéias sumas Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, UZsakovo reikalavimu, privalo mokéti 0,08 % delspinigiy uZ kiekvieng
pavéluotg dieng nuo laiku neapmokétos sumos su PVM.

17.8.1. Jei apskaiciuoti delspinigiai vir$ijg 3 % bendros Sutarties kainos, tai UZsakovas gali taikyti
bet kurj i$ $iy teisiy gynimo biidy:

17.8.1.1.Toliau skaiciuoti delspinigius;

17.8.1.2. Toliau skai¢iuoti delspinigius, o rastu jspéjus Rangova i$skaiciuoti delspinigiy sumas i$
Rangovui mokétiny sumy;

17.8.1.3. Nutraukti Sutartj. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti UZsakovui jo patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo;

17.8.1.4. Pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

17.9. Delspinigiy sumokéjimas neatleid¥ia Saliy nuo pareigos tinkamai vykdyti $ioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

17.10. Uz bet kokiy $ioje Sutartyje nustatyty jsipareigojimy nevykdyma, i§skyrus Sio punkto 17.3 —
17.4 bei 17.8 papunkcCius, UZsakovas gali pareikalauti sumoketi 200 (du Simtus eury) bauda uz
kiekvieng paZeidima, o jei paZeidimas testinio pobudZio - po 100 (vieng Simtg eury) bauda uz
kiekvieng dieng kol t¢siasi paZeidimas.

18. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

18.1. Nenugalimos jégos savoka aiSkinama taip, kaip ji apibréZiama Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (6.212 straipsnis).

18.2. Jeigu Salis dél Nenugalimos jégos yra arba bus priversta pagal Sutartj nevykdyti kokiy nors
savo prievoliy, tai ji privalo pranesti kitai Saliai apie jvykj arba aplinkybes, sudaranias
Nenugalima jéga, pazymédama tas prievoles, kuriy ji yra arba bus priversta nevykdyti. PraneSimas
turi bati pateiktas nedelsiant kai tik Salis suZinojo (arba privaléjo suZinoti) apie atitinkamus
Nenugalimg jéga sudarancius jvykj arba aplinkybes.

18.3. Salis, i¥siuntusi tokj pranesima, privalo biti atleista nuo ty prievoliy vykdymo tol, kol ta
Nenugalima jéga neleidZia jy vykdyti.

18.4. Jeigu Nenugalima jéga sutrukdo Rangovui atlikti kurias nors jo sutartines prievoles, apie tai
jis buvo praneSes pagal 18.2 punkts ir §i Nenugalima jéga tampa uZdelsimo prieZastimi, tai
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Rangovui privalo biti suteikta teisé reikalauti pratesti Darby baigimo laikg dél bet kurio tokio
uzdelsimo, jeigu yra arba bus véluojama.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy iniciatyva.

19.2. Uzsakovas turi teise vienaSali¥kai nutraukti $ig Sutartj prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny raStu jspéjes apie tai Rangova, jeigu:

19.2.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant LR VieSuyjy pirkimy istatymo 89 straipsnj;

19.2.2. Paaiskéjo, kad Rangovas turéjo biiti paSalintas i§ pirkimo procediiros pagal LR Viesuyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

19.2.3. Paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

19.2.4. Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo ar apriboja
tkine veiklg, arba jo padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, jstatymus tampa tokia pati ar
panasi;

19.2.5. Rangovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procediiros arba jam vykdomos analogiSkos procediiros pagal $alies, kurioje jis registruotas,
istatymus;

19.2.6. Keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis, ar valdymo struktiira
ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

19.2.7. Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo;

19.2.8. Rangovas jsiteisé¢jusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos,
pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.2.9. Rangovas nesilaiko Sutarties nustatyty Darby atlikimo terminy;

19.2.10. Rangovas netenka teisés verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutar¢iai vykdyti;

19.2.11. Rangovas atlikdamas Darbus nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iy teisés akty
reikalavimuy;

19.2.12. Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
paZeidimas;

19.2.13. Kitokio pobiidZio Rangovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos jtakos
Sutarties vykdymui;

19.2.14. Rangovui, nepateikus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio i§ uZtikrinimy,
numatyty Sutarties bendryjy salygy 5 p., iSskyrus uZtikrinimg numatytg Sutarties bendryjy salygy
5.2 punkte, ir (ar) draudimy, numatyty Sutarties bendryjy salygy 15 p.;

19.2.15. Uzsakovui finansinés parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

19.3. Rangovas turi teis¢ viena$ali$kai nutraukti Sig Sutartj, kai:

19.3.1.UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos
Sutarties dalies, kurig paZeidZia UZsakovas;

19.3.2. Uzsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja tiking veikla,;

19.3.3. Uzsakovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procediiros;

19.3.4. Kitokio pobtudZio UZsakovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos jtakos
Sutarties vykdymui;

19.3.5. Salis, ketinanti vienaSaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny ra$tu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny termina prane$ime
nurodytiems trilkumams i3taisyti. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming nepa$alina
Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

19.4. Sutarties nutraukimas atleidZia UZsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo;
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19.5. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin¢y nagrinéjimo tvarka nustatanéiy Sutarties salygy ir
kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esme¢ lieka galioti ir po Sutarties
nutraukimo;

19.6. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:

19.6.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

19.6.1.1.nutraukti visg tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

19.6.1.2.perduoti UZsakovui Jrangg ir Medziagas, uZ kurias jau sumokéta;

19.6.1.3.perduoti UZsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki Sutarties
nutraukimo jsigaliojimo;

19.6.1.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby vykdymo vietos ir pats
palikti Darby vieta.

19.6.2. Taikomas LR Vie$yjy pirkimy jstatymo 90 str. 2 d. 4 p.

20. Gindy sprendimo tvarka

20.1. Salys susitaria, kad Sutar&iai yra taikoma Lietuvos Respublikos teis¢ ir visi Sutartyje
nereglamentuoti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

20.2. Salys visus gindus, kylandius i§ Sutarties sprendZia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sifilymu pradéti derybas.

20.3. Nepavykus gino iSspresti derybomis per 15 (dieny) dieny nuo deryby pradzios, bet koks
gindas sprendZiamas Lietuvos Respublikos teisme Kaune, jei istatymai nenustato iSimtinio byly
teismingumo, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus,

20.4. Nepaisydamos to, kad gin¢as yra nagrinéjamas teisme, Salys ir toliau vykdo savo sutartinius
jsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

UZsakovas: Rangovas:
Radviliskio rajono savivaldybés administracija ~ Valstybés jmone , Keliy prieZitra®
Siauliy padalinys
Administracijos direktoré L.e. Siauliy padalinio direktoriaus pareigas
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