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VIDAUS PATALPUY REMONTO DARBU SUTARTIS

2017 m. geguzes 26 d.
Aukstadvaris

BiudZetiné jstaiga Traky r. Auk$tadvario mokykla-darZelis ,,Gandriukas®, juridinio asmens
kodas 190647294, kurios registruota buveiné yra Skrebés g. 2D, Aukstadvaris, Traky r. LT-21254,
atstovaujama direktorés Vilés Laurusevicienés, veikiandio (-ios) pagal Traky rajono savivaldybés
2012 m. balandZio 26 d. Nr. S1-124 patvirtintais nuostatais, (toliau - ,,Uzsakovas®), ir

UAB ,,Lidora®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302653348, kurios registruota buveiné yra Kauno g. 32, Vilnius, atstovaujama
direktoriaus Lino Jakubausko, veikiancios pagal jstatus (toliau - ,,Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Sallml“, sudaréme $ig Sutart],
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir
atsakomybe pagal pateiktus jkainuotus darby kiekiy Ziniara$Cius jsipareigoja atlikti Traky r.
Aukstadvario mokyklos-darZelio ,,Gandriukas“ vidaus patalpy remonto darbus ir perduoti juos
Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus darbus Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Salys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais,
todél Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Sutartis sudaryta atsiZvelgiant j tai, kad Rangovas turi $iai sutar¢iai vykdyti reikalingas
licencijas, yra darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

2.4. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: §i sutartis (sutartj sudarantys dokumentai),
LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai.

2.5. Darby atlikimo vieta Skrebés g. 2D, Aukstadvaris, Traky r., LT-21254.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina 58617,00 Eur (penkiasdesimt aStuoni tikstanciai Sesi Simtai
septyniolika eury 00 centy ) ir PVM 12309.57 (dvylika tikstanciy trys Simtai devyni eurai 57
centai). :
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3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti vidaus patalpy remonto Darbus. | Sutarties
kaing jskaityti visi mokes¢iai ir visos Rangovo islaidos (sandéliavimo, transportavimo, pakavimo ir
kitos).

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas negaléjo numatyti sudarant $ig Sutartj, Rangovas privalo suderinti papildomus darbus su
Uzsakovu pasiraSant vykdomy-nevykdomy darby akta, kadangi galutiné sutarties suma negali
keistis.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.Salys susitaria, kad Sutarties kaina gali kisti (didéti ar mazéti) jei Sutarties vykdymo
metu pasikeicia (padidéja ar sumazéja) PVM tarifas. Perskai¢iuojama tik neiSmokéta kainos dalis uz
faktiskai likusius neatliktus Darbus.

3.4.Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties.

3.5.8alys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotose darby kiekiy Ziniara3¢iuose.
Apmokama tik uz faktiskai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiSkai atlikta
maziau darby ir sunaudota maziau medziagy, negu numatyta jkainuotose darby kiekiy
Ziniara$¢iuose, Rangovui mokétinas atlyginimas mazinamas atitinkama suma pagal jkainuotose
darby kiekiy ziniaras¢iuose numatytas kainas.

4. SUTARTIES VYKDYMO PRADZIA IR TRUKME

4.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiradymo dienos ir galioja iki 2017 m. rugpjti¢io 25 dienos.

4.2. Visus numatytus darbus Rangovas privalo atlikti iki 2017 m. rugpjiicio 25 d. nuo
pirkimo sutarties jsigaliojimo datos.

4.3. Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Uzsakovas gavo visus
reikalingus, Rangovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.4, Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, itaisyti defektai ir pasira$ytas galutinis darby priémimo — perdavimo aktas.

4.5. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu
jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas deél akivaizdziy Darby
trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemoketi.

4.6. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, 4.2 punkte numatytas terminas gali
biiti pratestas. Sutartis gali biti pratesta 1 kartg 2 ménesiy laikotarpiui, tomis paciomis salygomis.

4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teise
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ | Darby
atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data. Rangovas privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo
radtu informuoti UZsakovg apie atsiradimg aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradeti, vykdyti ir (arba)
baigti darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, apie
realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme darby kokybei, ju atlikimo terminams).
Neatlikes S§ios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teis¢ remtis minétomis
aplinkybémis norédamas pagrjsto Sutarties termino pratgsimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo.

4.8. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino. e
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5. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1.Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto,
Salys surao Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trilkumai ir terminai jiems pasalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

5.2.Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.3.Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties 1 ir 2 prieduose — priduodamas visas
uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokeétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas
arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.4.Rangovo atlikti Objekto Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti Darbai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.5.Atlikty darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo akta
(Forma F2), (toliau — Aktas). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo
ménesio 3 (trecios) dienos, o jei i diena yra ne darbo diena — kita dieng po jos einancig dieng.
Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima
Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu
terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.6.Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i¥pildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 10
darbo dieny prane$a UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Rangovo prane$imo
gavimo dienos ir per sekancias 10 darbo dieny pasira$o perdavimo — priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas, jranga. [3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.7.Rangovas privalo visus Darbus, pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai
maziausiai prie§ 3 darbo dienas.

5.8.Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybes
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir ity darby reikalavimy be UZsakovo
rastidko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraomas Uzsakovo
vienagaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraytinai arba i§siunciamas
registruotu pastu.

5.9.Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepagalina Defektiniame akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui

pretenzijas dél isaiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo

kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant}s/utarthni
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nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6. GARANTIJOS

6.1. Remonto darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo remonto darby pripaZinimo
tinkamu naudoti dienos ir yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — remonto darby atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

6.1.3. einamojo remonto metu darbams — taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2.Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaidkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai
fiksuojami ¥ios Sutarties 5.8 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekty, jo idtaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanc¢iy aplinkybiy.

6.3.Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zala,
iskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus remonto darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky Uzsakovo naudai.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo saskaitas —
faktiiras ir pateikia UzZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiraSymo
dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal gautas saskaitas —
faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas.

8.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo
atliktus Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy
buvo, kompensavimag, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys paraSais patvirtins
tinkamai atlikty visy Sutartyje numatyty Darbq perdavimo — prlemlmo aktg.

8.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos jforminamas Saliy pasirasytu
sutarties jvykdymo aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutmls apmokejlmas
Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai gs1pare1g011ma1 yra
tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uZ juos apmokéta, o Salys viena kitai
neturi jokiy pretenzijy. -
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9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka STR reikalavimus, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
ziniara$¢ius, aktus, sgskaitas — faktiiras.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo $aliy patvirtinto darby vykdymo grafiko,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir
nemokéti uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei atsilickama nuo darby
vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.4. Techniniu prizitirétoju UZsakovas paskiria savo atsakinga darbuotoja.

9.2.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.6. Bet kuriuo metu kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atlieckamy darby eigg ir kokybeg,
Rangovo naudojamy medziagy ir jrengimy kokybe¢ pagal galiojanCiuose normatyviniuose
dokumentuose jy kokybei nustatytus reikalavimus.

9.2.7. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis UZsakovo teisémis.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj raStisSkg
UzZsakovo sutikima.

9.3.3. Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovus. Subrangovai gali biti kei¢iami tik gavus
rastiSkg UZsakovo sutikima.

9.3.4. Gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus Darbus. Naudotis kitomis teises aktuose
numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Ra$tu suderinti su UzZsakovu visus projektinius sprendimus, taip pat projekte
nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.2. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas
privalo radtiskai apie tai informuoti UZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkre€ias prieZastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo priemones; vykdydamas einamojo remonto
darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty terminy.

9.4.3. Pries 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris blity ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne mazesn¢ patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme. =
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9.4.4. Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti konsultacijas ir sprendinius, kuriy
pagrindu biity siekiama i§vengti bet kokiy projekto defekty ir (arba) Statinio statybos trikumy.

9.4.5. Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpij.

9.4.6. Savarankiskai apsirtipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy
naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos Uzsakovui.

9.4.7. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima.

9.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti sgskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Darby atlikimo
dokumentacija, atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. UZsakovui
papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raStu pranesti apie Darby eigg bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija.

9.4.9. Informuoti UZsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus. Juy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

9.4.10. Garantuoti saugy darbg, prie$gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.11. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés iki objekto
perdavimo naudoti dienos. Pastato dalyje, kurioje atliekamas einamasis remontas , atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.12. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias ilaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskeja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanciy statybos normy ir reikalavimy , visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

9.4.13. Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika)
darbo dieny, jeigu del defekto pobtidzio jie neturi biiti pasalinti anksc¢iau.

9.4.14. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jrangg, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.15. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezti jas i$ teritorijos j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.16. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.17. Uztikrinti, kad j remontuojamg objektg nepatekty pasaliniai asmenys. 7
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9.4.18. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti patalpas ir kitas vietas, kurios buvo perduotos Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

9.4.19. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.4.20. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

9.4.21. Rangovas turi pasiriipinti pats arba sumokéti uz suteiktg elektros energija, vandenj ir
kitas komunalines paslaugas.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1 Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas $ioje Sutartyje

nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés j terminy pratesima arba Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovui pareikalavus, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,02 (dviejy simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo nejvykdyty
ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

10.3. Uzsakovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty jsipareigojimy.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybidkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

11.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo iSlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.2. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
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12.4. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal
darby pradZioje suderintg darby vykdymo grafika, i§skyrus, kai veluojama ne dél Rangovo kaltes.

12.5. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

12.6. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokéting sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kalteés.

12.7. Rangovas neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Rangovas
privalo Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj | 151pare1g0]1mu vykdymui.

13.2. Nenugahmos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jeégos apllnkyblq (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranemmo momento. Laiku nepranesu51 apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdes§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
del minétyjy aplmkyblq gali buti Rangovu1 suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutart; ;spedama aple tal kltq Sal; pries 30 (trlsde31mt) kalendorlmq dlenq Jei pa51ba1gus 31am 30
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yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginGas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,
Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buiti iSspresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14.2. Jeigu kurios nors Sios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Salis apie kitos $alies jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymga privalo kitai
Saliai pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis per nurodyta terming jsipareigojimy vykdyti
nepradeda, kita Salis gali nutraukti sutartj, apie tai jspéjusi rastu.

15.2. Visi pagal Sutartj leistini siun¢iami praneSimai, uzsakymai, sutikimai, patvirtinimai ir
kt. jforminami ra$tu ir siunc¢iami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laisku
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks prane$imas, siun¢iamas telefaksu ir/ar
elektroniniu pastu, laikytinas gautu jo iSsiuntimo dieng. Faksimilinio aparato ataskaita apie
dokumento i$siuntimg Salys saugo kartu su iSsiystais dokumentais. Bet koks pranesimas,
siun¢iamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antrgja darbo dieng nuo i$siuntimo.

15.3. Jeigu keiCiasi sutart] pasiraSiusiy Saliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai rastu
informuoti viena kitg. Salis, nejvykdziusi iy reikalavimy negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimy,
jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka $ios sutarties
salygy arba ji negavo prane$imy, siysty pagal tuos rekvizitus.

15.4. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos prie LR Vyriausybés sutikimas.

15.5. Si sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

15.6. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi.

15.7. Si sutartis ir visa $aliy viena kitai pagal $ia Sutartj suteikta informacija ir dokumentai
laikoma konfidencialia informacija.

15.8. Salys jsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims,
isskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytais atvejais. Siais atvejais Salis, kuri privalo
atskleisti komercines paslaptis ir/arba informacija, jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti apie tai
kita Sutarties Salj.

15.9. Salys pareiskia, kad jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti
nepazeidziant Lietuvos Respublikos jstatymy, Saliy jstaty, kity steigimo dokumenty, \{gld/.ymo
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organy reglamenty ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo
atveju, jei sutartis bus nuginéyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeidziant Saliy valdymo organy
kompetencija, virsijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.

15.10. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais
- po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasiraso ant kiekvieno lapo.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.4. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

17.4.1. Ikainuoti darby kiekiy ziniaras¢iai;

17.4.2. Kiti dokumentai paaiskinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kurj kitg anksciau
minéta dokumentg. Tokie paaikinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai turi virSenybe
pries aiSkinamg, taisomg ir/arba papildomg dokumenta;

18. SALIU REKVIZITAI
Uzsakovas Rangovas
Traky r. Aukstadvario m/d ,,Gandriukas” UAB ,,Lidora”
Skrebés g. 2D, Aukstadvaris, Traky r. LT-21254 Kauno g. 32, Vilnius, LT-03202
Tel./faks.: 8-528-65235 Tel.: 8-650-51358
El p.: gandriukasvdm@gmail.com ELp.: linas@lidora.lt
I. k. 190647294 I. k. 302653348
AB Swedbank PVM mokétojo kodas:L.T100006310012
Banko kodas 73000 Bankas:AB SEB Bankas o
A/s 1LT497300010002484993 A/s LT807044060007721410 . ~
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