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Telšiai
Sutarties šalys
Ši sutartis sudaryta tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos (kodas Juridinių asmenų registre 180878299), toliau  –  Užsakovas, atstovaujamos ir  UAB „Romegas“ (kodas Juridinių asmenų registre 305048023), atstovaujama, toliau –  Tiekėjas, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 
Užsakovas ir Tiekėjas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai. 
sutarties objektas
Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis teikti technines priežiūras paslaugas Užsakovui nurodytas techninėje specifikacijoje, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Tiekėjui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktas Paslaugas ir už juos sumokėti Tiekėjui Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka.
Šalys aiškiai susitaria, kad  prievolė atlikti Paslaugas pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti.
Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo 4.4.3 punktu: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.
kaina ir aTsiskaitymo tvarka
Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties vertė yra 6050 Eur su PVM (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų). 
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu keičiama padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. 
Tiekėjas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Tiekėjas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Paslaugoms. Turi  būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Tiekėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Paslaugų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Tiekėjas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti. 
Tiekėjas užbaigtus paslaugas perduoda Užsakovui, o Užsakovas jį priima tiesiogiai, pagal Tiekėjo pateiktą užbaigtų paslaugų priėmimo – perdavimo aktą arba raštu nurodo nepasirašymo priežastis per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos.
Mokėjimui gauti Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui patvirtintus el. parašais atliktų paslaugų apmokėjimo dokumentus. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos privalo patvirtinti pasirašydamas paslaugų apmokėjimo dokumentus išskyrus atvejus, jeigu:
koks nors Tiekėjo atlikta Paslauga neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Tiekėjui pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to mokėjimo sumą tokio netinkamo Paslaugos ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
Tiekėjas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą šios paslaugos arba įsipareigojimo verte.
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Tiekėjas  pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
Mokėjimai Tiekėjui už faktiškai atliktas Paslaugas atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius atliktas Paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros dokumentų patvirtinimo dienos. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis.
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, jei vykdant sutartį jie pasitelkiami.
Sutarties galiojimas
Pirkėjas nereikalauja sutarties užtikrinimo.
Tiekėjas įsipareigoja per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti Paslaugas. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Numatomas sutarties pratęsimas 1 kartą 1 mėnesiui.
Aplinkybės, dėl kurių gali būti pratęsiamos paslaugų atlikimas yra, jeigu sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo, būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą, laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas, fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, pakeitimų, atliekamų vadovaujantis VPĮ 89 str. nuostatomis.
Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.
Atsakomybė už defektus, garantijos
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas naudotų tik iš anksto su Užsakovu vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, nevykdo įsipareigojimo derinti su Užsakovu naudojamų Medžiagų specifikacijas ir (ar) kitų sutartinių prievolių, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, vykdyti įsipareigojimus, nepriimti nekokybiškai atliktų Paslaugų ir nemokėti už netinkamai atliktas Paslaugas iki nustatytų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita, už sutartinių įsipareigojimų pažeidimus taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę, pakartotinio pažeidimo atveju taikyti numatytas sankcijas pagal Sutartį.
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
Užsakovas įsipareigoja:
suteikti Tiekėjui visą informaciją, reikalingą sutartyje numatytoms Paslaugoms atlikti;
sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už kokybiškai atliktus Paslaugas Tiekėjui sumokėti sumą, nurodytą 3.1. papunktyje;
laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;
priimti atliktas Paslaugas, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti atliktus Paslaugas koreguoti;
pranešti Tiekėjui apie sutarties sąlygų, nustatančių Paslaugų kokybę ir  kiekį, pažeidimą, kai buvo nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas;
pasirašius sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subrangovo pasitelkimą iš tiekėjo gavimo dienos. Tais  atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Tiekėjas įsipareigoja:
atlikti Paslaugas pagal sutartį, pirkimo sąlygose numatytą tvarką bei pateiktą Tiekėjo pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;
laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų, techninėje specifikacijoje reikalavimų Paslaugoms;
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagrindinės Sutarties pasirašymo dienos, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui Paslaugoms atlikimo grafiką, kuris tampa šios Sutarties priedu.
vykdant Paslaugas Tiekėjas atliekamiems Paslaugoms turi taikyti aplinkos apsaugos reikalavimus nurodytus techninėje specifikacijoje. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Tiekėjas. Užsakovui nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko šio įsipareigojimo sutarties vykdymo metu, Rangovas per 14 dienų nuo šio fakto nesilaikymo dienos nustatymo, privalo pašalinti trūkumus bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus .
koreguoti, taisyti be papildomo mokesčio Užsakovui atliktus Paslaugas pagal Užsakovo pareikštas rašytines pastabas įstatymų nustatytą terminą.
jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
jei pasitelkiami subrangovai, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti už pirkimą atsakingam asmeniui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus (pavadinimas, jei pasitelkiami). 
jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu subtiekėjų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subtiekėju, didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekėjui nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subtiekjų atsisakymas galimas tik raštu informavus Užsakovą. Kartu su informacija apie naujus subtiekėjus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįstu) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Ankščiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Tiekėjas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjas.
pakeitus sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnė (mažesnę) sutarties dalį (veiklą), nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti sutartį tik Užsakovui ir Tiekėjui pasirašius papildomą susitarimą prie sutarties. Susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi. 
 Šalių atsakomybė    
Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Paslaugas nustatytu laiku, ir Tiekėjui  pareikalavus, moka Tiekėjui 0,02 % sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM;
Perkamai paslaugai taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai (ISO 14001, EMAS, kiti aplinkos apsaugos vadybos standartai, pagrįsti atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, ar kiti tiekėjo pateikti lygiaverčiai įrodymai) reikalaujamo dokumento, nustatoma 500 Eur vertės bauda už Sutartyje nustatyto įsipareigojimo nesilaikymą;
Tiekėjui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus Paslaugas, Sutarties  nustatytų reikalavimų pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Tiekėjui mokėtinos sumos. Jei Paslaugos atliktos nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
Tiekėjas neatlikęs paslaugų ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų.
Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną pasibaigus sutartam prievolės įvykdymo terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus pagal sutartį.
KITOS SĄLYGOS
Jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Tiekėjui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Paslaugas per pagrįstai tinkamą laiką. 
Jeigu Paslaugų (ar jų dalies) vykdymo sustabdymas, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Tiekėjas gali reikalauti leidimo atnaujinti Paslaugų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Tiekėjas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Paslaugų apimtys ir Tiekėjo mokėtinos sumos. 
Užsakovas, įspėjęs Tiekėjo prieš 15 darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pašalinti Tiekėją dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
nevykdo Užsakovo atstovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Paslaugų rezultato, kokio tikėjosi;
nepradeda laiku vykdyti Paslaugų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Paslaugų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Paslaugas daugiau kaip 14 dienų.
Šalys gali nutraukti sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu. Sutartis galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti nutraukta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatas.
Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. 
Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.
Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl sutarties Šalies vidinio persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Paslaugas veiklą, su kuria susijęs sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių   įsipareigojimų įvykdymą).
Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties pakeitimai gali būti atlikti sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais būdais, užtikrinančiais aiškiai išreikštą sutarties Šalių valią pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas.
Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu VPĮ 89 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.
Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):
pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia Tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
dėl pakeitimo padidėja pirkimo sutarties apimtis;
kai Rangovą, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.
Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.
Dokumentas, kurio įforminami sutarties pakeitimai, laikomas sutarties dalimi.
Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai juos abi sutarties Šalys patvirtina parašu.
Sudaryti du šios sutarties egzemplioriai, kurių juridinė galia yra vienoda, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
NENUGALIMA JĖGA (force majeure)
Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties pasirašymo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).
Sutarties priedai
Techninė specifikacija.
Kontaktai
Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
Užsakovo paskirti atsakingi asmenys:
Už sutarties vykdymą atsakingas.
Už Sutarties paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga.
Už Sutarties pakeitimų, atsiradusių Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, gavusi informaciją iš už Sutarties vykdymą atsakingo asmens.
Šalių rekvizitai:
	UŽSAKOVAS
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai
Kodas 180878299
El. p. info@telsiai.lt 
Tel/faks. (8 444) 52 229		

	RANGOVAS
UAB „Romegas“
Įm. Kodas: 305048023
PVM mok. Kodas: LT100012605714
Ryto g. 1 Plungė
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TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS IR STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Įgyvendinimas ir terminai
Paslaugų pirkimo sutartį vykdantis Tiekėjas privalės užtikrinti tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų techninę priežiūrą visų atliekamų tvarkybos darbų sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu, nepriklausomai nuo šių darbų atlikimo apimčių.
Preliminarus darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai su galimybe pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui. Vieta – Šviesos g. 15, Telšių m., Telšių r. sav.
PROJEKTO PAVADINIMAS: „MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO ŠVIESOS G. 15, TELŠIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS“.
TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS: „ŽEMAITĖS MOKYKLOS (UN. K. KVR. 4124)  ŠVIESOS G. 15,  TELŠIUOSE, TVARKYBOS DARBŲ (GRINDŲ DANGOS  RESTAURAVIMO, REMONTO) PROJEKTAS“.
Preliminari projekto darbų apimtis – apie 0,19 mln. Eur su PVM. Perkamų darbų aprašymas prieinamas -
https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6213355 

2. Teisinė bazė
Tiekėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais dokumentais:
· PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“;
· PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ ir kt. PTR reikalavimai;
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
· Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;
· STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
· STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
· STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;
· su konkrečiais statybos darbų objektais susijusių kitų statybos techninių reglamentų aktualiomis redakcijomis;
· statybos darbų objekto projektine dokumentacija;
· statybos Rangos darbų sutartimi;
· statybos Techninės priežiūros paslaugos sutartimi;
· kitais paslaugos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais.

3. Tiekėjo funkcijos
Techninės priežiūros paslaugos teikimo tikslas yra kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, tvarkybos ir statybos normatyvinių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
Tvarkybos, statybos darbų techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų žurnale ir (ar) pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, paslėptų statybos darbų aktus, įrengimų matavimų aktus, pridedant prie aktų bandymų protokolus ir pan.).
Tvarkybos, statybos darbų techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus – tų statybos darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškais statybos darbų kiekiais.
Techninis prižiūrėtojas taip pat privalo:
1. tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis teisės aktų, statybą leidžiančio dokumento, statybos bei PTR normatyvinių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų ir kitų aktualių dokumentų reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;
2. kontroliuoti statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų, leidimų galiojimo terminus;
3. nagrinėti tvarkybos bei statinio projektą. Pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai arba darbų kiekiai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, ar dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekantį projektuotoją dėl projektinių sprendinių arba darbų kiekių koregavimo. Projekto vykdymo priežiūrą atliekančiam projektuotojui pateikus pakoreguotus projektinius sprendinius ir (ar) darbų kiekius (pateikiami brėžiniai, žiniaraščiai, motyvuotas ir detalus paaiškinimas, siūlomas problemos sprendimo būdas), juos išanalizuoti ir pritarus kreiptis į užsakovą , pateikiant savo argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę, dėl pritarimo darbų pakeitimui. Gavus užsakovo  pritarimą, kartu su statinio rangovu ir statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu projektuotoju, rengti darbų pakeitimą pagal statybos rangos sutartyje numatytas procedūras ir teikti užsakovui tvirtinti;
4. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti užsakovą  apie būtinumą atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;
5. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti kokybę patvirtinantys dokumentai; 
6. kontroliuoti statybos rangovo darbų vykdymo programos (darbų grafiko) eigą. Nustačius žymius nukrypimus nuo suderintos aktualios darbų vykdymo programos (darbų grafiko), nedelsiant apie tai informuoti užsakovą;
7. tikrinti rangovo atliktų tvarkybos darbų kokybę bei mastą, kontroliuoti tvarkybos darbų atlikimą pagal rangos sutartyje numatytą darbų technologiją, sekti atlikimo technologijos nuoseklumą, derinti technologijų keitimą, nedelsiant informuoti užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statybos rangos sutarties, statinio projekto ar/ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
8. tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) Užsakovo nustatyta tvarka rangovo parengtus ir pateiktus apmokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus. Raštu informuoti užsakovą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darbų kiekiai neatitinka faktiškų, ir atlikti tolesnius veiksmus pagal užsakovo nurodymus;
9. dalyvauti išbandant ir pasirašant (vizuojant) inžinerinių sistemų, įrenginių, statybos užbaigimo aktus;
10. kontroliuoti darbų pakeitimus ir/ar darbų kiekių tikslinimą. Rangos sutarties įgyvendinimo metu dėl paaiškėjusių rangos sutartyje nurodytų darbų kiekių ar/ir projektinių sprendinių netikslumų, dėl kurių neįmanoma sutarties užbaigti tinkamai, reikalingų papildomų ar/ir nevykdomų darbų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas nuo su tuo susijusių dokumentų gavimo iš suinteresuotos šalies momento nedelsiant privalo atlikti reikalingus veiksmus darbų pakeitimo įforminimui ir įforminti darbų pakeitimą ir/ar darbų kiekių tikslinimą;
11. atlikti galutinę statybos objekto apžiūrą, parengti apžiūros aktus (nurodant esminius ir/ar neesminius trūkumus bei rekomenduojant organizuoti, ar dėl esminių priežasčių neorganizuoti darbų priėmimo komisiją) ir juos patvirtintus  pateikti užsakovui;
12. kartu su statybos rangovu rengti dokumentus tvarkybos užbaigimui įteisinti ir dalyvauti darbų priėmimo komisijų darbe bei statybos užbaigimo procedūrose. Kontroliuoti, kad statybos darbų metu naudotų medžiagų, gaminių, produktų bei įrenginių kokybės ir atitikties dokumentai ar jų kopijos būtų pridedamos prie išpildomosios dokumentacijos;
13. kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie subrangovai, kurie buvo nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus raštu informuoti užsakovą. Nagrinėti, atsakingai priimti sprendimus ir teikti užsakovui  galutiniam derinimui statybos rangovo atsisakomus, keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subrangovus;
14. kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti užsakovą;
15. kontroliuoti tinkamą statybos darbų žurnalų pildymą teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti užsakovą;
16. vesti ir protokoluoti gamybinius pasitarimus, užpildyti objekto apžiūros aktus, defektinius aktus;
17. jeigu statybos rangovas nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų, raštu (įrašant į statybos darbų žurnalą) nurodyti statybos rangovui įvykdyti įsipareigojimus per pagrįstai tinkamą laiką ir nedelsiant apie tai informuoti užsakovą;
18. statybos rangovui raštu informavus apie aplinkybes, kurios gali turėti neigiamos įtakos darbų atlikimo terminui, kokybei arba kainai, Užsakovui raštu patvirtinti statybos rangovo nurodytų aplinkybių pagrįstumą arba raštu informuoti apie šių aplinkybių nepagrįstumą;
19. vykdyti kitus pagrįstus, neprieštaraujančius sutartiniams įsipareigojimams ir teisės aktų reikalavimams perkančiosios organizacijos nurodymus.
4. Tiekėjo veiklos organizavimas
Įsigaliojus paslaugos pirkimo sutarčiai, Užsakovas pateikia tiekėjui jo veiklai vykdyti visą reikalingą informaciją ir dokumentus. 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo darbo laikas turi būti suplanuotas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdytos visos pagrindinėje pirkimo sutartyje numatytos pareigos, užtikrintas visų numatytų dokumentų parengimas ir pateikimas Užsakovui, statybos rangovo pateiktų dokumentų tikrinimas ir tvirtinimas.
Esant poreikiui, bus rengiami Užsakovo ir tiekėjo pasitarimai statybos techninės priežiūros veiklai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, tiekėjas privalės dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ar pasitarimuose ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.


