Elektroninio dokumento nuorasas

SILUMOS PERDAVIMO TINKLU GARDINO G. KVARTALE, SIAULIUOSE,
PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Siauliai 2026-02-

AB ,Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siauliuose, juridinio asmens kodas
245358580, toliau sutartyje vadinama UZsakovu, atstovaujama generalinés direktorés
veikiancios pagal bendrovés jstatus, ir

UAB ,Akmens takas®, registruota adresu Dubijos g. 20, Siauliai, juridinio asmens kodas
145098473, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus ,
veikian¢io pagal jmonés jstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,
sudaré $ia $ilumos perdavimo tinkly Gardino g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darby
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél Siy salygy:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.3. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZziais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pavadinimas Zodziais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis, savaitémis, ménesiais.

1.5. SutarCiai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas (toliau — Pirkimy jstatymas).

1.6. Nuoroda | bet kurj jstatymg, Vyriausybés nutarimg ar kita teisés aktg suprantama kaip nuoroda j to
jstatymo, Vyriausybés nutarimo ar kito teisés akto aktualig redakcija (su visais pakeitimais, padarytais bet
kuriuo Sutarties galiojimo metu).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2026-01-30 Uzsakovo skelbiamos apklausos salygomis Nr. PD-16 (toliau — Apklausos
salygos) ir 2026-02-10 Rangovo pasiilymu Nr. 02/10 (toliau — Pasiiilymas), kuris 2026-02-12 pripazintas
laiméjusiu, Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Silumos perdavimo tinkly Gardino g. kvartale,
Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau kartu ir atskirai — Darbai), detalizuotus Sutarties 1
priede (toliau - Techniné¢ specifikacija), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti
uz juos Sutartyje nurodytg kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Techninéje specifikacijoje nurodyta Darby apimtis (preliminar@s statiniy rodikliai, paslaugy, statybos
darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy apimtys) yra preliminari ir
nelaikoma faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovas pagal Sutartj jsipareigoja atlikti, kiekiu. Rizikg dél
galimo Darby kiekiy svyravimo prisiima Rangovas. Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
Sutartyje nurodyto Darby kiekio, laikoma, kad $ie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiciuoti j fiksuota
Sutarties kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio fiksuota Sutarties kaina nebus kei¢iama.
Didesni atlikty Darby kiekiai nebus laikomi papildomais darbais, 0 mazesni — atsisakomais darbais. Uz visa
Sutartyje numatyta Darby kiekj Uzsakovas sumokeés fiksuota Sutarties kaing, jeigu faktinis bei Apklausos
salygose ir Sutartyje nurodyty Darby kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau kaip 15
(penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, kuri detalizuota Darby sgmatoje.

2.3. Rangovas Darbus atlicka savo jégomis ir darbo priemonémis, naudodamas naujas medZiagas,
laikydamasis galiojan¢iy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy teisés akty (potvarkiy, taisykliy, kity
poistatyminiy akty) reikalavimy. Rangovas uztikrina, kad sutartiniai jsipareigojimai vykdant Silumos
perdavimo tinkly rekonstravimo darbus bus vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
3.1. Darby atlikimo terminai:




3.1.1. projektavimo darby pradzia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.2. projektavimo darbai ir statybos leidimo gavimas — ne véliau kaip per 120 (vienas Simtas dvidesimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo;

3.1.3. statybos darby pradzia — nuo statybg leidzian¢io dokumento gavimo dienos;

3.1.4. vamzdyny montavimo darby pabaiga, tran$éjy uzkasimas ir paruoSimas gerbiivio atstatymo darbams —
ne véliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d., gerbiivio atstatymo darbai — ne véliau kaip iki 2026 m. rugpjucio 14 d.;
3.1.5. Silumos energijos tiekimas i§ Pietinés katilinés sumontuotais vamzdynais — ne véliau kaip iki 2026 m.
liepos 31 d.;

3.1.6. statybos procediry uzbaigimo data — ne véliau kaip iki 2026 m. rugséjo 14 d.;

3.1.7. Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos erdviniy duomeny parengimas ir Zymos padarymas — ne
véliau kaip iki 2026 m. spalio 15 d.;

3.1.8. galutinis visy Darby jvykdymo terminas — ne véliau kaip 2026 m. spalio 15 d.

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS
4.1. Visi atsiskaitymai tarp Saliy pagal Sutartj vykdomi eurais (Eur).
4.2. Pradinés sutarties verté be PVM: 120 000,00 Eur (vienas simtas dvidesimt tikstanciy eury 00 centy).
4.3. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara.
4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 120 000,00 Eur (vienas Simtas dvidesimt tikstanciy eury 00 centy),
PVM (21 proc.) — 25 200,00 Eur (dvidesimt penki titkstanciai du Simtai eury), 1§ viso su PVM — 145 200,00
Eur (vienas Simtas keturiasdesimt penki titkstanciai du Simtai eury 00 centy).
4.5. Atskiry Darby kaina detalizuojama Darby sagmatoje, kurig Rangovas pateikia ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo statyba leidzian¢io dokumento gavimo.
4.6. Fiksuota Sutarties kaina arba neiSpirkty pagal Sutartj Darby kaina perskai¢iuojama tokia tvarka:
4.6.1. dél pasikeitusiy mokesciy:
4.6.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama fiksuota Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, fiksuota Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;
4.6.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Saliy susitarimo PVM
bus apskai¢iuojamas galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM tarifg,
galiojant] prievolés apskaiCiuoti PVM atsiradimo momentu;
4.6.1.3. PVM tarifo dydis keiciamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami po Sutartyje nurodyty PVM dydzio
pasikeitimg jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo;
4.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo:
4.6.2.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitima: Valstybés duomeny agenttiros interneto
svetaingje http://osp.stat.gov.It/ skelbiamas indeksas. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainy lygio
kitimg: Valstybés duomeny agentiiros interneto svetainéje skelbiamas indeksas — statybos sanaudy elementy
kainy indeksas (statiniy pagal tipa klasifikatorius — ,,Inzineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky $alinimo)*) (toliau
— Indeksas);
4.6.2.2. perskaiciavimo formulé:

N = Fk x Kn/Ki;

N — perskaiCiuota neiSpirkty pagal Sutartj Darby kaina, skai¢iuojama keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

Fx — neispirkty pagal Sutartj Darby kaina

Kn — perskai¢iavimo ménesj zinomas paskutinis kainos Indeksas;

Ki — Sutarties sudarymo metu galiojes Indeksas (arba paskutinio perskai¢iavimo dienos kainos Indeksas);

4.6.2.3. neidpirkty pagal Sutartj Darby kainos perskaitiavimas atlickamas suinteresuotos Salies prasymu,
praéjus ne maziau kaip 6 (Sesiems) ménesiams nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba praéjus ne maziau kaip
6 (Sesiems) ménesiams nuo paskutinio perskai¢iavimo dienos ir kai Indeksas pakinta 5 (penkiais) ar daugiau
procenty lyginant su Valstybés duomeny agentiiros paskelbtu Sutarties pasiraSymo dienos Indeksu (Sutarties
pasiraSymo dienos statybos sanaudy elementy kainy indeksas ,,InZineriniai tinklai (i$skyrus nuoteky Salinimo)*
yra 120,1239;

4.6.2.4. neispirkty pagal Sutartj Darby kainos perskaiciavimas dél bendro kainy lygio kitimo jforminamas
dvigaliu Uzsakovo ir Rangovo pasiraSomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasiraSyti tokio susitarimo be pagrjsty priezasciy;


http://osp.stat.gov.lt/

4.6.2.5. neispirkty pagal Sutartj Darby kaina gali buti didinama padidéjus kainy lygiui ir mazinama, jeigu lygis
mazéja;

4.6.2.6. jei Darby atlikimas véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby atlikimo termino
pratesima, Rangovas netenka teisés ] neiSpirkty pagal Sutartj Darby kainos perskai¢iavima dél kainy lygio
padidéjimo, taciau visais atvejais neiSpirkty pagal Sutartj Darby kaina turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio
mazéjimo.

4.7. Fiksuota Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti dar iki Pasitilymo pateikimo termino pabaigos. ] fiksuota Sutarties kaing jskaiCiuoti visi mokes¢iai ir
kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos, jskaitant atsiskaitymo dokumenty
pateikimo islaidas.

4.8. Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkstinis PVM. PVM apskai¢iuojamas ir mokamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.9. Vykdant Sutartj, PVM saskaitos fakttiros turi buti teikiamos elektroniniu biidu Pirkimy jstatymo 34
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, iSskyrus Pirkimy jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju.
Rangovui pateikus PVM saskaita faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita fakttira
nepateikta.

4.10. Uztinkamai ir laiku Sutartyje nustatyta tvarka atliktus Darbus (dalj atlikty ir perduoty Darby) Uzsakovas
jsipareigoja apmokéti Rangovui j Rangovo PVM sgskaitoje faktiiroje nurodyta sgskaita ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) dieny po atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo
Sutarties 4.9 punkte nustatyta tvarka. Kartu su PVM saskaita faktiira Rangovas turi pateikti Saliy pasiragyto
Darby perdavimo-priémimo akto kopijg. Mokéjimo data laikoma UZsakovo mokéjimo operacijos jvykdymo
data.

4.11. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti ir/ar iSskaiCiuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokamy sumy visas ir bet
kokias pagristas nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo
mokétinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienasaliskai jskaitant vienartsj prieSpriesSinj reikalavimg atitinkamai
sumai. Apie atlikta jskaityma Uzsakovas nedelsiant informuoja Rangova.

5. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

5.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo statyba leidziancio dokumento
gavimo dienos parengti kalendorinj Darby vykdymo grafikg (toliau — Darby grafikas) bei suderinti jj su
Uzsakovu. Darby graﬁko vykdqu kontroliuoja Uisakovo uz Sutarties Vykdqu paskirtas atsakingas asmuo,
vadovas ir bendryjy bei specialiyjy statybos darby techninis priziiirétojas apie Rangovo Isipareigojimy
nesilaikyma Uisakovq (Uisakovo uz Sutarties vykdyma paskirta atsakingq asmeni) informuoja raétu Darbq
nekeiciant Sutartyje numatyty Darby terminy.

5.2. Atlikty Darby faktiniai kiekiai perduodami Salims pasirasant atlikty Darby perdavimo-priémimo akta
(toliau — Aktas) ir nustatytos formos pazyma (Forma Nr. 3, toliau - PaZzyma) apie atlikty Darby verte. Rangovas
Aktus ir Pazymas teikia UZsakovui ne dazniau kaip 1 (vieng) karta per ménesj ne véliau kaip iki kiekvieno
ménesio pabaigos likus 3 (trims) darbo dienoms. Aktq ié Rangovo pusés pasiraéo statybos darby vadovas, 0 ié

evoe—

v —

asmuo.
5.3. Uzsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku
atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo jsipareigojimai.

5.4. Atlikty Darby perdavimui jforminti Rangovas pateikia Uzsakovui pasirasyti Akta. Uzsakovas privalo
apzitréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasirasyti Aktg ir jj grazinti Rangovui ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas po Akto gavimo arba nurodyti priezastis, dél kuriy Aktas negali biti pasirasomas.

5.5. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu pranesti Rangovui. Salys §iuo
atveju suraSo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir techninés priezitiros vadovy
nurodyti technologiskai biitini terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas
pasalina savo jégomis ir saskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos nepradeda vykdyti laiku arba nejvykdo,



Uzsakovas turi teise iStaisyti Darby trikumus savo jégomis ir (arba) pasitelkes tre¢iuosius asmenis, 0 Rangovas
turi atlyginti UZsakovo turétas iSlaidas ir (arba) patirtus nuostolius dél tokiy triikumy Salinimo.

5.6. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal suderinta Darby grafika,
pagrjstai manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia Uzsakovui pagristy
jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima, UZzsakovas gali Rangovui jteikti pranesima, konstatuodamas Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves toki
pranes$ima, nesiémé priemoniy sutartiniams jsipareigojimams jvykdyti, Uzsakovas, jteikgs antrg (pakartotinj)
pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 13.4.3 punkto salygas.

5.7. Darbai pagal Sutartj laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:

5.7.1. Rangovas atliko visus Darbus pagal Sutarties ir jstatymy bei kity teisés akty reikalavimus;

5.7.2. Rangovas perdavé Uzsakovui visa reikalinga dokumentacija, jskaitant draudimus, naudojimo
instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);

5.7.3. buvo pasirasytas galutinis Darby perdavimo—priémimo aktas ir/ar visi Darby perdavimo—priémimo
aktai, jei numatytas Darby atlikimas etapais ar periodais, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio
pasiraSymo laikoma, kad Darbai buvo atlikti;

5.7.4. Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas jstatymuose bei kituose teisés aktuose, Sutartyje ir
Pasiiilyme, kurios turi biti jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darby atlikimas yra uzbaigtas, ir pateike
Uzsakowvui tai jrodancius dokumentus.

6. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Rangovo atlikty Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas Rangovo iSduodamuose
statybos produkty dokumentuose.

6.2. Jei per garantinj terming iSrySkéja paslépty trukumy, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas ne
véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui. Gaves pranesimg, Rangovas
ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny privalo savo saskaita paSalinti trikumus. Kai per §j laikotarpj gedimy ir
defekty istaisyti objektyviai nejmanoma ir Rangovas pateiké tai patvirtinan¢ius jrodymus, terminas nustatomas
radytiniu Saliy susitarimu. Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius, kurie
atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per nustatyta terminag Rangovas nepaSalina trikumy,
Uzsakovas turi teisg iStaisyti defektus savo jégomis ir (arba) pasitelkes tre¢iuosius asmenis, o Rangovas turi
atlyginti Uzsakovo turétas iSlaidas ir (arba) patirtus nuostolius dél tokiy truikumy Salinimo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Vykdydamos &ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei teisés aktais, normatyviniais techniniais dokumentais,
statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo metu pateiktu
Rangovo Pasialymu.

7.2. Salys neturi teisés perduoti savo Isipareigojimy pagal Sutartj (jskaitant reikalavimo teisg | kitos Salies
mokétinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Salies rastisko sutikimo. Be kitos Salies isankstinio rasytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais
nuo jy sudarymo momento.

7.3. Salys jsipareigoja:

7.3.1. vykdant Sutartj visa gauta informacija naudoti tik su Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui,
uztikrinti i3 kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga
bei jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartj laikoma visa vykdant Sutartj gauta ir (ar) suzinota
informacija apie kita Salj, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties
vykdymo metu ir neribota laika po jo. Salis, pazeidusi $iame Sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus,
privalo atlyginti kitos Salies patirtus tiesioginius nuostolius. Sio punkto pazeidimu nebus laikoma atvejai, kai
$ig informacijg, vadovaujantis teisés aktais, Salis privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar
paskelbti viesai;

7.3.2. be kitos Salies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, prekiy Zenkly ar informacijos apie $ia Sutartj
jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribota laika po jo.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. Uzsakovui pateikti Darby projekting dokumentacijg, kurig sudaro:




7.4.1.1. popieriné — 4 (keturi) egz. (tame tarpe su originaliais parasais — 1 (vienas) egz.);

7.4.1.2. elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

7.4.1.3. elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija), *.xls, *.doc,
ar pan.) — 1 (vienas) egz.;

7.4.2. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Apklausos salygy, Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos darbams; iki zemés darby pradzios
(gatvés) savininkais (valdytojais) rastiSky leidimy, sutikimy kopijas dél zemés darby vykdymui nustatyty
salygy; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy dangy buklés jvertinimas, pazeisty dangy
atstatymo terminas;

7.4.3. sudaryti saglygas lankytis Darby vykdymo zonoje UZsakovo atstovams ir techninés priezitiros vadovams;
7.4.4. atlikus Darbus, kelio sankasg ir dangas atstatyti, taip pat sutvarkyti Zzemés savininky ir naudotojy
teritorijas Darby vykdymo zonose taip, kad jos biity tinkamos toliau naudoti pagal paskirtj, tai pat atlyginti
zemés savininkams ar Zemés naudotojams nuostolius, padarytus atlieckant Darbus. Nuostoliai nustatomi ir
atlyginami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka;

7.4.5. atlikti inzineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus,
iforminti visg reikalingg dokumentacijg (parengti Darby techning dokumentacijg, paruosti iSpildymo
nuotraukas, pakoreguoti statiniy inventorines bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine priezitira,
energetikos priezilirg ir atitikties jvertinimg atliekanc¢iy pareigiiny nurodymus);

7.4.6. ivykdyti statybos uzbaigimo procediras, pateikiant Uzsakovui ekspertizés jmonés patvirtintg Statybos
uzbaigimo deklaracija;

7.4.7. atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje priimty akty ir nutarimy, potvarkiy, taisykliy ir
jsakymy, iSleisty statybos srityje, o taip pat teiséty visuomenés, savivaldybiy ir kity valdzios organy
reikalavimy, kurie yra susij¢ su Darbais, jy vykdymu. Rangovas privalo ripintis asmeny saugumu bei yra
atsakingas uz nelaimingus atsitikimus dél vykdomy Darby jy vykdymo vietoje ir greta jos;

7.4.8. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybes atitikty Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus ir Darby rezultatas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba
sumazinty jo verte ar tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.4.9. Darbams naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medziagas. Garantuoti tinkama medziagy,
gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsauga ir taupy jy
naudojimg. Rangovas atsako uz bloga naudojamy medziagy kokybe;

7.4.10. uztikrinti ir kontroliuoti, kad statybvietéje Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo (toliau — VSD]) 151 straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantji VSD] 151
straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo koda (toliau — Kodas), o
tais atvejais, kai jiems Kodas negali buiti suformuotas, privalo turéti Kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus
VSDI 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindzian¢ius dokumentus ir pateikti jj (juos) patikrinimg atliekancioms
institucijoms Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka, bei prie§ patenkant |
statybviete ir statybvietéje pareikalavus — UZsakovui ar jo jgaliotiems asmenims. Kiti asmenys, nenurodyti
auksciau, statybvietéje gali buti, jei Rangovo nustatyta tvarka uzregistravo atvykimo | statybviete pradzios
laikg ir priezast] ir turi Rangovo nustatytg identifikavimo priemong;

7.4.11. vykdant Darbus, taikyti Apklausos salygy reikalavimus atitinkanc¢ius aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus ir, Uzsakovui pareikalavus, pateikti tai pagrindziancius jrodymus ne véliau kaip per 10
(desimt) darbo dieny. Uzsakovui nepateikus pagrindzian¢iy jrodymy per Siame punkte nurodytg terming, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu ir UZsakovas gali, prie§ tai raStu jspéjes Rangova, vienaSaliskai,
nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj;

7.4.12. susipazinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis VieSyjy pirkimy tarnybos patvirtinto Rangovy etikos
kodekso (toliau — Kodekso) reikalavimy, nustatyty Kodekso 49 punkte. Rangovas turi uztikrinti, kad jy laikysis
ir visi asmenys, kuriuos Rangovas pasitelks sutartiniy jsipareigojimy vykdymui Sutarties 11 skyriuje nustatyta
tvarka. Sios Sutarties salygos pazeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir UZsakovas gali, pries
tai rastu jspéjes Rangova, vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj;

7.4.13. nuosekliai vykdyti Sutartj, Apklausos salygose, Pasitilyme ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti
Darbus, vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

7.4.14. atlyginti tiesioginius Uzsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
Sutartj;



7.4.15. laiku rastu jspéti Uzsakovag dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti sutartinius
jsipareigojimus;

7.4.16. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

7.4.17. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
7.5. Rangovas turi teise:

7.5.1. reikalauti, kad Uzsakovas priimty tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir sumokéty uz juos Sutartyje
nustatytg kainag;

7.5.2. reikalauti, kad Uzsakovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus UZsakovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

7.5.3. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas teises.

7.6. UZsakovas jsipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj apmokeéti
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

7.6.2. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Uzsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant
Sutartj;

7.6.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
7.7. UZsakovas turi teise:

7.7.1. atsisakyti priimti i§ Rangovo Darbus, jei jie neatitinka reikalavimy, nustatyty Apklausos salygose,
Pasitilyme ir/ar Sutartyje;

7.7.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant Sutartj;

7.7.3. Uzsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas teises.

8. SUTARTIES PAZEIDIMAS

8.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

8.2. Jei Rangovas Sutartyje nustatyta esming Sutarties salyga vykdo su dideliais arba nuolatiniais trukumais,
jis pazeidzia Sutartj, o Uzsakovas turi teis¢ dél to pritaikyti Sutartyje nustatytg sankcija.

8.3. Vienai Sutarties Saliai paZzeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

8.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

8.3.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

8.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

8.3.4. nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka;

8.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus teisiy gynimo buidus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj.

9.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
9.3. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir
terminais, Rangovui moka 0,1 proc. (vienos desimtosios procento) dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos
Darby kainos pagal PVM sgskaitoje faktiiroje nurodyta suma uz kiekvieng uzdelstg diena.

9.4. Rangovas, nepagristai uzdelsgs Sutarties 3.1.2, 3.1.4 - 3.1.7 punktuose nustatytus Darby rezultato
perdavimo Uzsakovui terminus, Uzsakovui moka 400,00 Eur (keturiy Simty eury) dydzio bauda uz kiekviena
uzdelstg diena.

9.5. Uzsakovui ar jgaliotiems asmenims, vykdantiems Darby techning priezitirg ir kontrolg, nusta¢ius
darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar
Darby vykdymo technologinius pazeidimus, Rangovas moka Uzsakovui 1000,00 Eur (vieno titkstancio eury)
dydzio bauda uz kiekvieng nustatytg atvejj.

9.6. Rangovui sudarius subrangos sutartj ar pakeitus subrangova (specialista) be Uzsakovo rastisko sutikimo,
ir taip pazeidus Sutarties 11 skyriuje nustatyta subrangovy (specialisty) keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas jsipareigoja nedelsiant pasalinti i§ Darby vykdymo zonos tokius subrangovus (specialistus) ir




sumokéti UzZsakovui 1 proc. (vieno procento) nuo pradinés Sutarties vertés dydzio bauda uz kiekvieng tokj
atvejj.

9.7. Rangovas, nepagristai praleidgs Sutarties 3.1.8 punkte nustatyta galutinj Darby atlikimo termina,
Uzsakovui moka 0,1 proc. (vienos deSimtosios procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo
pradinés Sutarties vertés.

9.8. Rangovui, pazeidus Sutarties 7.4.11 punkte nustatytus jsipareigojimus, Rangovas UZsakovui moka
200,00 Eur (dviejy Simty eury) dydzio baudauz klekV1enq pazeidimo atvejj.

9.9. Jeigu nukentéjusioji Salis, kitai Sutarties Saliai paZeidus savo prievoliy jvykdymo termina, patiria
didesniy nuostoliy, kuriy neapima Sutarties 9.3 - 9.8 punktuose nustatytos netesybos, tai nukentéjusioji Salis
turi teise ] patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Kai pareiskiamas reikalavimas atlyginti nuostolius,
netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.

9.10. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy tinkamo jvykdymo arba paZeidimy
pasalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

9.11. Jei Rangovas nepagristai uzdelsia Darby atlikimo terming, nurodytg Sutarties 3.1.6 punkte pagal
Sutarties salygas daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny, Uzsakovas gali, pries tai raStu jspé€jes Rangova,
vienasaliskai, nesikreipdamas ] teisma, nutraukti Sutartj.

9.12. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar islaidas (tarp juy
teismo ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

10. LAIDAVIMAI/GARANTIJOS/DRAUDIMAI

10.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desim?) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
Uzsakovui su Uzsakovu rastu suderintg ir galiojantj Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumenta
(toliau — garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko neatSaukiamg pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo garantijg arba
draudimo bendrovés ar kredito unijos iSduotg Sutarties jvykdymo laidavimo draudimo rasta (toliau —
garantija/laidavimas). Garantijos/laidavimo suma — 10 proc. (desimt procenty) pradinés Sutarties vertés be
PVM, t. y. 12 000,00 Eur (dvylika titkstanciy eury 00 centy).

10.2. Galiojancios Garantijos/laidavimo pateikimas yra butina Sutarties jsigaliojimo salyga, o Rangovui ja
pazeidus bus laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 2 dalyje numatyta
prasme.

10.3. Garantija/laidavimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti UzZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZzsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal
Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus pazeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu
turi biiti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokg dél sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30
(trisdesimt) dieny po numatomos visy Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir buty teisiskai jvykdomas nuo jo i§davimo dienos iki
tol, kol sueis 30 (trisdesimt) dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas galutinis Aktas.
10.4. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.

10.5. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas Uzsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo kopija, kad draudimo jmoka
uz i8duotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

10.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas véluos atlikti Darbus per Sutartyje numatytus terminus, ne véliau kaip likus
5 (penkioms) darbo dienoms iki pateiktos garantijos/laidavimo ir (arba) Sutarties 10.7 punkte nurodyty
draudimo dokumenty galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti pratgsta garantija/laidavimg ir (arba)
Sutarties 10.7 punkte nurodytus draudimo dokumentus kartu su apmokéjima patvirtinan¢iais dokumentais,
numatomam Sutarties jvykdymo laikotarpiui.

10.7. Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby privalomgjj draudimg (toliau — privalomasis
draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kulttros paveldo statinio tvarkomyjy darby (toliau — apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui privalomojo draudimo sutarties ir
mokéjimo pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka




patvirtintas kopijas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo statybg leidzian¢io dokumento gavimo
dienos. Jeigu pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése
(pvz., Rangovui veluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti Sia
privalomojo draudimo sutartj ir kartu su mokéjimo dokumentais pateikti Uzsakovui, likus ne maziau kaip 5
(penkioms) darbo dienoms iki privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su praSymu pratesti Darby
atlikimo terminus.

10.8. Rangovas taip pat jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomajj draudimg (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas) pagal statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Rangovas jsipareigoja pateikti
Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas
ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése
(Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo sgskaita atitinkamai pratesti §ig draudimo
sutart] ir kartu su mokéjimo dokumentais pateikti Uzsakovui, likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms
iki privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su praSymu pratesti Sutartj.

10.9. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus Uzsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimag
pagal Sutarties 10.7 ir 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose yra numatytas draudimo jmoky
dalinis mokéjimas.

10.10.Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir (arba) galiojimo termino nepratgsimas Sutartyje
numatyta tvarka ir to salygotas Sutarties 10.1, 10.7 ir 10.8 punktuose nurodyty dokumenty galiojimo
nutriikimas yra pagrindas Uzsakovui vienasaliSkai, nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés,
sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty Sutartyje
numatyty nuostoliy atlyginimo.

11. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAI)

11.1. Rangovas numato pasitelkti §§ subrangova ir specialista:

11.1.1. UAB ,,Jandas®, juridinio asmens kodas 304885427, registruota adresu Varzupio 2 - 0ji g.9,
Akademija, Kauno raj., atstovaujama direktoriaus Stas

, $iai pirkimo daliai — projektavimo darbai (statinio projekto vadovas

kvalifikacijos atestato Nr. ).

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy ir (arba) specialisty (toliau abu kartu ir atskirai vadinami
subrangovu) keitimas vietoje Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés (mazesnés) Darby dalies, negu buvo
suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy subrangovy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus Uzsakovo sutikima ir esant vienai i$ $iy
priezasciy:

11.2.1. Sutartyje numatytas subrangovas tampa nemokus, jam iskelta restruktirizavimo ar bankroto byla,
arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota;

11.2.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta Darby dalj;

11.2.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma;
11.2.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy kvalifikacija jrodantys
dokumentai ir jie nepratesé jy galiojimo;

11.2.5. jeigu subrangovai nutrauké veiklg, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkgs Sutartyje numatytiems
Darbams (jy daliai) atlikti.

11.3. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, uz pastaryjy kvalifikacija atsako
Rangovas.

11.4. Norédamas keisti subrangova, Rangovas pateikia pagrista praSyma, pridedant jj pagrindziancius
dokumentus.

11.5. Subrangovas gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UzZsakovo sutikimg dél tokio subrangovo
pasitelkimo.

11.6. Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties 11.2 punkte, gali
inicijuoti tick Rangovas, tick Uzsakovas. Saliy valia jforminama papildomu Saliy susitarimu, pasira§omu
abiejy Saliy, prie jo pridedant Sutarties 11.4 punkte nurodyta Rangovo prasyma.
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11.7. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, rastu suderinus su Uzsakovu.

11.8. Sioje Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybé. Sudarius Sutartj, apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe Uzsakovas rastu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus ne véliau kaip
per 3 (¢ris) darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie juos pateikimo UZzsakovui dienos, o Sutarties 11.6
punkte nustatytu atveju, nuo papildomo susitarimo pasira§ymo dienos. Jei subrangovas pageidauja pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visy pirma jis turi kreiptis j Rangovg ir gauti rastiska jo sutikimg. Gaves
Rangovo sutikima, subrangovas pateikia Uzsakovui rastiSkg prasyma dél tiesioginio atsiskaitymo galimybés,
prideda rastiska Rangovo sutikimg ir pateikia derinimui triSalés sutarties tarp UZzsakovo, Rangovo ir jo
pasitelkto subrangovo projekta. Suderinus projekts, sudaroma trisalé sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka. TriSal¢je sutartyje, be kity reikalavimy, turi biiti nustatyta teisé Rangovui
priestarauti nepagrjstiems tiesioginiams mokéjimams subrangovui.

11.9. Subrangovo (-jy) pasitelkimas ar Uzsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. Uz subrangovo (-y) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy
vykdyma visais atvejais atsako Rangovas.

12. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

12.1.  Esant nuo UZzsakovo nepriklausan¢ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Darbai arba dalis Darby negali buti atlickami arba Uzsakovas
negali priimti atlikty Darby arba dalies Darby, Uzsakovas privalo nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (¢#is) darbo
dienas rastu informuoti apie tai Rangova ir turi teise sustabdyti Sutarties vykdyma nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo momento iki Sutarties vykdyma ribojanciy aplinkybiy pasibaigimo tinkamo jforminimo. Pasibaigus
Sutarties vykdymg ribojancioms aplinkybéms, UZsakovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (zris) darbo
dienas apie tai rastu informuoti Rangova.

12.2.  Esant nuo Rangovo nepriklausan¢ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Rangovas negali atlikti Darby arba dalies Darby, Rangovas turi
nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas rastu informuoti apie tai UZzsakova bei pateikti
dokumentus, jrodancius, kaip Sios Sutarties vykdyma ribojancios aplinkybés jtakoja Sutarties vykdymg ir turi
teise sustabdyti Sutarties vykdyma nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo momento iki Sutarties vykdyma ribojanciy
aplinkybiy pasibaigimo tinkamo jforminimo. Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojanc¢ioms aplinkybéms,
Rangovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (¢ris) darbo dienas rastu apie tai informuoti UZsakova.

12.3.  Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomas Darby arba dalies Darby atlikimas, yra:

12.3.1. Uzsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas
negali vykdyti Darby ar dalies Darby i§ dalies arba pilnai;

12.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby ar dalies Darby atlikimo
terminams;

12.3.3. sustabdytas Uzsakovo finansavimas arba triiksta finansavimo;

12.3.4. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties pakeitimo;

12.3.5. Uzsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingy prekiy (medziagy) gaminimo valstybése
paskelbtus epidemijas ir (arba) pandemija;

12.3.6. treciyjy Saliy jtaka;

12.3.7. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis;
12.3.8. vykdant statybos darbus statybos darby vykdymo teritorijoje ir kasimo metu radus archeologiniy
radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy objekty, dél kuriy gali bati reikalingas Darby stabdymas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio
nuostatomis;

12.3.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
kitas Rangovas/Uzsakovas.

12.4.  Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali buti sustabdytas 6 (Sesis) ménesius per visg
Sutarties vykdymo laikotarpj.

12.5. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratgsiamas
laikotarpiui, kuris, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas, pagal
Sutartj buvo likgs Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy vykdymas
buvo sustabdytas.

12.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas jforminami Salims pasiragant
papildoma susitarimg prie Sutarties.




12.7.  Toks sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymas negali turéti jtakos Sutarties kainai, t. y. Uzsakovas
nekompensuoja Rangovui dél tokio sustabdymo kilusiy Rangovo islaidy.

12.8.  Kai aplinkybeés, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas, dar néra iSnykusios,
o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Salys gali susitarti dél Sutarties nutraukimo.

12.9.  Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj, jei Sutarties sustabdymas
ir vélesnis Sutarties jvykdymas Uzsakovui neleisty pasiekti Sutarties tikslo bei faktiSkai nebelikty poreikio ja
vykdyti.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS., KEITIMAS., PRATESIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus garantija/laidavima ir galioja iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei Salys nenutraukia jos anks¢iau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki
Sutartis pasibaigia joje numatytais atvejais, priklausomai nuo to, kas jvyksta anksciau.

13.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediros,
vadovaujantis Pirkimy jstatymo 97 straipsniu.

13.3. Sutartis gali bati nutraukta bendru Saliy susitarimu, vienasaliskai vienos i§ Saliy iniciatyva arba
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutart] bendru sutarimu,
Salys susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

13.4. Sutartis gali biiti vienasaliskai nutraukta Siais atvejais:

13.4.1. Rangovo iniciatyva vienasaliSkai, nesikreipiant j teisma, jeigu Uzsakovas nepagristai ilgiau kaip 30
(trisdesimt) dieny véluoja apmokéti uz atliktus Darbus;

13.4.2. Uzsakovo iniciatyva vienasaliskai, nesikreipiant j teisma:

13.4.2.1. Sutarties 5.6, 7.4.11, 7.4.12, 9.11, 10.10 ir 12.9 punktuose numatytais atvejais ir Pirkimy jstatymo
98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

13.4.2.2. jei Rangovas tampa nemokus, jam iskelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar
pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo
veikla yra sustabdyta ar apribota arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy
susitarimg testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, kad sugebés
tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neistaiso pazeidimo gaves Uzsakovo pretenzija;

13.4.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo
interesy.

13.4.3. vienos i§ Saliy iniciatyva vienagaliskai, nesikreipiant j teisma, kitai Saliai i§ esmés pazeidus Sutart].
Ar Sutarties pazeidimas yra esminis, sprendziama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

13.5. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 5.6, 7.4.11, 7.4.12, 9.11, 10.10, 13.4.1, 13.4.3
punktais ir Pirkimy jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, dél Sutarties nutraukimo kaltoji Salis
nukentéjusiajai Saliai privalo sumokéti 10 proc. (deSimties procenty) Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties
vertés dydzio sumag, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais nukentéjusiosios Salies patirtais nuostoliais, ir
atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriy $i suma nekompensuoja.

13.6. Apie Sutarties nutraukima Salis, inicijuojanti Sutarties nutraukima, informuoja kita Salj rastu ne véliau
kaip prie$ 14 (keturiolika) dieny.

13.7. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus Darbus pasiraSant Akta. Uzsakovas privalo uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus
apmoketi Rangovui, i§ mokétinos sumos i$skaiciaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dél
Rangovo kaltés.

13.8. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

13.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nejvykdymo, bei delspinigiy, priskaiciuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.
13.10.Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi jtakos ginéy
nagrinéjimo tvarka nustatanciy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esme islieka




galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat islieka galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio
finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria kitaip).

13.11.Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy
- nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikan&ios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty
biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy
finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

14.3. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
4 (keturioms) savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

14.4. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeicianciy teises akty nustatyta tvarka.

15. ASMENS DUOMENU APSAUGA

15.1. Salys jsipareigoja asmens duomenis tvarkyti laikantis Reglamento 2016/679 (Bendrojo duomeny
apsaugos reglamento) bei Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy.
15.2. Vykdant Sutartj, kiekviena i§ Saliy tvarko kitos Salies $ioje Sutartyje arba kitais biidais pateiktus tos
Salies vadovo, jgalioty asmeny, darbuotojy, ar kity ta Salj atstovaujanéiy asmeny duomenis. Pagal poreikj, tai
gali buti vardas, pavarde, kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas,
darbovietés adresas, uzimamos pareigos, jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus, Saliy vardu ir interesais vykdomas susiraginéjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo
metu. Vykdant teisés akty reikalavimus, duomenys gali biiti perduoti valstybés, vietos savivaldos arba
teisésaugos institucijoms, o taip pat - duomenis tvarkanéiajai Saliai paslaugas teikiantiems subjektams,
tokiems, kaip bankai, buhalterines paslaugas teikiantys subjektai ar informaciniy sistemy prieziiiros paslaugas
teikiantys subjektai ir kiti. Sie duomenys tvarkomi tik Sutarties vykdymo tikslais, laikantis Bendrojo duomeny
saugumo reglamento reikalavimy.

15.3. Kiekviena i§ Saliy yra atsakinga uz tinkama asmeny, kuriy duomenys bus perduodami kitai Saliai
vykdant §ig Sutartj, informavimg apie tokj jy asmens duomeny tvarkyma.

16. PATVIRTINIMAI

16.1. Salys patvirtina, kad jos turi teise sudaryti Sutartj, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus.

16.2. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia jy
tikslus ir pasiras$é auksciau nurodyta data.

17. KITOS NUOSTATOS

17.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

17.1.1. Uzsakovo atstovai: Gamybos, technikos ir modernizavimo skyriaus vir§ininkas

tel. , el. pa Stas ;.

17.1.2. Rangovo atstovas: generalinis direktorius , tel. el. pastas

17.2. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
17.3. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutart] turi biti sudaromi rastu ir laikomi tinkamai
jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirasytinai arba siunc¢iami registruotu laisku.
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17.4. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai rastu pranedti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
sgskaitos rekvizity pasikeitimus, prieS§ingu atveju senaisiais rekvizitais i$siysti praneSimai laikomi jteiktais
tinkamai. NepraneSusi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai uZ visus su nepranesimu susijusius
tiesioginius nuostolius.

17.5. Salys susitaria, kad kickvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
bus sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy isspresti Saliy derybomis, bet kurios i§
Saliy iniciatyva ginto sprendimas gali biiti perduotas spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui
taikant Lietuvos Respublikos teis¢. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo buveinés
registracijos vieta.

17.6. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra
sudaryti ra$tu ir patvirtinti abiejy Saliy paragais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).

17.7. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna UZsakovas ir/ar Rangovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Uzsakovas ir/ar Rangovas.

17.8. Sutartis sudaroma: (i) 2 (dviem) Vlenodq teising galig turinéiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
Saliai, arba (ii) elektroninémis priemonémis Salims pasirasant kvalifikuotais elektroniniais paragais, arba (iii)
elektroniniu pastu Salims apsikei¢iant skenuotomis dokumento kopijomis.

17.9. Sutartis, jskaitant Rangovo pasitilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuri vadovaujantis Pirkimy jstatymo 32
straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus Rangovo komercinius interesus
arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai.

18. SUTARTIES PRIEDAI
18.1. Sutarties priedai:
18.1.1. 1 priedas — Techniné specifikacija.

19. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Siauliu energija” UAB ,,Akmens takas‘

Pramongs g. 10, 78502 Siauliai Dubijos g. 20, 77207 Siauliai

Tel. +370 41 59 12 00 Tel. +370 652 56 897

A.s.Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 A. s.Nr. LT787044060002227851
AB ,,Artea‘“ bankas, b. k. 71800 SEB bankas, b. k. 70440

PVM mokétojo kodas LT453585811 PVM mokétojo kodas LT450984716
Juridinio asmens kodas 245358580 Juridinio asmens kodas 145098473
info(@senergija.lt at.konkursai@gmail.com
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SILUMOS PERDAVIMO TINKLU GARDINO G. KVARTALE, SIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR
REKONSTRAVIMO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

1.1. BENDROJI DALIS

Statinio (statiniy grupés) pavadinimas, adresas | Silumos perdavimo tinkly Gardino g. kvartale,
Siaulivose, projektavimo ir rekonstravimo

darbai
Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas
Projekto dokumenty atlikimo kalba (-0s) Lietuviy
Nurodymai projekto dokumenty | Pilnai sukomplektuota projekting
komplektavimui, jforminimui, dokumenty | dokumentacijg sudaro:
komplekty skaicius 1. popierin¢ — 4 (keturi) egz. (tame tarpe

su originaliais paraSais — 1 (vienas) egz.),

2. elektroniné (formatu*.pdf arba *.adoc)
— 1 (vienas) egz.,

3. elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg
(ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija),
* xls, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz.

1.2. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTYS

Suprojektuoti §ilumos perdavimo tinkly Gardino g. kvartale, Siauliuose, rekonstravimo darbus
bekanaliniais, pramoniniu biidu izoliuotais vamzdziais su sustiprinta I laipsnio izoliacija (didziausia
leidziama temperatiira — 120 °C, slégis — 1,6 MPa). Preliminaris statiniy rodikliai pateikiami Priede
Nr. 2;

1. Sgvoka ,,projektavimas® apima visus su projektavimu susijusius darbus, tame tarpe:

1.1. trikstamy dokumenty projektavimui sukomplektavima;

1.2. esant butinybei — papildomus tyrinéjimus, vamzdyny, esanciy pastaty viduje, plany
parengima;

1.3. sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybingje ir privacioje Zeméje gavima;

1.4. vadovavimg projektavimui;

1.5. projekto planavima;

1.6. techninio darbo projekto rengima;

1.7. projekto derinimg su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis;

1.8. statybg leidzian¢io dokumento gavima ir pateikima AB ,,Siauliy energija“ (perkan¢iajam
Uzsakovui);

1.9. techninio darbo projekto koregavima;

1.10. kity su projektavimu susijusiy darby atlikimg (pvz. su projektiniy pasitilymy rengimu,
derinimu, vieSinimu ir pan. susijusios paslaugos).

2. Silumos perdavimo tinklo rekonstravimo projekte numatyti:



2.1. Visy Silumos kamery demontavima.

2.2. Silumos perdavimo tinkly aSies ir ilgio optimizavima. Rangovas ir jo pasitelktas
projektuotojas projektavimo stadijoje, siekdamas efektyvinti Silumos perdavimo tinklo darbg ir spartinti
projekto jgyvendinima, turi teisg ir pareiga, suderinus rastu su AB ,,Siauliy energija®, keisti esama (Zr.
1 Priedas) tinklo konfigtiracijg (iSkelti tinklus i8 privaciy pastaty, atskiry patalpy ar probleminiy teritorijy,
papildomai optimizuoti tinkly trajektorijas) jeigu tai:

a) nedidins, pagal numatyta trajektorija apskaiCiuoty, Silumos perdavimo nuostoliy
rekonstruotame Silumos perdavimo tinkle;

b) uztikrins Silumos tiekimg visiems prijungtiems (pateiktuose Silumos perdavimo tinkly planuose
zr. 1 Priedas ir 4 Priedas) vartotojy pastatams ir neblogins tiekimo patikimumo bei kokybés;

¢) nepablogins Silumos perdavimo tinkly hidraulinio rezimo;

d) nedidins Silumos perdavimo tinkly eksploatavimo kasty. D¢l iSvardinty salygy iSpildymo
siilomuose projektiniuose sprendiniuose ir prioritety, kiekvienu konkreciu atveju, derindama sprendzia
AB ,,Siauliy energija®.

2.3. Silumos perdavimo tinklo atSakose uzdaromosios armatiiros aptarnavimo $uliniy jrengima.
Projektuojamy Suliniy skersmuo turi biiti ne maziau 1500 mm su lipynémis armatiiros aptarnavimui
(nesant galimybei tokios skersmens jrengti — Sulinio skersmuo gali biiti sumazintas). Esant
techninéms galimybéms, armatiiros Sulinius numatyti Zaliuose plotuose, atsizvelgiant j preliminarig
vieta, nurodyta Silumos perdavimo tinkly plane (7r. 1 Priedas). Suliniy danggiai turi buti
projektuojami taip, kad uzdaromoji armatira biity valdoma nuo zemés pavirSiaus specialiy rakty-
rankeny pagalba. Vamzdyny uzdaromoji armattira privalo biti rutulinés sklendés. Ant nuorinimo
armatiiros numatyti oro nukreipimo atvamzdzius. Numatyti biitino vandens i§leidimo 1§ vamzdyny
irenginius. Ivadiniy Silumos tinkly projektavimo riba — iki vartotojy Silumos punkty jvadiniy
sklendZiy Nr. 1 ir Nr. 2 (jskaitant ir sklendes). Numatyti metrologiskai patikrintus manometrus su
nuorinimo voZztuvais prie§ Silumos punkto jvadines sklendes Nr. 1 ir Nr. 2 ant pramoniniu btudu
izoliuoty vamzdyny.

2.4. Nepertraukiamo Silumos energijos tiekimo vartotojams rekonstravimo metu uztikrinimg
(salyga turi biiti uztikrinta optimaliai ir racionaliai iSnaudojant esamy ir rekonstruoty vamzdyny
atkarpas, laikinai jrengiamais Silumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Nepertraukiamas Silumos
energijos tiekimas vartotojams (laikinai jrengiamy Silumos tiekimo vamzdyny darbai ir, esant
bitinybei, Siam tikslui naudojamos medziagos) turi buti uztikrintas Rangovo sgnaudomis.
Nepertraukiamas Silumos energijos tiekimas turi biiti uztikrintas visiems vartotojams, prijungtiems
prie Silumos tiekimo tinklo. Silumos energijos kar§to vandens ruoSimui vartojimo duomenys
pateikiami Priede Nr. 4. UZsakovas neteiks schemy, kokiu budu, i§ kokiy tasky ir kokiomis
atkarpomis galima bus vykdyti darbus. Uz Sio punkto reikalavimy jvykdyma, priemoniy, medziagy
ir pan. kiekius ir apimtis atsakingas Rangovas. Leistini §ilumos energijos nutraukimai vartotojui, ne
ilgiau 12 val. vieng kartg per savaitg.

2.5. Metalo lauzo — iSardyto vamzdyno, liuky, sklendziy, metaliniy konstrukcijy (nuardzius
Siluming izoliacija) susmulkinimg (susmulkinto vamzdZzio ilgis — ne daugiau 12 m), tvarkinga
susandéliavimg Perkan¢iojo Uzsakovo saugojimo aiksteléje (AB ,,Siauliy energija“, Pramonés g. 10
A, Siauliai).

2.6. Nuardytos Siluminés izoliacijos, statybinio lauZzo sutvarkymg pagal teisés akty
reikalavimus.

2.7. Pazeisty dangy atstatyma.

2.8. Reikiamg Silumos perdavimo tinklo profilj su atitinkamais nuolydziais.

2.9. Energetiniy iStekliy taupymui bei statybos laikotarpio trumpinimui numatyti 100 %
suvirinimo siiiliy neardoma defekty nustatyma radiografiniu metodu pagal LST EN ISO 17636:2013
(ar lygiavert]), akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ar lygiavert]
standarta. Kampinés suvirinimo siiilés tikrinamos skvarbiaisiais dazalais pagal LST EN ISO



3452:2014 (ar lygiavertj). Suvirinimo siiiliy kokybei uztikrinti, atliekant suvirinimo darbus, privalo
biti naudojami distanciniai suvirinimo sroveés reguliavimo jtaisai.

3. Projektuojama pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy sistema su sustiprinta I laipsnio
izoliacija (UZsakovas numato, kad pramoniniu biidu izoliuoty §ilumos tiekimo vamzdynuose gali biiti
naudojami plienai kity Saliy (ne Europos Sajungos Saliy, iSskyrus Rusija ir Baltarusija), visiskai arba
pagrindinémis savybémis atitinkantys plienus pagal LST EN standarty reikalavimus):

3.1. Plieniniai vamzdziai turi atitikti LST EN 253:2019 + A1:2024 (ar lygiavertj) standartg arba
buti ,,lygiaverciai”, pagrindinis vamzdis — plieninis elektra virintas vamzdis:

3.1.1. plieno cheminé sudétis, max %: anglies (C)< 0,2, mangano (Mn)< 1,4, silicio (Si) max —

0,4, chromo (Cr) max — 0,3, nikelio (Ni) max — 0,3, fosforo (P) max — 0,025, sieros (S) max —
0,02;

3.1.2. plieno vamzdZio mechaninés savybés: stiprumo riba — 360-510 N/mm?, takumo riba —
235 N/mm?, santykinis pailgéjimas — min 20 %, suvirinimo faktorius V=1,0;

3.1.3. plieno naudojimo aplinka turi atitikti GH klasg;

3.1.4. plienas P235GH (LST EN 10217-2:2016 (ar lygiavert}), LST EN 10216-2:2014 (ar
lygiavertj)) gali buti naudojamas vamzdynams, kuriy DN<300. Projektavimo metu, atliekant
vamzdyny jtempimy ir pan. skai¢iavimus, gali biiti pritmami sprendiniai naudoti geresnés kokybés
plienus.

3.1.5. Preliminariis pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy parametrai:

Eil. Nr. | Nominalus @, mm Plieno Vamzdiiq skersmuo
d x Smin
1 100 114,3x3,6
2 125 139,7x3,6
3 150 168,3x4,0

Zyméjimai:
d — pagrindinio plieninio vamzdzio nominalus skersmuo, mm;
Smin — pagrindinio plieninio vamzdzio nominalus minimalus sienutés storis, mm,;

3.2. Vamzdzio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 (ar lygiavert]) reikalavimus.
Vamzdzio izoliacijai naudojamos poliuretano putos. ISorinis — sustiprintas apvalkalas su neizoliuotais
signaliniais variniais laidais turi biiti pagamintas i§ atsparaus polietileno. Polietileno apvalkalo
jungtys turi buiti dvigubo sandarumo su termiskai susitraukianciu apvalkalu arba elektra suvirinamos
(EW) movos. Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio Silumos laidumo koeficientas turi biiti ne daugiau
kaip 0,029 W/m-K prie 50°C:

3.2.1. Preliminariis pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy izoliacijos parametrai:

Eil. Nt Pliepinio vamzdzio | ISorinio izoliacijos
" | nominalus @, mm apvalkalo @, mm
1 100 225
2 125 250
3 150 280

Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy izoliacijos storiai negali biiti maZzesni nei nurodyti
lentel¢je. Projektavimo ir rekonstravimo darby metu gali biiti naudojami didesnio izoliacijos storio
pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai.



3.3. Fasoninés dalys, uzdarymo ir reguliavimo jtaisai, jungtys atitinkamai turi atitikti standarty
LST EN 253:2019 + A2:2016, LST EN 448:2019, LST EN 488:2019, LST EN 489:2009 (arba
lygiaverciy) reikalavimus. DraudZiama naudoti 18 tiesiy segmenty suvirintas fasonines dalis.

4. Projekto rengimo metu pagrjsti medziy kirtimg, nurodant kertamo medzio riisj, kamieno
skersmenj, biikle, atkuriamaja vertg. Projektavimo metu, iki statyba leidZian¢io dokumento gavimo
dienos, turi biti gauta teigiama Zeldyny komisijos iSvada dé¢l planuojamy kirsti medZiy. Projekto
rengejas pries§ kreipdamasis | komisijg turi biiti jvertings medziy bukle ir numatgs, kuriuos medzius
reikés kirsti bei biiti juos pazyméjus planuojamy darby zonoje.

5. Pateikiamos teisés aktais nustatytos privalomosios projekto dalys. Projekto sudéties ir
sprendiniy detalumas turi buti pakankamas statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir projekto
igyvendinimui. Pastaty Silumos tinklo jvady rekonstravimui jgyvendinti turi bti iSskirti medziagy ir
darby kiekiy Ziniarasciai, statinio rodikliuose nurodyti pastaty Silumos tinklo jvady rodikliai.

6. Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy
Jstatymu, turi parengti zemés sklypui naujai nustatomas ir (ar) pasikeitusios Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos erdvinius duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose. Per teisés aktuose nustatyta terming Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta
tvarka pateikti praneSimg apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias jstatyme nurodytas teritorijas
kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatyty teritorijy erdviniais
duomenimis ir ] §ias teritorijas patenkanciy arba nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta
ank$Ciau nustatyta teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti UZsakovg apie Zymos padaryma.

7. Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos zemés jstatymu, kai zemés sklype
(teritorijoje), kurio nuosavybés teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas
(uzsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus ir neprivaloma Zemes sklypo (teritorijos), kuriame
statomas statinys, valdyti nuosavybés teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatytais pagrindais, kai statomi inzineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijy planavimo
dokumentu buvo jformintas suformuotas inzineriniy tinkly koridorius, arba statinius statyti ar
rekonstruoti maZesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat jei kita Zemes
sklypa (teritorijg) numatoma laikinai naudoti statybos metu, parengia sutartis ar susitarimus su $iy
zemés sklypy (teritorijy) savininkais, valdytojais arba Siy Zemés sklypy (teritorijy) savininky,
valdytojy sutikimus ar servituto nustatymg patvirtinan¢ius dokumentus. Jeigu reikia sutarties ar
susitarimo su valstybinés zemés patikétiniu ar jo sutikimo, dokumentai rengiami ir teikiami Zemés
istatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

8. Atlikus rekonstravimo darbus ir pasikeitus statiniy zemés sklypy uzstatymo plotui, Rangovas
turi atnaujinti Zemeés sklypy, kuriuose naujai pastatytos, rekonstruotos, demontuotos ar panaikintos
statiniy (unikalus Nr. 4400-5198-1787, 2999-0018-4012) dalys, kadastro duomeny bylas ir suderinti
atnaujinty Zemes sklypy kadastro duomeny bylas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta
tvarka.

9. Pirkimo objektui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pirkimo dokumentuose nurodyti
dydziai — preliminariis statiniy rodikliai, paslaugy, statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis — yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir
tiksliu darby, kuriuos darby rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rizika dé¢l galimo darby kiekiy svyravimo
perduodama Rangovui. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo
kiekio (nurodyto pirkimo dokumentuose), laikoma, kad Sie didesni ar mazesni darby kiekiai buvo
iskaiciuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio
sutarties kaina nebus kei¢iama. Didesni atlikty darby kiekiai bus nelaikomi papildomais darbais, o
mazesni — atsisakomais darbais. Uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta
UZsakovas sumokeés Rangovo pasitilyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei



sutartyje perkanciojo UZsakovo nurodyty darby kiekis nesiskirs daugiau kaip 15 procenty,
skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertes.

10. Rangovo pasitilymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra biitini sutarciai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

11. Rangovui suteikiama galimybé susipazinti su visa perkanciojo UZsakovo turima
informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga Rangovo pasitilymui parengti, taip pat apzitiréti
darby atlikimo vieta, kad Rangovas galéty jvertinti iSlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiiilyma
pirkimo salygose numatyta tvarka ir terminais.

1.3. REIKALAVIMAI REKONSTRAVIMO DARBAMS

PasiraSoma pirkimo sutartis bus sudaryta su Rangovu vadinamosios sutarties ,,iki rakto*
pagrindu ir apims Silumos perdavimo tinkly Gardino g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir
rekonstravimo darbams reikalingy leidimy gavimg (zemés darby ir pan.), projekto sprendiniy
jgyvendinimg, inZineriniy statiniy geodezin] nuzyméjimg, medziagy pirkima, statybos saugos ir
sveikatos darbe koordinavimg (jeigu toks koordinatorius, pagal LR teisés aktus, yra privalomas
numatyty darby vykdymui), darbo dokumentacijos parengimg, pazymy i§ rekonstruojamy Silumos
tinkly apsaugos zonoje esanciy Zemés savininky (naudotojy, valdytojuy) ir kelio (pravaziavimy, kiemo
aikSteliy) savininko (valdytojo) dél pretenzijy netur¢jimo atliktiems (pravaziavimo, kiemo aikstelés
dangy pagrindy atkiirimo, aplinkos sutvarkymo, Zemés rekultivavimo ir pan.) darbams po
rekonstravimo, gavimg, visus privalomuosius, teis€és aktais nustatytus, rekonstruoto statinio
paleidimo-derinimo darbus, i$pildomyjy nuotrauky parengima, statiniy inventoriniy byly koregavima,
Valstybinés Energetikos Reguliavimo Tarybos (toliau — VERT) energetiniy jrenginiy techninés
biikles patikrinimo pazymos ir dokumento, patvirtinan¢io apmokéjima uz VERT suteikta paslauga
(VERT tetkiamy paslaugy tkainiai nurodyti: https://e-
seimas.lrs.It/portal/legal Act/It/TAP/f0003d80031b11ebbedbd456d2fb030d), pateikima, statybos
uzbaigimo procediiry organizavimg, visos teisés aktuose nustatytos, dokumentacijos, susijusios su
statybos uzbaigimu, pagal statybos techninius reglamentus, iforminimg ir pan.

Rekonstravimo darbai turi buti atliekami suderintu laiku su keliy (pravaziavimy, kiemo
aiksteliy) savininkais ir su Zemeés savininkais ar naudotojais. Rekonstravimo darby vykdomo metu
turi buti uZtikrinamas privaciy Zemeés sklypy savininky patekimas j jiems priklausancius Zemes
sklypus ir daugiabuciy pastaty gyventojy patekimas bei privaziavimas j daugiabuciy pastaty kiemus.
Kiti rekonstravimo darby atlikimo reikalavimai, tvarka ir terminai nurodyti pirkimo sutarties projekte.

Rangovas, atlikes rekonstravimo darbus, keliy (pravaziavimy, kiemo aiksteliy) sankasas turi
uzkasti ir jrengti asfalto dangy pagrindus, vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, sutvarkyti Zemés savininky ir naudotojy
teritorijas taip, kad jos bity tinkamos toliau naudoti pagal paskirt], taip pat atlyginti Zemeés
savininkams ar Zemes naudotojams nuostolius, padarytus atliekant Siuos darbus. Nuostoliai nustatomi
ir atlyginami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Gerbiivio atstatymo darbai atliekami
visa apimtimi, atstatant Zalias vejas, asfalto dangas, pésCiyjy takus ir jy kietasias dangas.

Atliktiems darbams turi buti suteikta garantija, numatyta Lietuvos Respublikos statybos
Istatyme.

Rangovas gali, ilumos perdavimo tinkly Gardino g. kvartale, Siauliuose, rekonstravimo
projekte, pagal kurj bus iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, numatyti atskiry daliy statyba
uzbaigti ne vienu metu, perkanciajam Uzsakovui pateikti atskiry statinio statybos uzbaigimo
dokumentus, jei Sios dalys gali buti naudojamos pagal statinio projekte numatyta paskirt],
nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statinio daliy statyba uzbaigta.



1.4. TERMINAI

Projektavimo darby pradzia — nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

Projektavimo darbai ir statybos leidimo gavimas — ne véliau kaip per 120 kalendoriniy dieny
nuo sutarties jsigaliojimo.

Statybos darby pradzia — nuo statybg leidzian¢io dokumento gavimo dienos.

Vamzdyny montavimo pabaiga, tran$¢jy uzkasimas ir paruoSimas gerbiivio atstatymo darbams
— ne véliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d., gerbiivio atstatymo darbai — ne véliau kaip iki 2026 m.
rugpjicio 14 d.

Silumos energijos tiekimas i§ Pietinés katilinés sumontuotais vamzdynais — ne véliau kaip iki
2026 m. liepos 31 d.

Statybos procediiry uzbaigimo data — ne véliau kaip iki 2026 m. rugséjo 14 d.

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos erdviniy duomeny parengimas ir Zymos padarymas
—ne veliau kaip 1ki 2026 m. spalio 15 d.

Galutinis darby atlikimo terminas — ne véliau kaip iki 2026 m. spalio 15 d.

1.5. PRIEDAI

Pridedama:

1 Priedas. Silumos perdavimo tinkly planas.

2 Priedas. Preliminariis rekonstruojamy tinkly rodikliai.

3 Priedas. Silumos kameros.

4 Priedas. Silumos energijos karsto vandens ruo§imui vartojimo duomenys.
5 Priedas. Gardino g. 8 prisijungimo salygos.
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2 Priedas. Preliminarts rekonstruojamy tinkly rodikliai

Eil. 5 Papildoma Trasos Nominalus | Optimizuotas|Unikalus
Nr. Silumos perdavimo tinklas . .. ilgis, diametras, | diametras, [statinio Nr.
informacija
m mm mm
[ T T T T T ——
Nuo 1ki
1 Taskas A* SK24-2 rekonstravimas 7,39 200 150 4400-5198-1787
2 [SK24-2%* SK24-3 rekonstravimas 26,57 100 150 4400-5198-1787
3 [SK24-3%** SK2110-7/5-5A/4 nauja statyba 100,30 - 100 -
4 |SK2110-7/5-5A/4 Gardino g. 8 rekonstravimas 68,50 150 100 2999-0018-4012
Naujai statomo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 202,76

Viso: 202,76

* - projektuojamas pramoniniu biidu izoliuotas vamzdynas 2DN150/280 sujungiamas su esamu pramoniniu bidu izoliuotu vamzdynu 2DN150/250.

** - projektuojamas pramoniniu biidu izoliuotas triSakis 2DN125/250-2DN150/280-2DN150/280 sujungiamas su esamais, seno tipo Silumine
izoliacija izoliuotais vamzdynais 2DN150 link Gardino g. 29 Silumos punkto, sujungima apskardinant cinkuotos skardos segmentiniais gaminiais,
sujungimams sujungti naudojant cinkuotas kniedes.

**% - projektuojamas pramoniniu biidu izoliuotas triSakis 2DN150/280-2DN100/225-2DN100/225 sujungiamas su esamu, seno tipo Silumine izoliacija
izoliuotu vamzdynu 2DN100, sujungimg apskardinant cinkuotos skardos segmentiniais gaminiais, sujungimams sujungti naudojant cinkuotas kniedes.
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4 Priedas. Silumos energijos kar$to vandens ruoSimui vartojimo duomenys

Vartotojo poreikiai, kW
adresas/sul;artinis Sildymo | Védinimo KarSto Bendrai
e vandens

Gardino g. 29 210,13 200,00 410,13
Gardino g. 27 129,79 150,00 279,79
Gardino g. 21 129,79 150,00 279,79
Gardino g. 23 609,49 380,00 989,49
Gardino g. 25 129,79 150,00 279,79
Lyros g. 21 189,45 200,00 389,45
Lyros g. 23 129,79 150,00 279,79
Dainy g. 39A 129,79 150,00 279,79
Dainy g. 39 189,45 200,00 389,45
Dainy g. 37 129,79 150,00 279,79

IS viso:| 3857,26
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Siauliy miesto savivaldybés administracijos 2025-11-  Nr. SD-
Statybos ir renovacijos skyriui 12025-11-07 Nr. SST-570
Vasario 16-o0sios g. 62

76295 Siauliai

statyba(@siauliai.lt

PASTATO SILUMOS JRENGINIU
PRIJUNGIMO SALYGOS

Prijungimo salygos iSduodamos projektams:

1. Siauliy teniso akademijos (Gardino g. 8) pastato (toliau — Pastatas) kapitalinio remonto projektui
rengti.

2. Silumos perdavimo trasos rekonstravimo ir Silumos jvado j Pastatg statybos projektui rengti.

Silumos sistemos turi buti suprojektuotos ir jrengtos vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir
Siomis charakteristikomis:

Eil. Charakteristikos Matavimo Kiekis
Nr. pavadinimas vienetas esamas naujas i§ viso
1. | Leidziama jrengti Sildymo kW - 580 580 (tikslinti)
jrenginiy galia
2. | LeidZiama jrengti védinimo kW - 410 410 (tikslinti)
jrenginiy galia
3. |Leidziama jrengti karSto vandens kW - 350 350 (tikslinti)
jrenginiy galia
4. | Skai¢iuota tickiamo Silumnesio oC 100
temperatura
5. | Skaiiuota grazinamo oC 50
Silumnesio temperatiira
6. | Slegis tiekimo linijoje Sildymo kPa 530
sezono metu
7. | Slegis tiekimo linijoje ne kPa 360
Sildymo sezono metu
8. | Slégis grazinimo linijoje kPa 390
Sildymo sezono metu
9. | Slegis grazinimo linijoje ne kPa 260
Sildymo sezono metu
10. | Slegiy skirtumas $ildymo kPa 140
sezono metu
11. | Slégiy skirtumas ne Sildymo kPa 100
sezono metu
12. | Prisijungimo taSkas Mazgas Pozeminé Silumos tiekimo trasa
13. | Silumos Saltinis Pietiné Katiling
14. | Silumos tiekimo reguliavimo Kokybinis-kiekybinis
biidas
15. [Skaiciuotini vidaus Sildymo Projektiniai
sistemos parametrai

AKCINE BENDROVE ,,SIAULIY ENERGIJA“

Pramonés g. 10, 78502 Siauliai, tel. +370 41 591 200, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokétojo kodas LT453585811
Atsiskaitomoji saskaita LT357180000003467599, AB ,,Artea“ bankas, banko kodas 71800, el. pastas info@senergija.lt, www.senergija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
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Kiti reikalavimai:

1. Pastato savininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 str. 15 d., turi
kreiptis | AB ,,Siauliy energija“ (toliau — Bendrové) dél prijungimo prie Bendrovés centralizuoto
Silumos perdavimo sistemos sutarties sudarymo, nustatant inZineriniy tinkly rekonstravimo bei
statybos, naudojimo tvarka bei nuosavybeés teis¢ (uzbaigus statybg). Prijungimo prie Bendrovés
centralizuoto Silumos perdavimo sistemos sutartis turi biti sudaryta iki projektavimo darby
pradzios. Telef. pasiteiravimui: +370 41 591 215.

2. Parengti projektus, kuriuose reikalinga:

2.1. suprojektuoti $ilumos perdavimo tinkly rekonstravimo bei statybos darbus, jskaitant Pastato
pirmuosius uzdaromuosius jtaisus ir, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas®, gauti statyba leidziantj dokumenta, Bendrove nurodant kaip
statytoja;

2.2. suprojektuoti Bendrovei nuosavybés teise priklausanciy Silumos perdavimo tinkly, pakloty
uzdaruose g/b kanaluose, kuriy unikalus Nr. 4400-5198-1787, rekonstravimg DN150 pramoniniu
budu izoliuotais vamzdziais su sustiprinta izoliacija nuo tasko A iki tasko B (zr. pridedama situacijos
schemy);

2.3. suprojektuoti nuo tasko B iki tasko C (Zr. pagal pridedama situacijos schemg) vamzdyng DN100
pramoniniu biidu izoliuotais vamzdziais su sustiprinta izoliacija. Prijungimo vietoje suprojektuoti
reikalingg uzdaromajg, nuorinimo ir drenavimo armatiirg;

2.4. suprojektuoti Bendrovei nuosavybés teise priklausanciy Silumos perdavimo tinkly, pakloty
uzdaruose g/b kanaluose, kuriy unikalus Nr. 2999-0018-4012, rekonstravimg DN100 pramoniniu
biidu izoliuotais vamzdziais su sustiprinta izoliacija nuo tasko C iki tasko D (Zr. pridedama situacijos
schemg) ir Silumos jvada j Pastatg iki Pastato Silumos punkto pirmyjy uzdaromyjy jtaisy;

2.5. Pastato Silumos jrenginiy prijungimo prie centralizuoto Silumos perdavimo tinkly projekte
suprojektuoti automatizuota Silumos punkta su elektroniniais reguliatoriais, numatant Silumos
nes¢jo temperatiros reguliavimg su iSorés oro korekcija. Reguliuojantys voztuvai turi turéti max.
srauto apribojimo funkcija. Silumos punkto patalpa Pastate projektuoti ardiausiai projektuojamo
Silumos jvado prijungimo prie esamo Silumos perdavimo tinklo vietos;

2.6. Pastato Silumos punkte ant Silumnesio tiekimo linijos suprojektuoti bei jrengti apskaitos mazga.
Apskaitos mazgo projekta ir apskaitos prietaiso tipa derinti su Bendrovés Apskaitos prietaisy
administravimo skyriumi. Atsiskaitomgji Silumos apskaitos prietaisa pateiks Bendrové. Telef.
pasiteiravimui: +370 41 591 229;

2.7. ant Silumos punkto jrangos rémo numatyti vietg telemetrijos jrenginiui, ne mazesniam nei 30cm
x 30cm dydzio. Silumos punkto valdymo skyde sumontuoti automatinj jungiklj 1P 6C, telemetrinio
jrenginio prijungimui;

2.8. suprojektuoti vietg karSto vandens skaitikliui, kurio DN 15, skirta apskaityti termofikacinio
vandens, kuriuo gali buti papildoma Pastato Sildymo sistema i§ Silumos perdavimo tinkly, kiekiui.
Apskaitos prietaiso kitas charakteristikas derinti su Bendrovés Apskaitos prietaisy administravimo
skyriumi. Apskaitos prietaisg pateiks Bendrove. Telef. pasiteiravimui: +370 41 591 229;

2.9. Pastatui suprojektuoti reikiamas sistemas pagal numatomus Silumos poreikius.

3. Parengtus projektus suderinti su Bendrove. El. pastas: derinimai@senergija.lt.

4. Bendrové Silumos perdavimo tinkly rekonstravimo, statybos projektavimo darbus atlieka savo
lesomis, pagal teisés akty ir $iy salygy kity reikalavimy 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 punkty nuostatas. Silumos
perdavimo tinkly rekonstravimas ir statyba bus vykdomi S$iy salygy kity reikalavimy 1 punkte
nurodytos sutarties pagrindu.

5. Pastato savininkas Silumos jrenginiy prijungimo projektavimo, montavimo ir su prijungimu
susijusius darbus, jrenginius ir medziagas jsigyja savo 1éSomis, pagal teisés akty bei Siy salygy ir jas
atitinkanciy projekty reikalavimus.

6. Darbus, atliekamus Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje, vykdyti Bendrovés techniniy
darbuotojy priezitiroje. Tel. pasiteiravimui: +370 41 591 240; +370 41 591 273.
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7. Uzbaigus darbus Bendrovés mokeéjimy valdymo ir klienty aptarnavimo skyriuje sudaryti Pastato
Silumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutart;.

8. Pastato Silumos jrenginiy prijungimo salygos galioja dvejus metus, nuo jy iSdavimo datos.

PRIDEDAMA. Situacijos schema, 1 lapas.

Generaliné direktoré

I z ¢ tel. el. p.
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