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Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikian¢io pagal Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB “Transjuda”, juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveiné yra Mokyklos g. 2, Dauk3ai¢iy k.,
Klaipédos raj., duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby vie3ojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig rangos
darby vie3ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré dél toliau i¥vardyty salygy.

13 BENDROSIOS NUOSTATOS
Sutarties objektas: Klaipédos rajono Priekulés sen. melioracijos griovio S-3 remonto darbai (toliau — Darbai).
Sutarties kaina pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasiilymg yra 22439,97 (dvideSimt du tiikstandiai keturi
Simtai trisdeSimt devyni eurai, 97 centai) Eur su PVM.

1:3; | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity isipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy i8laidy, virsijan¢iy Sutarties kaina. Rangovas privalo
atlikti visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei
perduoti juos UZsakovui), uz Sutartyje nurodytg kaina, i¥skyrus Sutarties 12 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1.4. Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo umokeséio ir kity pana3iy i$laidy i¥augimas.

1S, Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos %ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi
Sutarties $alims.

1.6. Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediros vadovaujantis
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir
nedviprasmikai.

1.7, Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobiidis.

Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i% $iy salygy
(VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias salygas neatsizvelgiama):

1.7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga,
kurig jtraukus j pradinj pirkima bty galima priimti kity dalyviy pasitilymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy);

1.7.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

1.7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.7.4. kai Rangova pakeitia naujas Rangovas dél kity priezas¢iy, negu VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

1.8. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.8.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.8.2. Techniné specifikacija;

1.8.3. Rangovo pasiiilymas;

1.8.4. Pirkimo dokumentai, jy paai¥kinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

2. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
2.1 Darby atlikimo terminas — 11 mén. | §j terming jskaiiuotas ir Darby perdavimas UZsakovui.
2.2 Darby atlikimo terminas negalés biti pratestas.

3. SALIU PATVIRTINIMAI
3.1, Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai (jei tokie pasitelkiami) turi
visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutar&iai jvykdyti.

3.1.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos ir
atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i¥samiai jvertings biitinas Paslaugas ir Darbus, finansavimo sglygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.




3.2,

4.1.

4.2.

4.3.

S.1.

3:2.

3.3.

5.4.

I

3.1.4. Iki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams atlikti biitinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai kaip savo srities
profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

3.1.5. Gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kita Rangovui
pateikta informacijg, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir biikle bei suprato Darby pobiidj bei jy
apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones, paslaugas ir kitus
Isipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti. J eigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti
darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba
netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Rangovo pasililymg, tadiau jie yra batini $iai Sutardiai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal ia
Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai
funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirt],
Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biatinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus,
kad auk3Ciau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i
UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojan&iy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams
procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apradytas www.statybostaisykles.t tinklapyje ,,Statybos
taisyklés* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik¥ Sutarties pazeidima.
Rangovas pareiSkia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai
(medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas 8ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto jgyvendinima, atliekant

Darbus, Rangovui teiks visg Darby jgyvendinimui reikalingg informacija.

4. ATLIEKAMI DARBAI
Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apraSymus, bréZinius ir Technine specifikacija, jskaitant visas su tuo
susiéusias pareigas, teises ir rizikas.
Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai
ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti
sudarydamas Sutart] bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.
Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavima, reikalingos ir
/ arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jforminima ir jos perdavima UZsakovui; reikalingi ir / arba
naudingi Zyméjimo darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams/Paslaugoms. Suteiktos Paslaugos ir atlikti
Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir/ar atlikimo fakta tiktai jas/juos tinkamai
Rangovui suteikus/atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus lydin¢iuosius dokumentus bei
medZiaga, atlikus visus bitinus Darby rezultato bandymus.

5: DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
Rangovas po atlikty Darby ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos pateikia UZsakovui atlikty Darby aktg
(F-2), atlikty Darby ir i8laidy apmokéjimo pazyma (F-3). UZsakovas privalo apZiiiréti priduodamus atliktus Darbus
ir pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akta. Pataisyts atlikty Darby akta Rangovas
privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju
aktavimas nukeliamas j kit ménesj. PVM saskaita faktiira u atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiradyta atlikty
darby aktg pateikiama elektroniniu bidu, naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. I$laidas,
susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokes¢iais uz saskaitos pateikimg Informacinés sistemos
priemonémis, apmoka Rangovas.
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i¥vardinty Darby sudéties ir,
UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby rasj ir apimtj patvirtinanéius apskaitiavimus ir dokumentus.
Pirminés apZitros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip per UZsakovo
nurodytg technologiSkai reikalinga, protingg terming.
Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobiuidj, butina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos, konstrukcijos,
sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby
perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
Jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i8skyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo
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UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam
buvo visi$kai ar dalinai sumokéta.

Rangovas pateikiant UZsakovui galutinj atlikty darby akta pateikia UzZsakovui vykdomaja dokumentacija.
UZsakovas turi teise nemokéti uZ su tritkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pa3alinti.

Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus triikumus, kuriy jis nepastebéjo, priimdamas Darbus, Uzsakovas
privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. Pranesus apie
trikumus, Rangovas privalo idtaisyti juos per UZsakovo nurodyta technologikai reikalingg, protinga termina. Jeigu
Rangovas per nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos
Jiinformavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 3is patirs $alindamas
tradkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (i8laidos tretiesiems asmenims
tradkumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties
jvykdymo uztikrinimu.

6. DARBU KAINA

Sutartyje taikomi $ie kainos apskai¢iavimo budai:

6.1.1. statybos darbams — fiksuotos kainos apskaitiavimo biidas.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai

pastatyti G, ) uZ Sutarties 1.2 punkte nurodyta Sutarties kaing.

Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai&iuojama tokia tvarka:

6.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus
kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskai&iuojama;

6.3.2. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimo
istatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

6.3.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems
darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.3.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

6.3.5. perskaitiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io
jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokes&io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

6.3.6. PerskaiCiavus Sutarties kaing, 3aliy susitarimu Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas | visas naujai
iSraSomas PVM sgskaitas - faktiiras.

70 GARANTINIS TERMINAS
Rangovas atsako uz darbo klaidas/defektus, nustatytas per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado deél
objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny
netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty darbo projekto parengimo
paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (desimt) mety — esant
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant ty&ia paslépty defekty. Siame punkte
nustatyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo Statybos uZbaigimo akto jforminimo dienos/galutinio atlikty Darby
akto pasirasimo dienos.
Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jranga bei priemones, 0
taip pat visas jy sudétines dalis. [rengimy garantinj laikg nustato gamintojas.
Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maZiausiai pries
1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZitiros vadova, su kuriuo pasiraSomas
paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu nepraneses statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui pareikalavus, Rangovas
savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui. §
Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla
gintas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty
Darby kokybés priestaravo ekspertizés i§vadai.
Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techninéje specifikacijoje ar kitoje
Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. UZsakovas privalo
sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagrijstumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).
Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby trilkumus (defektus), jsipareigoja pasalinti savo lé$omis ne
veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prane$imo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti Darby trikumy per $iame punkte nurodyta terming arba
trikumus 3alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba
traikumams paalinti pasitelkti tre€iuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio
laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty 3alinimo iSlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, —
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reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty $alinimo
iSlaidas per 30 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po
visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai
Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo
biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i¥ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby aktus ir i8laidy apmokéjimo paZymas per
30 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Rangovas PVM saskaita faktirg gali teikti
UZsakovui tik jei pastarasis yra patvirtings atlikty Darby aktus (F-2), atlikty Darby ir i$laidy apmokéjimo paZymas
(F-3).
Saskaitos faktiiros privalo bti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.
UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjima (ar jo dalj) uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty, tagiau dar
neapmokety darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priemimo — perdavimo. Rangovui i3taisius Darby
trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty darby
trikumy, UZsakovas turi teis¢ pasitelkti tre¢iuosius asmenis defektams iStaisyti ir i§skaiCiuoti tretiesiems asmenims
mokeétiny 1e3y dydj i§ sulaikyty mokéjimy Rangovui.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos parengti pats
(pasitelkes kitus rangovus savo nuozZiiira). Tokias UZsakovo i§laidas atlygina Rangovas.
UZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos, UZsakovas
neapmoka.
Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal Sig Sutartj
kitam asmeniui.
Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus mokéjimus pagal Sutartj,
imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile —
delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaidiuoti pagal Sutartj), tre¢iaja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos
buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).
UZsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

9.1.1.  Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos
pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu ispéti,
nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti.

9.1.2.  Pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty Darby vykdymo rezultaty ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareikia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teis¢ reikalauti UZsakovo pratesti
Darby atlikimo terminus.

9.1.3.  Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento,
informuoti Rangova apie aplinkybes, galinias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius jsipareigojimus.

9.1.4.  Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZig rastu jspéja UZsakovg.
UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei saly§ nesutaria kitaip)
perduoda Rangovui statybviet¢ ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant
statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teis¢ UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo termina. Bendras Darby atlikimo
terminas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.1.5.  Organizuoti statybos darby techninés prieziros vykdyma ir uztikrinti, kad bty paskirti kvalifikuoti
asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZiiirg.

9.1.6. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti.

9117, Nusta&ius konkre€iy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkreg&ius Darbus iki defektai / trikumai bus
pasalinti. Konkre¢iy Darby triikumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby
Zurnale.

9.1.8. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.9. Jtraukti j bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareidkia iekinj dél
padaryty nuostoliy atliekant Darbus.




9.2

10.1.

9.1.10.

9.1.11.

9:1512;

9.1.13:

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei
ivykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus reikalavimus
bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei
salygomis radtu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus.

Gavus raSytinj Rangovo pradyma, per 30 (trisdesimt) dieny graZinti Rangovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima, bet ne anks&iau nei praéjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto pasira$ymo
dienos.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas 3ioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

UZsakovas turi teis¢:

9:2:1.
9.2.2,

9.2.3.

9.2.4.

9.205,

9.2.6.

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

Reikalauti pa3alinti Darby triikumus, nemokéti u netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti
Darby, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar
statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty pagrjsty nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

Savo nuozitira vykdyti kontrolg ir prieZiiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba
atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
pasalinti.

Pateikti Rangovui papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinémis
priemonémis.

Reikalauti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty objekte esancias patalpas,
kai jose Rangovas Darbus yra uZbaiges, o UZsakovas — §iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas
reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms.

Igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

10.1.1.
10.1.2,

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
10.1.9.

10.1.10.

10.1.11.

10.1.12.
10:1:13.

Pradéti vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima bei uztikrinti jo galiojima,
kaip to reikalaujama draudima reglamentuojanciuose teisés aktuose.

Darbus atlikti vadovaujantis pirkimo techninéje specifikacijoje numatyta darby apimtimi, techninémis
specifikacijomis ir bréZiniais, laikantis Lietuvos Respublikos galiojaniy jstatymu, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus per Darby garantinj laikg, uZtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas
pagal funkcing paskirtj.

Utikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui
pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybidkai. Vykdant darbus nepaZeisti tre¢iyjy asmeny teisiy bei teiséty
interesy, geros moralés bei vie3osios tvarkos principy.

Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus.

UZtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcine paskirtj.

Vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo ar kity $ios
Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanciy teisés akty neatitinkanciy
Darby istaisymo.

SavarankiSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. Medziagos turi atitikti techniniame projekte nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biiti pateikti
medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

Uttikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aik3teléje, jos priedgaisring apsaugg ir aplinkos
ekologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo.

Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
UZsakovo ir eksploatuojanios organizacijos atstovy paragais.




10.1.14.

10:1:15.

10.1.16.

10.1.17.

10.1.18.

10.1.19.
10.1.20.

10.1.21.

10.1.22.

10.1.23.

10.1.24.

10.1.25,

10.1.26.

10.1.27.

10.1.28.

10.1.29.

10.1.30.

10.1.31.

10.1.32.

10.1.33.

10.1.34.

Esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis
veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

[forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo dokumentus,
atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.

Vykdyti kontrolg statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios Sutarties, statyba
reglamentuojanciy teisés akty, bei pagrijstus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio priZitirétojo
reikalavimus.

Jeigu bus veZamas statybinis lauZas, pateikti UZsakovui statybinio lauzo iSvezimg j tam specialiai skirtas
vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus is medZiagos, suderintos su UZsakovu
(profilivoty lak3ty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

Uttikrinti, kad j statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti UZsakovui statybos techning-i¥pildomaja dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos
priémimui teikiamus dokumentus.

UZtikrinti, kad statybos objekte biity darby saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu ir tiksliniu
instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdandius statybos techning prieZilirg objekte,
instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo
korteleje. [sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning prieZiiirg statybos
objekte, suprato instruktavimg dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy
saugumui ir sveikatai statybos objekte.

[sakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasitlyme. Statybos vadovas privalo
darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui
santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezas¢iy
statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklg ir
procesg reguliuojan¢iy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos prieZitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus, juos derinti su kitais objekte darbus vykdan&iais rangovais (jei tokie UZsakovo bus
pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas bitinas ir
protingas pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebuty gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby rezultatas,
UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje ir sutartinéje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas statybos
objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas.

Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartj
nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

ISkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir atlikti
visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta $iy jvykiy, o jiems jvykus, kad bty
iSvengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo
nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tatiau nepaZeisdamas teisés akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties sertifikatus iki
medzZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

Esant batinumui, UZsakovo ratiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukmo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSiandiy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti UZsakovo nurodymus dél triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZiagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius
UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy
prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo
Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs Kkiti
rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj paZeidZian¢iy veiksmy.

Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie
bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus.




10.2.

11.2.

11-3%

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12:2,

10.1.35. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti statybos vadova,
nudalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikian¢iy medZiagy darbininkus ir neleisti
jiems dirbti.

10.1.36. Savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby ipildomaja dokumentacija, geodezines
nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.37. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie
tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.38. Utztikrinti, kad pasitelkty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus
UZsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy
darbuotojy veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

10.1.39. Atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo.

10.1.40. UzZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

10.1.41. Esant argumentuotam UZsakovo pradymui, anks&iau nei iki galutinio Darby uZbaigimo perduoti
UzZsakovui statybviete, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o Uzsakovas — $iuos Darbus priémes.

10.1.42. Uztikrinti, kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

10.1.43.  Vykdyti kitas pareigas, numatytas ioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

Rangovo teisés:

10.2.1.  Suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti
medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. I8 anksto radtu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojanéia jj ir subrangovus /
subtiekeéjus / subteikéjus.

10.2.3.  Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60 kalendoriniy
dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus.

10.2.4.  Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

11.  SALIY ATSAKOMYBE
UzZsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo
laiku neapmokeétos sumos uZ kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad iuo atveju paltikanos nemokamos.
Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc.
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su PVM.
Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teisg i§skaiiuoti i3
Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos
techninio priZitrétojo rastidkus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekvieng
pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.
UZsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus Sutarties 16.5.1-16.5.5
papunk&iuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikinimu bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.
UzZsakovui nustatius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal $ig Sutartj ir per
nustatyta laikg nuo UZsakovo prane$imo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma arba netinkamag
vykdyma, nepalalino UZsakovo prane§ime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas atitenka
UZsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

12. PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL

Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausan¢iy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai, virsijantys 15 procenty
ribg, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo siiilomi darby jkainiai, kuriais
remiantis galima apskai¢iuoti, ar nevirSijama minéta riba, juos nustatant turi biiti vadovaujamasi Metodikos 28
punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

UzZsakovas, apskaitiuvodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skai€iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas,

.
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12.2.2.
12:2:3.

12.2.4.

12.3.

12.3.1.
12:3.2.
12:3:3.

12.3.4.
12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

12:3:9:

12.4.
12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.5.
12:5¢1
12.5:2:

12.6.

taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk3¢iau esantj biida, gali bati
taikomas Zemiau esantis biidas:

pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose nurodytus darby jkainius;

Jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby jkainius.
Pana3ius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo
» Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties pakeitimo $iais
atvejais:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Techninio projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai dél paai3kéjusiy techniniy prieZas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, bet i¥ esmés
nesikei¢ia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés ir pateikti
sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZian¢iy dokumenty,
kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i¥davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir batina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

deél pagristy treiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre&iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZineriniy tinkly
(vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy
valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél idskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybeé
priklauso nuo gamtiniy sglygy);

kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

Jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté keitiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo biitinybé atsirado dél
nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, butina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir Statinio projekto
vykdymo prieziliros vadovo paralais aplinkybés, sglygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas, apskailiuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius.

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as,
Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Techniniame projekte nurodytos MedZiagos/Jrenginiai rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keiCiasi daugiau nei 15 proc.) biitina
keisti kitu Darbu, radtu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir
Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo para3ais aplinkybés, salygojangios biitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas
pagal Sutarties 13.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siiilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby siillomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 13.2. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei
taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties
rezultato.

Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais
Darbais ir butinus SutarCiai jvykdyti (uZbaigti), tokiy Darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais
Rangovo, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo para3ais,
bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar
pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, virsija 15 procentus pradinés Sutarties kainos.

Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i$ to paties tiekéjo vykdomas, kai yra visos ios
salygos kartu:

Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;

atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté — 100
procenty pradinés Sutarties kainos.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakei¢ia Sutarties pobudZio. Tokie pakeitimai Sutarties
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12:7:

12.8.

12.9.
12.10.

12,11,

12:1:131:

12:112.

12.12,

13:1.

keitimu Sutarties 12.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu $iame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys
nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu
suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas siiilomy medZiagy ar irangos (jei taikoma) technines specifikacijas.
UZsakovas, nesutikdamas su sililomomis medZiagomis ir (ar) irenginiais, ra$tu nurodo, kuriy funkciniy ar
kokybiniy reikalavimy siilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy
patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos
techninis prizidrétojas) pasirasant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos
Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent
3 (tris) tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali biti
pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus;

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj trikuma, apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesimg, privalo Rangovui pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaikinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima;

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasira$ymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie Subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai: . hepasitelkiami “.

Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy
ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui /
subtiekejui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas pasitlyme
buvo numatgs perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo
metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi biiti ne maZesnés
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sglygose.

Rangovas jsipareigoja prane$ti UZsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik prie§ tai
informuodamas UZsakovg 3ia tvarka:

Rangovas pateikia raSytinj prafyma UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiangias poreikj pakeisti Subrangovus
/ subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinandius, kad naujas Subrangovas / subtiekéjas /
subteikejas atitinka Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uZpildyta ir pasira$yta EBVPD,
patvirtinantj, kad néra naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pasalinimo pagrindy;

patikrinus naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei pasalinimo
pagrindy nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél
Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtiekéjus /
subteikéjus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pra§ymu gali biti kei¢iami specialistai, Rangovo
pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista3 dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto
veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pakeisti tokj specialista j kitg specialista, kuris atitinka Paslaugy ir Darby pirkimo sglygose tos srities
specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta
specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity prieZas¢iy daugiau kaip 10
(desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praiyma dél
specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia radtu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus,
patvirtinan€ius specialisto atitikimag Paslaugy ir Darby pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams
reikalavimams.

13. SUSIRASINEJIMAS
Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirasingjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmenidkai pateikti kitai Saliai arba i¥siysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama praneim

Vardas, pavardé Juozas Griauslys | Simonas Alminauskas

Adresas Kvietiniy g. 5, Gargzdai Mokyklos g. 2, Dauk%ai&iy k., Klaipédos
raj.

Telefonas (8 46) 452262 8698 21369

Faksas - -

El. pastas juozas.griauslys@klaipedos-r.It info@transjuda.com ;




13:2

13:3,

14.1.

14.2.

Doil;

15%2.

15.3.

15.4.
15:5:

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.5.1.

Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip
prie§ 10 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

Sutarties 13.1 punkte nurodytas UZsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir UZsakovo atstovu, atsakingu uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

14.  GINCU SPRENDIMAS
Kiekvieng gin¢g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§
Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siiilymu pradéti derybas.
Nepavykus gin&o i8spresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir nesusitarus dél papildomo
termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

15. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo badai: Sutarties jvykdymo uXtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés laidavimo raStas) Rangovo
pateikiamas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos.
Sutarties jvykdymo uztikrinime privalo biiti nurodyta, kad jis yra besglyginis ir neatSaukiamas ir kad sutarties
ivykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui uztikrinimo suma, gaves
UZsakovo pirmg raStiSkg pareikalavimg. UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimo, tadiau privalo
nurodyti, kurios Sutarties sglygos buvo nevykdomos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos, draudimo bendrovés laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos i¥davimo dieng arba jame
nurodytg velesng dieng ir turi galioti 12 mén.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais su visais mokes&iais).
Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg
Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi bati siejamas su visi¥ku
UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pateiké uZstata,uZstatas graZinamas ne ankséiau kaip pragjus
30 kalendoriniy dieny po Statybos uZzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus radytinj Rangovo prasyma.
Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo UZsakovui pateikti
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj bei projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutart;.
Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti numatyta galimybé i¥moketi
draudimo i3mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai iStaisyti. I draudiky gautos draudimo
iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai i3taisyti.
Jeigu Rangovas nepratgsia draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i§ jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io
punkto reikalavimus, UZsakovas turi teisg sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokeéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol
Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
Sutartis galioja 12 mén. Sutarties trukmé skai¢iuojama nuo jos jsigaliojimo dienos. Sutartis negalés biiti pratgsta.

i sutartis jsigalioja ja pasira3ius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo reikalaujamg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja, kol baigiasi 16.1. punkte numatytas galiojimo terminas, arba 3alys sutaria
ja nutraukti, arba kai visidkai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 16.1. punkte numatytas
galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar $ioje sutartyje nustatytais atvejais.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, i§licka galioti po Sutarties
nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad §i Sutartis buty visiskai jvykdyta.

Sutartis gali biti nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

Sutartis gali biti nutraukta UZsakovo viena3aliSkai nesikreipiant j teismg ir jspéjus Rangova prie$ 20 (dvidesimt)
darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu, UZsakovui nustadius
protingg terming, Rangovas per nustatyta terming nepaalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél
tinkamo Darby vykdymo:

Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimy.
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16.5.2.

16:5:3:

16.5.4.

16.5:5.

16.6.

16.7.

16.7.1.

16.8.

16.9.

16.9.1.

16.9.2.
16.9.3.
16.10.

17.1.

17.2.

17.3:

17.4.

17.5.

17.6.

17

17.8.

17:9.

Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti Sutartyje nustatytus
Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby, Kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Sutartyje nustatytais terminais, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino.

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biti paalintas i§ Konkurso procediiros pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas
procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo ivykdyti jsipareigojimai
pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

UzZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny turi atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos 1émé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia
sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo viena3aliSkai nesikreipiant j teismg ir jspéjus UzZsakovg prie§ 20 darbo dieny,
esant esminiam Sutarties sglygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny ne
maziau 2 (du) kartus i3 eilés.

Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas ir
Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas
Paslaugas ir atliktus Darbus. Siame punkte nurodytas Paslaugas ir Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra
nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos
prieduose.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo nurodyta
terming privalo:

nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, i$skyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto isaugojimo arba dél
darby saugos reikalavimy;

perduoti UZsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuk3les i3 statybos objekto ir pats palikti statybos aikstele.
Uzsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra i3skai¢iuojamos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny 13y ir
(ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu badu.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biti patvirtinti statinio statybos techninés prieZitiros vadovo prie§ atliekant
Darbus.
Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZiiiros ir statinio statybos techninés
grieiiﬁros vadovai radtu — jradais statybos darby Zurnale.

alis gali bati visiSkai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksg, jeigu Salis nedelsiant , bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas prane3¢ kitai Saliai apie kliutj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Ukyje pasitaikandios aplinkybés, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojangiais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir $ios Sutarties
salygomis su priedais. Sutar&iai, i% jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.
Sutarties Salims yra Zinoma, kad 3i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esan¢ig konfidencialig informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.
Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas 3aliy atstovy ir turi
vienodg juriding galig. Sutargiai, i¥ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teisé.
Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi biiti
jforminta rastu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu paStu. Jeigu informacija
perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia
informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo faktg.
Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti
kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius iy rejkalavimy Salis neturi teisés
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reik8ti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

17.10. UZsakovas taip pat gali nutraukti Sutart] ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

17.11. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo radytinio sutikimo. Be UzZsakovo
iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ia Sutartj perleidimo laikytini niekiniais
ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo momento.

17.12.  Sutarties priedas: 1 priedas. Rangovo pasiiilymas

17.13.  Sutarties priedas: 2 priedas. Lokalinés sgmatos.

18. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB “Transjuda”

Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai Mokyklos g. 2, Dauk3aiciy k., Klaipédos raj.
Imonés kodas 188773688 Im. Kodas 301577545

PVM mokétojo kodas: A.s.Nr. LT72 7300 0101 3834 2585

As. LT AB Swedbank bankas

AB Luminor bank Banko kodas 73000

Banko kodas 40100 Tel. 8698 21369

Tel. (8-46) 47 20 25, El. pastas: info@transjuda.com

Faksas (8-46) 47 20 05
El.p. savivaldybe@klaipedos-r.It

Administracijos direktorius Direktorius

Sigitas Karbauskas Simonas Almin3uskas
@9{3& PRI

(Para3as)
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As,

IGALIOJIMAS
2018 m. kovo 5 d. Nr. TR/2018-01
Klaipéda

UAB ,Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, esantios adresu: Mokyklos g. 2,

Dauksai¢iy k. Klaipédos raj., direktoriaus Simona Alminausko, veikianti pagal bendrovés
istatus, jgalioju jmonés komercijos direktoriy vadove Dariy Alminausko, asmens kodas
37204060923 (be galimybés perjgalioti):

1.
2.
e

-

34,
12
13.

14.

Priimti korespondencijg,

Pateikti ir priimti apmokejimui pateikiamas saskaitas,

Naudotis UAB , TRANSJUDA" internetine bankininkyste Swedbank AB, perziireti
saskaitos likuc¢ius, su paraso teise,

Gauti i$ fiziniy, juridiniy asmeny, imoniy, jstaigy ir Kkity organizacijy reikiamus
dokumentus ir paZzymas, visus gaunamus dokumentus pasiradyti ir atlikti kitus
veiksmus, susijusius su $iais pavedimais,

Savo para$u tvirtinti dokumenty kopijas,

PasiraSyti visus jmonés vidinius dokumentus, isakymus, aktus, vidaus tvarkas
igaliojimus, sprendimus, bendradarbiavimo ir paslaugy sutartis susijusias su
administracija, vidaus tvarka bei kitus dokumentus pagal pareikalavimg,

Pasirasyti sutartis ( rangos, subrangos ir kt. ), atstovauti imone vieSuosiuose prikimos,
pasirasyti susijusius dokumentus bei sutartis,

Pateikti, gauti, pasiradyti dokumentus teismui, visoms valstybés ir savivaldybiy
istaigoms ir institucijoms, registrams, antstoliy ir notary biurams bei tretiesiems
fiziniams ir juridiniams asmenims,

Gauti teismo nutar¢iy, sprendimy, nutarimy, kuriais iSsprendziama byla, nuorasus,

. Atstovauti ir ginti jmonés interesus visose ikiteisminése ginCy nagrinéjimo institucijose

ir procediirose bei teismuose,

Atstovauti jmone antstoliy kontorose,

Atstovauti jmone prie$ kreditorius,

Gauti vykdomuosius rastus ar kitus vykdomuosius dokumentus bei pateikti juos
vykdymui,

Atlikti visus procesinius veiksmus bei naudotis procesinémis teisémis, kurias $alims
suteikia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas.

Asmens, gavusio jgaliojima, minu.

Igaliojimas galioja iki 2020-12-31.

Direktorius

Simonas Alminauskas

KOPIJA TIKRA




Konkurso salygy
1 priedas

UAB ,,TRANSJUDA“
Imonés kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipédos raj. savivaldybé Dauk3aigiy km,
el.padtas uabtransjuda@yahoo.com , Tel. 869821369
(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisiné forma, buvein¢, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés
vertés mokes¢io mokétojas)

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai
PASIULYMAS

DEL PIRKIMO ,,KLAIPEDOS RAJONO PRIEKULES SEN. MELIORACIJOS GRIOVIO S-3 REMONTAS*
2018-03-09

Klaipédos raj. Dauk$ai¢iy k.

Tiekéjo pavadinimas [jei tai ikio subjekty grupé, nurodyti: jungtinés UAB ,,Transjuda®
veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekéjy grupe, sudaryta is:
[nurodyti visy partneriy pavadinimus]]

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimg,
Jei pasiiilymq tiekéjy grupé]

Tiekéjo adresas [jei pasiiilymg tiekéjy grupe, nurodyti visy partneriy Klaipédos raj. Dauksaiciy k.
adresus) ,

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Simonas Alminauskas
Telefono numeris 869821369

Fakso numeris

El paSto adresas info@transjuda.com

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies/teikti paslaugy/ tiekti
rekiy verte (pildoma, kai pasitilymg pateikia tiekéjy grupé):

Eil 5 il Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos /

Nr. Partnerio pavadinimas Numatomos tiekti prekeés Pastabos

Dalyvis pasmlyme privalo i$vie$inti tikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti juos pasitilymo formoje:
Informacija apie visus subtiekéjus, subteikéjus ar subrangovus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj:

Subtiekéjo, subteikéjo ar Pirkimo sutarties dalis
Subtiekéjo, subrangovo pajégumais Numatomi atlikti | (proc. arba EUR),
Eil. | subteikéjo ar remiamasi siekiant atitikti | darbai / suteikti kuriai ketinama Pasiabios
Nr. | subrangovo kvalifikacijos paslaugos / tiekti pasitelkti subtiekéjus,
pavadinimas reikalavimus prekeés subteikéjus ar
subrangovus
(Taip/Ne)
(Taip/Ne)

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, ta¢iau jie néra tiekéjo ar tiekejo
asitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

EEil | Specialisto, Specialisto, Specialisto pajégumais Pastabos
Nr. eksperto vardas | eksperto dabartiné | remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos
ir pavardé darbovieté reikalavimus
(Taip/Ne)

Siuo pasitilymu pa%ymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS;




2) konkurso salygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaikinimuose, papildymuose).

Pasira3ydamas CVP IS priemonémis pateiktq pasiilymq saugiu elektroniniu paraSu, patvirtinu, kad (i) dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri ir (i) siilomos paslaugos visiSkai
atitinka perkanciosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes sililome $ias-prekes s/ Siuos darbus:

P INT pDarbu pavadinimas

laioo is s liracuos griovio | Kompl. 1 “ 22439,97
) S-3 remontas

Pastabos:

e Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skilgiy pasitilymo

formoje nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.
Teikdami §j pasiiilymg, mes patvirtiname, kad:

e Atidziai iSnagrinéjome perkan¢iosios organizacijos pateikta techning specifikacija ir kitus pirkimo dokumentus,
pirkimo metu perkanciosios organizacijos pateiktus paaiskinimus ir kt. perkaniosios organizacijos pirkimui
pateiktus dokumentus;

e | misy sitlomg kaing jskai¢iuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo i§laidos ir visi mokeséiai, ir kad mes
prisiimame rizika uZ visas i$laidas, kurias, teikdami pasitilyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty
reikalavimy, privaléjome jskaiéiuoti j pasitilymo kaina;

e Visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam
sutarties jvykdymui.

o Zinome, kad perkancioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiiilymg, sudarytg pirkimo sutartj ir pirkimo
sutarties salygy pakeitimus, i§skyrus informacijg, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba
teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat
informacijg, kurig teikdamas pasiilymg tiekéjas nurodé kaip konfidencialig, turi paskelbti Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje

e Sutinkame, kad galutiné kaina, kuri bus sumokéta vykdant vie$ojo pirkimo sutartj bus apskai¢iuojama jvertinus
atlikty darby faktinj kiekj ir Pasitilymo formos priede Nr. | nurodytus fiksuotus jkainius.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius

1. EBVPD 15

2: Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimo garantija ir pavedimo kopija uZ garantg 4

3. Ikainotas darby kiekiy Ziniarastis 2

4, |galiojimas 1

5 UAB “Transjuda” RC jungtiné paZyma 2

6. UAB “Transjuda” kvalifikacijos atestatas 1

7. Specialisto CV ir kvalifikacijos atestatas 2

8. Ivykdyty objekty sgraas ir pazyma apie atliktus darbus 2

Pasitilymas galioja iki

Direktorius Simonas Alminauskas

(Tiekéjas arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, paraSas)




UAB ,,TRANSJUDA“

Imonés kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipédos raj. savivaldybé Dauksaiéiy km,

el.padtas uabtransjuda@yahoo.com, Tel. 869821369

KLAIPEDOS R. SAV., PRIEKULES SEN. MELIORACIJOS GRIOVIO S-3 REMONTAS

IKAINOTAS DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Mato Darby Vieneto
Nr. vienetas | kiekiai | kaina, Eur | IS viso
1 2 3 4
1| Rety kriimy pasalinimas nuo grioviy $laity rankiniu 100 m? 41.48 5,48 227,31
budu
2 | Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas nuo grioviy 100 m? 86.74 6,28 544,73
$laity rankiniu biidu
3 | Tankiy kriimy pasalinimas nuo grioviy $laity rankiniu | 100 m? 20.08 6,92 138,95
biidu
4 Iki 16 cm skersmens kelmy rovimas ekskavatoriumi 10 vnt. 9.50 21,07 200,17
i§ griovio dugno
5 | Medziy iki 16 cm skersmens pjovimas nuo grioviy 100 vnt. 1.10 715,23 786,75
$laity
6 | Medziy iki 16 cm skersmens supjaustymas 100 vat. 1.10 132,82 146,10
7 | Kelmy ir S8akny perkratymas 96 kW (130 AJ) 100 m? 0.43 108,48 46,65
galingumo kelmarovémis
8 | Kelmy ir kity liekany surinkimas nuo pagrioviy ir
iSvezimas traktoriais iki | km atstumu ha 2.50 305,83 764,58
9 | Dalies kelmy i§veZzimas automobiliais-savivaréiais,
pakraunant ekskavatoriais 0.25 m? talpos kausais t 6.10 21,42 130,66
10 | Krimy ir $aky i§veZimas, pakraunant ir iSkraunant 100 m? 0.94 81,47 76,58
rankiniu btidu
11 | Grioviy valymas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4
m? talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 100 m 8.01 115,42 924,51
m
12 | Grioviy valymas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4
m? talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 100 m 7.48 115,42 863,34
m
13 | Grioviy valymas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4
m? talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis vir§ 100 m 9.47 136,57 1293,32
0.4 m
14 | Kliuviniy pa8alinimas i§ grioviy dugno vienakaugiais
ekskavatoriais su 0.4 m?® talpos kaugais t. m? 0.014 1052,37 14,73
15 | Griovio dugno atstatymas, kasant vienakau3iais
ekskavatoriais su 0.4 m? talpos kausais t. m° 0.036 1423,82 51,26
16 | Grioviy, Zio€iy, plok$¢iy, lataky valymas rankiniu m? 157.0 7,81 1226,17
bidu
17 | I8kasto ir supilto grunto sklaidymas iki 10 m t. m? 1.028 352,39 362,26
buldozeriu
18 | Kiekvienam papildomam 10 m prie normy MN1-46 t. m? 0.164 214,71 35,21
pridéti
19 | Pagrioviy lék§¢iavimas du kartus, i¥kasty i§ grioviy ha 2.5 58,57 146,43
sana$y smulkinimui K4=2.0
20 | Suldzusiy Zio¢iy pakeitimas plastikinémis Ziotimis, vnt. 23 92,71 2132,33
kai Zio¢iy skersmuo 110 mm
21 | Sultzusiy Zio¢iy pakeitimas plastikinémis Ziotimis, vnt. 6 118,93 713,58
kai Zio¢iy skersmuo 160 mm
22 | Sultzusiy Zio¢iy pakeitimas plastikinémis Ziotimis, vnt. 3 165,47 496,41
kai Zio¢iy skersmuo 200 mm
23 | Melioraciniy plastikiniy stulpeliy pastatymas, kai
duobés greziamos rankiniais graZtais vnt. 12 33,17 398,04




24 | PaZeisty pievy apséjimas ha 1.33 362,82 482,55
25 | Lataky kasimas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) 100 m? 0.94 178,91 168,18
galingumo
26 | Statybiniy atlieky i¥veZimas t 3.00 41,78 125,34
27 | Slaity tvirtinimas, aps¢jant daugiametémis Zolémis
rankiniu bidu, neuZpilant grunto 100 m? 4.36 152,17 663,46
28 | Vamzdinés g/b vandens pralaidos i§valymas nuo m? 15.10 18,47 278,90
sgnasy
29 | G/b tvirtinimo plok3¢iy atstatymas, pakeitimas,
uZtaisant sandiiras betono miginiu 10 m? 0.40 263,82 105,53
30 | Ajery, meldy ir kitokiy Zoliy bei kliuviniy
padalinimas i$ griovio dugno rankiniu biidu 100 m? 0.81 192,47 155,90
31 | Signaliniy stulpeliy pastatymas (plastiko) vnt, 4 35,29 141,16
32 | Esamy antgaliy paZaidy remontas cemento skiediniu m? 0.2 263,81 52,76
33 | Sargduliy ir dalies antgaliy valymas metaliniy $epe¢iu | 10 m? 0.94 147,83 138,96
rankiniu biidu
34 | Betoniniy pavirsiy (sargduliy) dazymas du kartus m? 5.30 25,89 137,22
rankiniu biidu
35 | Grunto nuo dalies pralaidy nukasimas t. m? 0.162 1523,69 246,84
ekskavatoriumi
36 | Grunto nukasimas nuo dalies pralaidy rankiniu biidu m? 0.8 25,36 20,29
37 | Esamos vamzdinés vandens pralaidos perstatymas vnt. 1 539,81 539,81
38 | Vandens paalinimas i$ tran3éjy ir idkasy siurbliu su vidaus val. 7.00 19,51 136,57
degimo varikliu
39 Pravaziavimo dangos atstatymas 100 m 0.12 2362,82 283,54
40 | Betonavimo darbai, atliekant vamzdziy sutvirtinima m? 0.6 302,51 181,51
41 L-10 V lataky velénavimas, kai $laito nuolydis 1:1,5, vnt. 2 92,58 185,16
griovio gylis 2 m
42 | Mechanizuotas grioviy $laity ir apsauginés juostos ha 230 235,86 542,48
§ienavimas jranga
43 | Grioviy $laity Sienavimas rankiniu biidu 100 m? 132.75 15,72 2086,83
44 | Griovio $laito po drenaZo Ziotimis tvirtinimo atstatymas vnt. 12 11,81 141,72
45 | Akmeny metinio atstatymas 100 m? 0.02 532,29 10,65
Viso: 18545,43
PVM 21%: 3894,54
IS viso: 22439,97

Direktorius

Simonas Alminauskas




KLAIPEDOS R. SAV., PRIEKULES SEN. MELIORACIJOS GRIOVIO $-3 REMONTAS
TECHNINE SPECIFIKACIJA
Eil. Darby pavadinimas Mato | Darby
Nr. vienetas | kiekiai
1 2 3 4
1 | Rety kriimy paSalinimas nuo grioviy Slaity rankiniu budu 100 m? 4148
2| Vidutinio tankumo kriimy paSalinimas nuo grioviy Slaity rankiniu budu 100m* | 86.74
3 | Tankiy krimy paSalinimas nuo grioviy Slaity rankiniu bidu 100 m? 20.08
4 | Iki 16 cm skersmens kelmy rovimas ekskavatoriumi i§ griovio dugno 10 vnt. 9.50
5 [ Medziy iki 16 cm skersmens pjovimas nuo grioviy Slaity 100 vnt. 1.10
6 | Medziy iki 16 cm skersmens supjaustymas 100 vnt. 1.10
7| Kelmy ir Sakny perkratymas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovemis 100 m’ 0.43
8 | Kelmy ir kity lickany surinkimas nuo pagrioviy ir iSvezimas traktoriais iki 1 km
atstumu ha 2.50
9 | Dalies kelmy idvezimas automobiliais-savivardiais, pakraunant ekskavatoriais
0.25 m® talpos kausais t 6.10
10 | Kramy ir Saky iSvezimas, pakraunant ir iSkraunant rankiniu biidu 100 m? 0.94
11 | Grioviy valymas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m’ talpos kau3ais, kai
valomo sluoksnio storis iki 0.2 m 100 m 8.01
12 | Grioviy valymas VienakauSiais ekskavatoriais su 0.4 m?® talpos kausais, kai
valomo sluoksnio storis iki 0.4 m 100 m 7.48
13 | Grioviy valymas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m’ talpos kaugais, kai
valomo sluoksnio storis vir$ 0.4 m 100 m 9.47
14 | Kliuviniy pasalinimas i$ grioviy dugno vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m*
talpos kau3ais t. m? 0.014
15 | Griovio dugno atstatymas, kasant vienakaugiais ekskavatoriais su 0.4 m? talpos
kausais t.m? 0.036
16 | Grioviy, zio&iy, plok3&iy, lataky valymas rankiniu biidu m? 157.0
17 | ISkasto ir supilto grunto sklaidymas iki 10 m buldozeriu t. m? 1.028
18 | Kiekvienam papildomam 10 m prie normy MN1-46 prideéti ‘ t. m* 0.164
19 | Pagrioviy lek3¢iavimas du kartus, iskasty i8 grioviy sgnasy smulkinimui K4=2.0 ha 2.5
50 | Sultizusiy zio&iy pakeitimas plastikinémis Fiotimis, kai Zio&iy skersmuo 110 mm ynt. 23
21| Suliizusiy Ziodiy pakeitimas plastikinémis Ziotimis, kai zio&iy skersmuo 160 mm vnt. 6
52 | Sulazusiy Ziodiy pakeitimas plastikinémis Fiotimis, kai Zio&iy skersmuo 200 mm vnt. 3
23 | Melioraciniy plastikiniy stulpeliy pastatymas, kai duobés greZiamos rankiniais
graztais vnt. 12
74 | Pazeisty pievy apsejimas ha 1.338
25 | Lataky kasimas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo 100 m? 0.94
26 | Statybiniy atlieky idvezimas t 3.00
27 | Slaity tvirtinimas, apséjant daugiametémis Zolémis rankiniu biidu, neuzpilant
nto 100 m* 436
78 | Vamzdinés g/b vandens pralaidos iSvalymas nuo sgnasy m? 15.10
29 | G/b tvirtinimo plok3¢iy atstatymas, pakeitimas, uZtaisant sandiiras betono
miginiu 10 m? 0.40
30 | Ajery, meldy ir kitokiy Zoliy bei Kliuviniy padalinimas i$ griovio dugno rankiniu
bidu 100 m? 0.81
31 | Signaliniy stulpeliy pastatymas (plastiko) vnt. 4
32 | Esamy antgaliy pazaidy remontas cemento skiediniu m® 0.2
33 | SargSuliy ir dalies antgaliy valymas metaliniy Sepediu rankiniu bidu 10 m? 0.94
34 | Betoniniy pavir§iq,(sarg§uliq) dazymas du kartus rankiniu biidu m? 5.30
35 | Grunto nuo dalies pralaidy nukasimas ekskavatoriumi t. m® 0.162
36 | Grunto nukasimas nuo dalies pralaidy rankiniu bidu m’ 0.8
37 | Esamos vamzdings vandens pralaidos perstatymas vit. |
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{1 2 3 g
[ 38 | Vandens padalinimas i§ transéjy ir iskasy Siurbliu su vidaus degimo varikliu val. 7.00
|39 | Pravaziavimo dangos atstatymas 100 m 0.12
20 | Betonavimo darbai, atliekant vamzdZiy sutvirtinimg m’ 0.6
41 | L-10 V lataky velenavimas, kai 3laito nuolydis 1:1,5, griovio gylis2 m vnt. 2
7| Mechanizuotas grioviy Slaity it apsaugings juostos Sienavimas jranga ha 2.30
43 | Grioviy Slaity $ienavimas rankiniu budu 100 m? 132.75
44 | Griovio §laito po drenazo Ziotimis tvirtinimo atstatymas vnt. 12
45 | Akmeny metinio atstatymas 100 m® 0.02
PRIDEDAMA. Klaipédos r. sav., Priekulés sen. melioracijos griovio S-3 remonto techninis darbo projektas
Vyriausioji specialisté, il i
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