PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Gelanchesr A3 ob,
2018 m. d. Nr. it~ ALO¥F
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo, laikinai vykdancio direktoriaus funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikian&io pagal Jguly
aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d.
isakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Rofolis“, atstovaujama direktoriaus Kestugio
Miliausko, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami
,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu, sudaré Sig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti SAUSUMOS PAJEGU JUOZO LUKSOS
MOKYMO CENTRO MOKOMOJO KORPUSO NR. 2 VIDAUS PATALPU IR ISORES
(JONAVOS R., RUKLOS M.) REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 33149,05 EUR (Trisdesimt trys tiikstan&iai §imtas keturiasdedimt devyni eurai 05
ct) su PVM visais kitais mokesciais ir i$laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutartj;

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokes&io tarifui, darby jkainiai, nurodyti 1 priede ,,Sausumos
pajegy Juozo LukSos mokymo centro mokomojo korpuso Nr. 2 vidaus patalpy ir iSorés remonto
ojektines lokalinés samatos“ (toliau — 1 priedas) perskaiGiuojami Sutarties Bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka.

3. Mokéejimo sglygos

3.1. Saskaitose faktirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, idraSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM istatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM Istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Ruklos m., Jonavos r.

4.2. Darby atlikimo terminas - per 3 mén. nuo Sutarties isigaliojimo. | §j terming nejskaitomas
galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir Sutarties 2 priede ,,Kalendorinis sutarties
vykdymo grafikas* (toliau — 2 priedas) kalendorinj darby vykdymo grafika.

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo
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Rangovo, taip pat del:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy saglygu);

4.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 2.6. punkto nuostatomis;
4.43. bet kokio vélavimo, klin¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateitkdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo
Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais atvejais turi biity pagrjsti dokumentais,
kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui.

6.2. Sutarties bendrosios dalies 2.6.7 ir 2.6.8 punkty sglygos netaikomos. Papildomy darby
jsigijimui bus taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte (i§skyrus 2.6.7 ir
2.6.8 punktus). Papildomi darbai jteisinami vadovaujantis kraSto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo*
nustatyta tvarka

6.3. Jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg butina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojanios biitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas
vykdomas juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr.
V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.4. Susitarimai del darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - 5 mén. nuo sutarties jsigaliojimo, o garantiniy ir finansiniy
isipareigojimy atzvilgiu iki visi§ko tokiy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas - ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
Isigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo raSto suma 2740,00 Eur), kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4.2. punkto ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy,
UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

eve—

+370 706 75 248 el. pastas julius.miliukstis@mil.lt;

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Ruklos jgulos aptarnavimo centro
virSininkas, tel. 8 706 75 274, 8 601 62 276;

11.3. Rangovo statybos vadovas — Arlinas Abromaitis, tel. +370 688 82847.

12. Sutarties priedai

1 priedas ,,Sausumos pajégy Juozo Luk3os mokymo centro mokomojo korpuso Nr. 2 vidaus
patalpy ir iSorés remonto ojektinés lokalinés sgmatos, 4 lapai;
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2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LLT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,Rofolis*

Partizany g. 58, Kaunas

Imonés kodas 135690672

PVM mok. kodas LT356906716

A.s. LT51 7290 0000 0546 7965

AB ,,Citadele* bankas, banko kodas 72900

Uzsakovo vardu

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis direktoriaus funkeijas
mjr-Povilas Ivanovas ”\‘7’0

AN e

Rangovo vardu
Direktorius
Kestutis Miliauskas




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir bitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas - tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iitaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai&iuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
sugjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties S$aliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skaifiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

| pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre&iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezasCiu, pries tai gavus Vie§yjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir gal€jo juos numatyti, ir jie yra bitini 3iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlicka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati aprasyti ir jkainoti konkurso pasifilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali bati apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i§skaiCiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskai¢iuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PNI10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzZio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i$skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu budu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaic¢iavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaigiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir juy kaina apskaiCiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiéiuoti j mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali bati kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra bitini Siai sutar¢iai
jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teisg UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sara$a darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniu, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasira§ytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

eve—

aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;



cve—

patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. UZzsakovui pareikalavus ir per UzZsakovo nurodyta laika savo sagskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovieiy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i$
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk3liy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i$laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZzeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus; .

4.2.13.2. prieS tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, blity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustaCius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pafalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaina ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie i3kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZidrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy vertg, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby ubaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazymga apie atlikty darby ir islaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 165y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (feigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumokeéti
UZsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslepty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (idskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitra)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu i$rySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvieCia Rangovg ir
sura$o dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy palalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
UzZsakovas vienasaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visidka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UzZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumoketi 50 % $iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena paveluota dieng, kuriy
sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UiZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg ra$tu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty $alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i$skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiSkai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garanmtija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZztikrinimg, tokiomis paCiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastisSkg praSymg (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visidko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali blti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasirasius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. de¢l UZsakovo finansavimo i§ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali blti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
viena3aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienadaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto Isipareigojimo (feigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma isskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant J3 UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginc¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aidkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingai ar nesutarimai, susije¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
biidu, o nepavykus taip i3spresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneiimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami pranesSimai turi
buti siunCiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi biiti
siunCiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiska pranes$img gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastisko prane$imo gavima.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg; laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo isankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZiiira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UiZsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be i§ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aigkinamas Saliy rastisku sutarimu, tagiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas, Direktorius

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
myjr. Povilas Ivanovas

A v
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