STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS
2018 m. geguzes 7 d. Nr. JU-474
Utena
Utenos vaiky lop3elis-darZelis, atstovaujamas direktorés Dianos Kraujalienés, veikianéios pagal
nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Bikusta®, atstovaujama direktoriaus Sigito Rakausko,
veikianCio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).
1. SAVOKOS
1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i§skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZistama §ven¢iy
diena.
1.3. UZsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i8skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.
1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
dokumento pasiraS§ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.
1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.
1.6. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).
1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali biti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.11. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bGti pristatoma Jranga bei Medziagos
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo aktu
Statybviete.
1.12. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitlyme vie$ajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.
1.13. Sutarties kaina — suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uZ savalaikj, tinkamg bei pagal
Sutartj Darby vykdyma, jskaitant visus mokescius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias iSlaidas, jskaitant islaidas del sgskaity-faktary ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo
naudojantis informacine sistema ,,E. saskaita”.
PVM.
1.15. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UzZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
1.16. Veikly sarasas— Darby grupiy (etapy) sgrasas, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.
1.17. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI
2.1. Sutarties pavadinimas ,, Utenos vaiky lopSelio-darzelio ,,Gandrelis* dalies vidaus patalpy

remonto darbai®. ) N
2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo

terming:



2.2.1. atlikti dalj lopSelio-darzelio ,,Gandrelis“ dalies vidaus patalpy remontg (toliau —Darbai) kaip
numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, iStaisyti Darby defektus;

2.2.2. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objektg sudaro lopselio-darzelio ,,Gandrelis* dalies vidaus patalpy remonto darbai.
[gyvendinant statybos tikslg, Rangovas atlieka $iuos darbus — sumontuoti ne maziau 3,0 vnt., ne
daugiau 4,0 vnt. instaliacijos déZu¢iy. Nuardyti ne maziau 33,0 m, ne daugiau 35,0 m mediniy
grindjuoséiy. Suremontuoti ne maZiau 61,6 m?, ne daugiau 63,0 m? mediniy grindy jas sutvirtinant. .
Irengti ne maZiau 61,6 m?, ne daugiau 63,0 m? laminuoty grindy. Pritvirtinti ne maZiau 33,0 m, ne
daugiau 35,0 m grindjuos¢iy laminuoty dangy grindims. Pritvirtinti ne maZiau 1,8 m, ne daugiau 2,0
m metaliniy grindjuosciy. I8greZti ne maziau 2 vnt., ne daugiau 3 vnt. lizdy paskirstymo dézutéms,
jungikliams ir kiStukiniams lizdams. Nuteisti ne maziau 26,0 m, ne daugiau 28,0 m dviejy — trijy
gysly laidy. Sumontuoti ne maziau 2,0 vnt., ne daugiau 3,0 vnt. roze¢iy, kai instaliacija pasléptoji.
[Svezti ne maziau 0,01 t, ne daugiau 0,02 t statybiniy Siuksliy;

2.4. Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 7 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, atsizvelgdamas j Sutarties 5.1.3 ir
5.17 punkty nuostatas, ir baigia per 6 ménesius.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra §i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paai¥kinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;
3.2.2. Techniné specifikacija — uzduotis;
3.2.3. Sios Sutarties salygos;
3.2.4. Veikly sgraSas.
3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacijg, o UZsakovas juos priima ir pasiraso
Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka $ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.
3.4. Neesminés Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties sglygy pakeitimai
iforminami $aliy raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.
3.5. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi buti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siuniant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veliau
kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradinéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.
3.6. Saliy viena kitai pagal $ig Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.
3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymg privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.
3.8. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2,2.4,3.1-3.7,3.11, 4.1-
43,5.1-5.2, 5.4-5.16, 5.18, 7.1, 8.1-8.3, 9.2-9.4, 9.7, 9.8, 9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1, 14.1-14.3
punktuose yra esmings ir néra kei¢iamos.
3.9. Atsakingi asmenys:
3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Ukvedé Nijol¢ Bernotiene, tel. 8 389
52761 (toliau - UZsakovo atstovas).



3.9.2. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Gikvedé Nijolé Bernotiene,
tel. 8 389 52761.

3.9.3. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — direktorius Sigitas Rakauskas, tel.
8686 09677 (toliau — Rangovo atstovas).

3.10. Salys susitaria, kad 3i Saliy pasiraSyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar
elektroniniu pastu turi juriding galig, kol Rangovas ir UZsakovas persiunéia Sutarties originalg.

3.11. Si Sutartis yra viea, i§skyrus sutarties priedus.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES
4.1. Uzsakovas jsipareigoja:
4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo
ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira*“ nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo $iame punkte nurodyto termino, rastu
pranedti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby;
4.1.2. teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo dokumenty iSdavimo metu, taip pat uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy deél
Uzsakovo pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.
4.2. UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
4.3. UZsakovas turi teisg:
4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity
teisés akty reikalavimy;
4.3.2. Sios Sutarties vykdymo metu rastu reik$ti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti iStaisyti Sutarties vykdymo trilkumus savo léSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir bidais;
4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teisés.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
5.1. Rangovas, atsizvelgdamas | Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:
5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis technine specifikacija (uZzduotimi),
laikydamasis Veikly saraso (priedas Nr. 2);
5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, biity gave visus bitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;
5.1.3. iki Darby pradzios ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezifira“;
5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.
5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
3.3, Rangovas dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojuy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo pat1es veiksmus ar
neveikimg. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pas;telklamus
subrangovus, Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangovg (-us):
5.3.1. ...............(subrangovo pavadinimas ir adresas),
5.3.2. Sutarties vykdymo metu, Rangovas jsipareigoja UZsakovui prane$ti apie keiCiamus
subrangovus, jeigu rastu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu
su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo paSalinimo pagrindy,
jtvirtinty Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje, nebuvima ir kvalifikacija

patvirtinan&ius dokumentus (jei pagalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti).



Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent viena Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy
istatymo 46 straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per
UzZsakovo nustatyta terming minétg subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
Subrangovo keitimas rastu suderinamas su Sutarties administratoriumi. 5.4, Rangovas patvirtina, kad
yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma,
galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.5. Rangovas privalo uZtikrinti UZsakovo turto apsaugg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biiting atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.6.1. pasalinti 18 Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui | Statybviet¢ naudojami keliai turi bati saugis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy itekliy tiekimo jmonéms.

5.8. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, Kkuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga
ir Medziagas Techniniame darbo projekte nurodytiems darbams atlikti atitinkandius reikalavimus.
5.10. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakovo atstova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu reikia, priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranesgs
UzZsakovo atstovui, UZsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui.

5.11. Rangovas privalo savo rizika apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i%pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Uzsakovo atstovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi
bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo pranesti UZsakovo atstovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie3 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo
dienos. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovo atstovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybeé turi trakumy, defekty arba Kaip Kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovo atstovas
gali atmesti ta Jranga, MedzZiagas arba nekokybidkus Darbus, atitinkamai apie tai rastu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas/subrangovas privalo istaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.



5.14. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus isduotas Statybos uZbaigimo dokumentas. J eigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziara atsako
Rangovas ir atsakomybé¢ uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo i3taisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukeijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal &ia Sutart].
Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradZios, tatiau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderintg Veikly sarasg ir jrodyma, kad Rangovas
yra apdraudgs savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) bei pirmos jmokos
dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilinés atsakomybeés draudimo sutartys turi
galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teisg:

5.18.1. gauti i§ Uzsakovo apmokéjimg per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uZ tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visa reikiamg informacijg ir/ar
dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6 punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
anks€iau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus
pagal Veikly sgrase pateiktg grafika, jskaitant baigiamuosius bandymus.
6.2. Darby atlikimo terminas vieng karta gali biiti pratestas, o Veikly sgraSe pateiktas grafikas gali
buti koreguotas 30 dieny terminui tik dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1
punkto nuostatomis.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, Statybos uZzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UzZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdyma uZtikrinan¢io dokumento.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
pra§ymas perimti Darbus. UzZsakovo atstovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo pradymo gavimo
dienos:
8.1.1. atlicka bendrg Darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio Rangovas privalo parengti darby
perdavimo-priémimo akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sarasy. Tokiame sarase turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti
pasalinti, Darby perdavimo-pri¢émimo aktg pasirado UZsakovas ir Rangovas.
8.1.2. rastu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty buti pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyts terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovas
tinkamai atliko Darbus, o UZsakovas Darbus perémé.



8.3. Rangovas iki Darby perdavimo-pri¢émimo akto pasirafymo dienos privalo pafalinti i
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. UZsakovui perduodamas statinys turi biti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui tinkamas darbo salygas statiniams apzifiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti UZsakovo atstovo nurodytus
Bandymus ir i8taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Bendra Sutarties kaina yra 2770,90 Eur. (Du tikstangiai septyni §imtai septyniasdesimt Eur. 90
ct.)., i8 kuriy PVM sudaro 480,90 Eur. (Keturi §imtai a§tuoniasde§imt Eur. 90 ct.).
Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokeéti Sutarties kaina.
9.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy
(etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui dalimis, atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to
Darbo grupes (etapo) dalj, Sutarties 9.8 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo praiymu
Uzsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktidkai atlikta ir pranesti
Rangovui.
9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie buty patvirtinti Rangovo ir PVM saskaita faktira arba kitg atsiskaitymo
dokumentg, kuriame nurodoma Darby pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su
PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-
priémimo aktg per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priéemimo akto gavimo dienos patikrina,
suderina su Rangovu ir pasira$o jj, i§skyrus atvejus, jeigu:
9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3 punkto nuostaty. Tokiu
atveju UZsakovas turi teisg¢ pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-priémimo
aktg atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti pakoreguotus
mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokéjimo suma, netinkamo
Darby i$taisymo i8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudéting
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo pranedes UzZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas turi teisg reikalauti paSalinti nustatytus Darby triikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
raStu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo akta.
9.5. Jeigu UzZsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priemimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkre¢ig Darby dalj atliko tinkamai.
9.6. Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
9.7. Rangovas PVM saskaitg faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis
elektronine paslauga ,.E. saskaita” (elektronines paslaugos ,,E. sgskaita™ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).
9.8. Uz atliktg Darbg pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo-priémimo
akto pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos.
UzZsakovas uz atlikta Darba Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodytg
atsiskaitomajq sgskaitg.
9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
rastu pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy de¢l véluojan¢io mokejimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng uZdelsta dieng. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti
kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko UZsakovo jsipareigojimy jvykdymo

dienos.



9.10. Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbg, Uzsakovui raStu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelstg diena. Delspinigiai
pradedami skai¢iuoti kitg dieng nuo 2.6 punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skai¢iuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraS§ymo diena. Jeigu Rangovui pagal Sig Sutartj yra
paskaiciuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, UZsakovas
turi teise delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.11. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus keidiama ir perskai¢iuojama, i§skyrus
9.11.1 nurodytg atve;jj:

0.11.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkts jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasiraSant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais budais,
nustatant auk3¢iau esantio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj
biida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela” duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.

9.12. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal §ig Sutartj uZzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai;

b) mokéjimai uz Darbus.

9.13. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties
pazeidimy pasalinimo.

10. PAKEITIMAI
10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali bti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Techningje specifikacijoje (uzduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo kokybes
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.
10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausané¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.
10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybes, sglygojantios bitinybg
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo badus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.11.1 punkta gali bti koreguojama Sutarties
kaina;
10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos
Medziagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios batinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei siilyma dél keistiny Darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.11.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, Uzsakovui jvertinus Rangovo sililymg gali buti
koreguojama Sutarties kaina;
10.3.3. papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje nurnatytais Da'lrbais
susij¢ ir btini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas



dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir UZsakovo
parasais, bei radtu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo ar MaZos vertés pirkimy tvarkos aprase, patvirtintame Vie§yjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 ,.Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apra$o patvirtinimo*
nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasiillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje - uzduotyje, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai - uzduociai. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti priimant
Darbg (paslépti trilkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia pasleépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy neatitinkan¢iomis MedzZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovo atstovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus.
12.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutarties nutraukimg praneSdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny, ir 12.2.1 — 12.2.2. nustatytais atvejais:
12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 punkte nurodyty UZsakovo atstovo nurodymuy;
12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2 punkta:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus del turto i§saugojimo arba
del Darby saugos;
12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus ir mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.
12.4. Sutarties 3alys gali nutraukti Sutartj Saliy rastiku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
12.5. Nutraukus Sutarti dél 12.2 punkte nurodyty priezas¢iy, Rangovas per UZsakovo nurodytg
terming privalo:
12.5.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba deél Darby saugos;
12.5.2. perduoti UZsakovui [rangg ir Medziagas, u¥ kuriuos jau sumokéta; -
12.5.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvliete.
12.6. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart], apie tai jspédamas UZsakovg rastu prleé 30
darbo dieny, jeigu UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 4.1.1 ir 4.1.2.

punktuose.



] 13. GINCAI
13.1. Sutarties Salys visus gin¢us sprendzia derybomis. Kilus gintui, Sutarties Salys rastu igdésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiilymg gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginco ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasiiilymg gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito
gindy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus
Ju iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.
) 14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)
14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u2 Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).
15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienoda teising
galig turindiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai 3aliai.
Sios Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. 1 — ,,Utenos vaiky lopselio-darZelio ,,Gandrelis* dalies vidaus patalpy remonto
darbai technine specifikacija (uzduotis), 1 lapas.
15.1.2. Priedas Nr. 2 - Veikly sarasas, 1 lapas.
15.1.3. Priedas Nr. 3 - PaZyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI
16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti

lietuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

UZsakovas Rangovas

Utenos vaiky lopselis-darzelis ,,Gandrelis UAB ,,Bikusta"

Vaizganto g. 38, LT-28196 Utena Metalo g. 13, LT-28217 Utena
[staigos kodas: 190181252 Imoneés kodas: 183765577

Néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: LT837655716
Tel.(8 389) 52502 Tel. (8 686) 09 , faks. -

El. pastas gandreliomd@gandrelis.utena.lm.lt El. pastas: rakauskas@aha.lt

A.s. LT787044060002517396 A.s. LT547300010002606153

Bankas: AB SE

440 Bankas: AB Swedbank, kodas 73000
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