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RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS

2025 m. …........……….    d.

Utena

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, atstovaujama administracijos

direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama

„Užsakovu“, ir UAB „Utenos komunalininkas“, įmonės kodas 183606952, atstovaujama

direktoriaus Rimanto Kaušylo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama  „Rangovu“, o

kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau - Sutartis):

SUTARTIES SĄVOKOS

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas arba Subrangovai. Darbų vykdymą,

įskaitant visus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas,

įskaitant išlaidas dėl sąskaitų faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis

informacine sistema „SABIS“.

Darbų perdavimo - priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą - priėmimą, juos

užbaigus.

Užsakovo darbo diena - bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus

tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių

diena. 

Užsakovo darbo valandos – darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,

penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Šioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis,

išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. 

Įgaliotieji asmenys – Šalių atstovų, įgaliotų užsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti

pretenzijas, sąrašas.

Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar

tokių asmenų grupė, atliekantis pagal šią Sutartį darbus.

Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti,

atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą

informaciją.

Subrangovas - ūkio subjektas, Rangovo nurodytas pasiūlyme viešajam pirkimui  ir/ar Sutartyje kaip

Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalį Darbų.

Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties kaina be PVM. Į pradinės sutarties

vertę neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų

pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.)

Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė

peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.

Sutarties kaina – suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamą bei pagal Sutartį atliktą

darbą.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Sutarties pavadinimas – ,,Vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių profiliavimas Utenos r.

seniūnijose“.

1.2. Sutarties dalykas – Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą turi atlikti vietinės reikšmės viešųjų

kelių ir gatvių su žvyro danga profiliavimo darbus Utenos r. seniūnijose (toliau  Darbai), o Užsakovas

- už tinkamai atliktus Darbus sumokėti.

1.3. Sutarties objektą sudaro:
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1.3.1. Darbai atliekami vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų

kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūros vadovu, patvirtintu 2017 m. gegužės 25 d. Utenos rajono

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 159.

1.3.2. Profiliuojant kelius pirmą kartą sezone būtinas reikalavimas – verstuvu nuskusti ir

paskleisti į kelio vidurį ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius

žvyro-velėnos volus.

1.3.3. Kelio viename kilometre išdaužų užtaisymui panaudoti vieną kubinį metrą mineralinių

medžiagų mišinio 0/32 frakcijos. 

1.3.4. Kelio dangos skersinis nuolydis po profiliavimo turi būti nuo 3% iki 5% dvišlaitis, o

viražuose gali būti vienšlaitis.

1.3.5. Profiliavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 15 cm skersmens, Rangovas

surenka rankinių būdu ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą.

1.3.6. Numatomas profiliuoti viešųjų kelių preliminarus ilgis – 12 000 km.

1.4. Kiti techniniai reikalavimai Darbų atlikimui pateikiami Techninėje užduotyje, kuri yra šios

Sutarties priedas.

1.5. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-

508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo

patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu, pagal 4.4.4.3 papunktyje nustatytą

aplinkosauginį principą, Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų: vykdant

darbus nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus

sveikatai – Rangovas turi užtikrinti, kad visą sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma)

aplinkos apsaugos reikalavimo, t. y. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų

vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti,

kad jo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų

kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų

perdavimo-priėmimo aktais ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma turės pateikti deklaraciją

arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad

tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas

tvarkančioms įmonėms.

1.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų

valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga - po 36 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.7. Rangovas Darbus vykdo 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal faktinį Užsakovo

poreikį. Darbai užsakomi Sutarties 3.4.2 papunktyje numatyta tvarka ir terminais.

1.8. Darbus Rangovas atlieka pagal seniūno užsakymą. Užsakymas darbams atlikti pateikiamas raštu

arba el. p. 

2. SUTARTIES ĮKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas

įsipareigoja mokėti fiksuotą įkainį už 1 km vietinės reikšmės viešojo kelio ar gatvės su žvyro danga

profiliavimą - 58,62 Eur (penkiasdešimt aštuoni eurai, 62 ct) su PVM, 48,45 Eur (keturiadešimt

aštuoni eurai, 45 ct) be PVM.

2.2. Į Darbų įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo,

transportavimo ir visos kitos išlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos Respublikos

įstatymus ir kitus teisės aktus bei šios Sutarties nuostatas.

2.3. Pradinės sutarties vertė - 600000,00 Eur (šeši šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM.

2.4. Sutarties kaina priklauso nuo vykdant Sutartį tinkamai atliktų Darbų, užsakomų pagal faktinį

Užsakovo poreikį, apimties, bet neturi viršyti 726000,00 Eur (septyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai

eurų, 00 ct) su PVM, PVM sudaro 126000,00 Eur (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai eurų, 00 ct).

2.5. Darbų įkainis Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimas žemiau nurodytais atvejais:
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2.5.1. kai teisės aktais pakeičiamas Darbams taikomas PVM tarifo dydis, Darbų įkainio

perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo

keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainio pasikeitimas, susietas su PVM

pasikeitimu, įforminamas papildomu dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu susitarimu ir

taikomas atliktiems Darbams apmokėti po susitarimo pasirašymo dienos. Papildomas susitarimas

sudaromas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas

PVM dydis, įsigaliojimo dienos.

2.5.2.  dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje

numatyto Darbų įkainio perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai

peržiūrėti Darbų įkainį gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti

perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo

statybos sąnaudų elementų kainų indekso (statinių grupė – Keliai ir gatvės), toliau-Indeksas, reikšmė

pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05.

2.5.2.1. Darbų įkainis perskaičiuojamas dėl Indekso pokyčio, Darbų įkainį padauginant iš Indekso

pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo 

diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

2.5.2.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies

prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti

Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir

jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų įkainį, perskaičiuotą Pradinės

sutarties vertę, perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą

(šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas

pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

2.5.2.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio perskaičiavimo, perskaičiuotas Darbų

įkainis taikomas darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį

atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį

pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas,

Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotu Darbų įkainiu ir

perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki

bus perskaičiuotas Darbų įkainis.

2.5.2.4. Pirmoji Darbų įkainio peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po

Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Darbų įkainis gali būti peržiūrimas ne dažniau negu kas 12

(dvylika) mėnesių.

2.4.2.5. Vėlesnis Darbų įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas.  

2.4.2.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų

pratęsimą, uždelstiems darbams Darbų įkainis neperskaičiuojamas dėl kainų lygio kilimo (kai

Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas dėl kainų lygio

kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

2.5. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus (Darbų dalį) pagal Sutartį kiekvieną mėnesį

sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir

elektroninės sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. Elektroninėje

sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyta Darbų pavadinimas,

jų apimtis, įkainis, atliktų Darbų kaina su PVM, Sutarties data, numeris:

2.6.1. Jei elektroninė PVM sąskaita faktūra ar kitas atsiskaitymo dokumentas atitinka Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos

http://www.stat.gov.lt
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įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

2014/55/ES(OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas),

Rangovas gali dokumentus pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą Rangovo

pasirinktą informacinę sistemą;

2.6.2. Jei elektroninė PVM sąskaita faktūra ar kitas atsiskaitymo dokumentas Europos elektroninių

sąskaitų faktūrų standarto neatitinka, Rangovas privalo dokumentus pateikti naudodamasis

informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;

2.6.3. Užsakovas elektronines PVM sąskaitas faktūras ar kitus apmokėjimo dokumentus priima ir

apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą arba gražinti elektroninę sąskaitą  faktūrą ar kitą

atsiskaitymo dokumentą, jei elektroninėje sąskaitoje faktūroje ar kitame atsiskaitymo dokumente

nurodyta neteisinga Darbų kaina, įkainis, Darbų sudėtis, Sutarties data ar numeris, jei sąskaitos

faktūros ar kito atsiskaitymo dokumento Užsakovas negali priimti ir apdoroti informacinės sistemos

„SABIS“ priemonėmis (kol bus išsiaiškinta su Rangovu).

2.8. Užsakovas už atliktų Darbų dalį Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą

atsiskaitomąją sąskaitą.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų

reikalavimų; 

3.1.3. tikrinti, ar Rangovas darbus vykdo pagal pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytus aplinkos

apsaugos kriterijus.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir priduotus Darbus ir sumokėti Rangovui sutartyje sutartą

užmokestį;

3.2.2. iki Darbų pradžios pateikti raštu Rangovui vietinės reikšmės viešųjų kelių su žvyro danga ir

gatvių su žvyro danga profiliuojamų vietų sąrašus;

3.2.3. Užsakovo atsakingas atstovas gavęs Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 5 darbo dienas nuo

Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirašo jį,

išskyrus atvejus, jeigu:

3.2.3.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties 1.3. ir 1.4. punktų nuostatų. Tokiu atveju

Užsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą Darbų perdavimo-priėmimo aktą atitinkamai

sumažinant arba padidinant suteikiamų Darbų kiekį; ir (arba)

3.2.3.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko darbus arba Sutarties

įsipareigojimą, apie kurį jam tinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas turi

reikalauti pašalinti per 3 (tris) darbo dienas nustatytus Darbų trūkumus; ir (arba)

3.2.3.3. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos

motyvuotai raštu atmeta pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.2.4. Jeigu Užsakovas per Sutarties 3.2.3. punkte nustatytą terminą Rangovo pateikto Darbų

perdavimo-priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma,

kad Rangovas pateiktame Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą konkrečią Darbų dalį atliko

tinkamai;

3.2.5. Rangovui pabaigus Darbus, pagal aktą priimti Darbus iš Rangovo;

3.2.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo

teisėmis.
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3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Savo jėgomis ir rizika kokybiškai atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje

Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka; 

3.4.2. Pradėti Darbus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakovo pateikto raštiško Darbų

užsakymo, kuriame nurodoma Darbų atlikimo vieta ir apimtis ir juos vykdyti nepertraukiamai, kol

bus atlikti užsakyme nurodyti Darbai ir perduoti Užsakovui;

3.4.3. Darbus atlikti vadovaujantis teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytais reikalavimais Darbams;

3.4.4. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti

aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą;

3.4.5. Iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos paskirti darbų vadovą (jeigu tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus) ir apie tai

raštu informuoti Užsakovą;

3.4.6. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas

medžiagas;

3.4.7. Nuolat palaikyti tvarką Darbų vykdymo teritorijoje. Atliekant Darbus medžiagas tinkamai

sandėliuoti;

3.4.8. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoti Užsakovą apie pasikeitusias

aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;

3.4.9. Be atskiro raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų,

atsiradusių iš šios Sutarties bei susietų su Darbų atlikimu;

3.4.10. Atlikus einamojo mėnesio Darbų dalį, Rangovas iki einamojo mėnesio 18 dienos pateikia

Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo atliktus Darbus ir kiekius.

3.4.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus;

3.4.12. Užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų vykdymą;

3.4.13.  Kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės

verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi;

3.4.14. Ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

3.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar

neveikimą.

3.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas

raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų Subrangovų

pakeitimo (pasitelkimo) dienos. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti

tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir

subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti atlikti Darbus Sutarties 3.4.2. punkte nurodytu

terminu, Užsakovas už kiekvieną vėlavimo atvejį surašo vienašalį Darbų atlikimo vėlavimo aktą,

Rangovas sumoka baudą lygią 0,3 % sutarties kainos be PVM. Bauda taikoma už kiekvieną atskirą

vėlavimo atvejį, nepriklausomai nuo vėlavimo trukmės.

4.2. Jeigu Rangovui  nesumokama, Sutarties 2.6. punkte nurodytu terminu, tai Rangovui Užsakovas

moka delspinigius, kurių dydis – 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai

pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 2.6. punkte nurodyto termino pabaigos ir skaičiuojami

iki visiško mokėjimo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

4.3. Jeigu Rangovui pagal šią Sutartį yra paskaičiuota bauda ir Rangovas per 14 dienų nuo

reikalavimo siuntimo dienos jos nesumoka, Užsakovas turi baudą atskaityti iš sumų už atiliktą Darbų

dalį.

4.4. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka:
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1) Delspinigiai/bauda; 2) mokėjimai už atliktą Darbą.

4.5. Netesybų pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties

įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

4.6. Šalių atleidimas nuo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų atsakomybės taikomas tik esant

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje

galiojančius norminius aktus.

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis (Darbai) laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku

atliktus seniūno užsakytus Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentaciją, o

Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų ir su jais susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir

priėmimo aktą.

5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5.3. Įvykus bet kokio pobūdžio esminiam įvykiui, susietam su šios Sutarties dalyku, Rangovas

praneša apie tai Užsakovo nurodytu telefonu ir po to išsiunčia pranešimą raštu šioje Sutartyje

nustatyta tvarka.

5.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią sutartį siunčiami elektroniniu

paštu.

5.5. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti

rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio

reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal

paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų

pagal tuos rekvizitus.

5.6. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama raštu praneša kitai

Šaliai, o prireikus, - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis

sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka.

5.9. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių

teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.10. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Agnė Lazauskienė, tel. Nr. +370 650 95

008, el. paštas agne.lazauskiene@utena.lt.

5.11. Rangovo atsakingi asmenys:

1) Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą –  Teritorijų priežiūros skyriaus vadovas, Gytis

Stundžia, +37061606647, gytis.stundzia@utenoskom.lt.

2) Rangovo paskirti asmenys, atsakingi už užsakymo priėmimą – Teritorijų priežiūros skyriaus

vadovas, Gytis Stundžia, +37061606647, gytis.stundzia@utenoskom.lt.

5.12. UAB „Šilinė“, Molėtų g. 64, Utena.

*Pastaba: 5.12 punktas pildomas, jei pirkime dalyvauja subrangovai.

5.13. Sutarties vykdymo metu, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti apie keičiamus ar

pasitelkiamus naujus (jeigu pasiūlyme buvo nurodyta galimybė pasitelkti nežinomus) subrangovus,

ar jeigu raštu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu su

informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pašalinimo pagrindų, įtvirtintų

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje, nebuvimą ir kvalifikaciją

patvirtinančius dokumentus (jei viešajame pirkime pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos

reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas

reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą minėtą subrangovą pakeistų kitu,

reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Subrangovo keitimas raštu suderinamas su už Sutarties

vykdymą atsakingu asmeniu.

mailto:agne.lazauskiene@utena.lt
mailto:agne.lazauskiene@utena.lt
mailto:gytis.stundzia@utenoskom.lt
mailto:gytis.stundzia@utenoskom.lt
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5.14. Šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai

nurodoma ją perduodant.

5.15. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, informacijos tretiesiems asmenims,

išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Šiais atvejais Šalis, kuri privalo atskleisti

komercines paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai kitą Sutarties Šalį.

5.16. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu

elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma  2 (dviem)

egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties

įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

5.17. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, Sutarties nuostatos

atitinka Sutarties Šalių valią ir tikslus bei pasirašė Sutartį nurodyta data.

5.18. Sutarties Šalys susitarė, kad ši Sutartis yra vieša.

5.19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir Viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų

keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties

keitimai įforminami Šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas

Rangovui prieš 14 (keturiolika) dienų.

6.2. Sutarties šalys gali nutraukti Sutartį šalių raštišku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta

tvarka.

6.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėdamas Užsakovą raštu prieš 30

dienų, jeigu Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 3.2.1 punkte. Taip

pat Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas daugiau nei tris kartus yra pritaikęs baudą

Rangovui pagal Sutarties 4.1 papunktį dėl Rangovo kaltės ne laiku pradėtų darbų.

7. GINČAI

7.1. Sutarties Šalys visus ginčus sprendžia derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo

nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis

privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo

derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į

pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito

ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus

jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta

tvarka.

8. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

8.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
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Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės,

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos

jėgos (force majeure). 

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Šios Sutarties priedai:

9.1.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija (užduotis) ,,Vietinės reikšmės viešųjų kelių

profiliavimas Utenos r. seniūnijose“, 2 lapai.

9.1.2. Priedas Nr. 2 – Darbų perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas.

9.1.3. Priedas Nr. 3 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, 1 lapas.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas Rangovas

Utenos rajono savivaldybės administracija UAB „Utenos komunalininkas“

Utenio a. 4, 28503 Utena Rašės g. 4, 28197 Utena

Įstaigos kodas: 188710442 Įm. k. 183606952

Ne PVM mokėtoja PVM mok. k. LT836069515

A. s. LT95 4010 0510 0560 0727 A.s. LT417044060002515055

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius AB SEB bankas,

Banko kodas 40100 b.k. 70440

Tel. +370 389 61620 Tel. Nr. +370 389 63802

El. p. info@utena.lt El. p.: komunalininkas@utenoskom.lt

Administracijos direktorius Direktorius

Paulius Čyvas Rimantas Kaušylas

___________________ __________________

(parašas, data)                 A.V. (parašas, data)                 A.V.

mailto:info@utena.lt
mailto:komunalininkas@utenoskom.lt
Jurate.Casiene
Highlight
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Sutarties

Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  (UŽDUOTIS)

VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ IR GATVIŲ PROFILIAVIMAS UTENOS R.

SENIŪNIJOSE

1. Rangos darbų pavadinimas: Vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių profiliavimas Utenos r.

seniūnijose.

2. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

3. Rangos darbų vieta – Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

4. Rangos darbų tikslas: atliekant rangos darbus, greideriuoti ir užtaisyti išdaužas Utenos rajono

vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose, kurių sąrašas patvirtintas 2018 m. sausio 25 d. Utenos

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-18.

5. Numatomas profiliuoti viešųjų kelių preliminarus ilgis – 12 000 km.

6. Darbus Rangovas atlieka pagal seniūnijos seniūno užsakymą. Užsakymas darbams atlikti

pateikiamas raštu arba elektroniniu laišku. Apie numatomus atlikti darbus rangovas

informuoja užsakovą.

7. Rangovas, gavęs seniūnijos seniūno užsakymą, pradeda darbus ne vėliau kaip antrą darbo

dieną.

8. Atliktus darbus rangovas perduoda užsakovui, pateikdamas seniūnijos seniūno pasirašytą

profiliuotų kelių sąrašą, nurodant kelio numerį ir pavadinimą, darbų atlikimo datą ir

profiliuoto kelio ilgį.

9. Techniniai reikalavimai darbų atlikimui:

9.1. Profiliuojant kelius pirmą kartą sezone būtinas reikalavimas – verstuvu nuskusti ir

paskleisti į kelio vidurį ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose

susiformavusius žvyro-velėnos volus. To neatlikus darbai bus vertinami kaip atlikti

nekokybiškai ir už juos nebus apmokama.

9.2. Kelio viename kilometre išdaužų užtaisymui panaudoti vieną kubinį metrą mineralinių

medžiagų mišinio 0/32 frakcijos, atitinkančios techninių reikalavimų aprašo TRA SBR

19  nurodymus.

9.3. Kelio dangos skersinis nuolydis po profiliavimo turi būti nuo 3% iki 5% dvišlaitis, o

viražuose gali būti vienšlaitis.

9.4. Profiliavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 15 cm skersmens, rangovas

surenka ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą.

10. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu

Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu, pagal 4.4.4.3 papunktyje

nustatytą aplinkosauginį principą, Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos

kriterijų: vykdant darbus nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka

ir nekeliamas pavojus sveikatai – Rangovas turi užtikrinti, kad visą sutarties vykdymo

laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos reikalavimo, t. y. Rangovo

naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų

kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti, kad jo naudojamos technikos

saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių

nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo

aktais, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma turės pateikti deklaraciją arba kitus

lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar
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kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas

tvarkančioms įmonėms.

11. Atliktus darbus rangovas perduoda už sutarties vykdymą atsakingam Statybos ir infrastruktūros

plėtros skyriaus specialistui, pateikdamas seniūno pasirašytą atliktų darbų aktą (forma F2) ir

darbų vykdymo žurnalą (nurodomi keliai, kuriuose buvo vykdomi darbai ir darbų kiekiai),

atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir panaudotų medžiagų eksploatacinių

savybių deklaracijas iki einamojo mėnesio 18 d. Užsakovas pasilieka teisę reguliariai tikrinti

paskleidžiamo mineralinių medžiagų mišinio atitiktį reikalavimams.

Statybos ir infrastruktūros plėtros                                                            Nerijus Malinauskas

skyriaus vedėjas

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros plėtros                                                             Agnė Lazauskienė

skyriaus vyr. specialistė
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Sutarties

Priedas Nr.2

                                         (Darbų perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)

(data ir Nr.)

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

prie sąskaitos faktūros _______________________

(data ir Nr.)

_______________________________________

(dokumento išrašymo data)

Darbų  pavadinimai
Mato

vnt.
Kiekis

Įkainis,

Eur

(be

PVM)

Kaina, Eur

(be PVM)

Kaina,

Eur

(su

PVM)

Viso

PVM

Viso su PVM

PRIDEDAMA. Kelių sąrašas.

Perdavė

(Pareigų pavadinimas)       (Parašas)      (Vardas ir pavardė)

Priėmė

(Pareigų pavadinimas)       (Parašas)      (Vardas ir pavardė)

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sutartis:
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Užsakovas: Sutarties Priedas Nr. 3

Rangovas: F-3

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A  Nr.

2025 m. ______________mėn.

  (Eur, ct)

Eil. Nr. Objekto pavadinimas
Sutarties

su
Nr.

Rangos
sutarties

(pap.
susitarimų)

Nr.

Objekto
kaina

(su PVM)

Atlikta darbų

Nuo
statybos
pradžios

(su
PVM)

Nuo metų pradžios
Per ataskaitinį

laikotarpį

Darbų
vertė

PVM Viso
Darbų
vertė

PVM Viso

1.

Vietinės reikšmės viešųjų kelių ir

gatvių profiliavimas Utenos r.

seniūnijose, iš jų:

           

                                            KPPP lėšomis S-           

             Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis             

Techninis prižiūrėtojas:

   Atestato Nr.
Užsakovas: Rangovas:

 A. V.  A. V.

2025 m. _____________ mėn. ___d. 2025 m. _____________ mėn. ____ d.

kontroliuojantis asmuo:
2025 m. _____________ mėn. ___d.
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