Elektroninio dokumento nuorasas
DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188719391, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmen¢, atstovaujama Akmenés rajono
savivaldybés Administracijos direktorés Aromedos Laucienés, veikiancios pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,RDA statyba“ (juridinio asmens kodas
300660066), atstovaujama direktorés Ligitos Makiejevienés, veikian¢ios pagal bendrovés jstatus
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré¢ $ia
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — supaprastinto projekto apraso parengimas ir paprastojo remonto darby atlikimas
projektui ,,Ramuciy gimnazijos pastato Ramuciy g. 5, Naujojoje Akmenéje, Naujosios Akmenés sen.,
Akmenés raj. sav., paprastojo remonto darby su projekto apraso parengimu pirkimas®, kaip nustatyta
Darby uzduotyje ir kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir
pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkciu.

1.4. Darby pradzia:

1.4.1. supaprastinto projekto apraso rengimo — jsigaliojus Sutarciai;

1.4.2. rangos darby — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

1.5. Darby uzduotis — Technine specifikacija-uzduotis Nr. PRU-42 ir kita dokumenty
visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréziniai, techninés specifikacijos, Darby aprasymas bei
darby kiekiy sarasai ir visi $§iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo
pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty
neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma pagal STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

1.6. Darbu uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama del
Sutarties salygy, taciau jvertinus dokumenty virSenybe pagal Sutarties 1.5 p.

1.8. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reidkiantis Salies pareiga veikti aktyviai
(zodZiu, rastu ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta
tvarka kita Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti
pagal Sutarties IX skyriy.

1.13. Pradinés sutarties verté — lygi laiméjusio Rangovui pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visg perkamy Darby apimtj. Jei Sutarties verté buvo perziiiréta pagal Sutartyje nurodytas
kainy perzitros salygas, atitinkamai patikslinama (didéja arba mazéja) Pradinés sutarties verte.
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1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemongs bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.

1.15. Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo Darby
pirkimo salygas.

1.16. Rangovo personalas — visi Statybviet¢je dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uzbaigimas — atlikus Darbus ir iStaisius defektus (jei reikia) statyba
uzbaigiama Salims pasirasant Darby perdavimo-priémimo akta.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutart] ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja kol Sutarties galiojimas pasibaigia
(visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai), kol Salys sutaria ja nutraukti arba nutraukiama jstatymu ar
Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.23. Veiklu sgrasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Darby uzduotyje,
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: vadovaujantis Darby uzduoties
reikalavimais parengti supaprastinto projekto aprasa ir atlikti paprastojo remonto darbus projektui
,Ramuc¢iy gimnazijos pastato Ramuciy g. 5, Naujojoje Akmeng¢je, Naujosios Akmenés sen.,
Akmenés raj. sav., paprastojo remonto darby su projekto apraso parengimu pirkimas® (toliau —
Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta: Ramuciy g. 5, Naujoji Akmené, Naujosios Akmenes sen., Akmenes
r. sav. ( x—6243356; y—429803).

IIT SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techniné specifikacija- uzduotis Nr. PRU-42

3.2.3.Veikly sarasas;

3.2.4. Rangovo rangos darby lokaliné samata;



3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos

Pradinés sutarties verté be PVM 1.13. | 82 440,67 Eur (astuoniasdesimt du tukstanciai keturi
Simtai keturiasde$imt eury, 67 ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3. Statybos skyriaus statybos darby prizitrétojas

—uz Sutarties vykdyma Algimantas Erstikis; tel. +370 425 40 062; el. p.
algimantas.erstikis(@akmene.lt

Darby atlikimo terminai: 6.1.

Supaprastinto  projekto  apraso 30 (trisdesimt) darbo dieny

parengimo terminas

Rangos darby atlikimo terminas 60 (Sesiasdesimt) darbo dieny

Darby atlikimo termino pratesimas |  6.3. Prat¢simas nenumatomas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieng

Sutarties kaina be PVM 8.1. 82 440,67 Eur (astuoniasdesimt du tukstanciai keturi
Simtai keturiasde$imt eury, 67 ct)

-PVM
4 122,03 (keturi tikstanc¢iai vienas Simtas dvideSimt

Sutarties kaina su PVM du eurai, 3 ct)

86 562,70 (aStuoniasdeSimt SeSi tukstanciai penki
Simtai SeSiasde$imt du eurai, 70 ct)

Sulaikymo procentas nuo tarpinio | 8.5. | netaikomas

mokéjimo sumos be PVM

Mokéjimy terminas 8.7. | 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai dél véluojancio 8.8. 0,05 procento laiku neapmokétos sumos be PVM per

mokeéjimo dieng.

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 (deSimt) procenty Sutarties kainos be PVM
(uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos Sutarties, 2 priede)

Darby garantinis terminas 11.2. | 3 (trys) metai

3.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés,
apmokejimo salygos ir tvarka, Subrangovo (-y), specialisto (-y) keitimo tvarka, reikalavimai, susije
su Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimu.

5 _ IV SKYRIUS .
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo patvirtinto supaprastinto projekto apraso gavimo dienos. Statybvieté
yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.
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4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanc¢ius arba atsiradusius d¢l Uzsakovo kaltés.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.

4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be
pagrindo sustabdzius ar vilkinant Darbus, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, pries
tai jspéjes Rangova gali, atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus i nuostolius (vienasalius
sandorius).

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokeéti
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdyma iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél isipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal $ig Sutart;.

_ VSKYRIUS _
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sarase pateikto Darby grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymuy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties isigaliojimo pateikia Uzsakovui
detalizuota Darbuy, jsigyjamy Sia Sutartimi, suderinta Veikly sarasa (pagal Sutarties 3 priede
pateikta forma) su uzpildytu Darby grafiku, kuris ji pateikus tampa Sutarties priedu ir
neatskiriama Sutarties dalimi.

5.3. Rangovas kartu su supaprastinto projekto aprasu Uzsakovui pateikia detalizuotg
rangos darby lokalin¢ samatg.

5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis. Rangovas
yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei darby
saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas iki Darby pradzios privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.

5.6. Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Rangovo pasitilyme ir Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir
jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti
darbus ar panaudoti medziagas, priemones, irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumat¢ arba
netinkamai numaté sudarant Sutartj, tad¢iau jie yra butini $iai SutarCiai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teises reikalauti padidinti Sutarties kaing.



5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
buti nustatyti Darby uzduoties dokumentuose ir/ar Veikly sarase priskiriamas Rangovo atsakomybei
ir rizikai.

5.9. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas
nuo Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy buitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis,
pazenklinti jsp¢jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy;

5.11.4. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtaka Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5. dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta rastu (el. pastu, pastu, iteikiant tiesiogiai), o neatvykus i
pasitarima, pasiraSyti Uzsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su
protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui
iSsamy motyvuotg rasytinj Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis grjsta atsisakyma pasirasyti.
Protokolo nepatvirtinimas laiku ir rasytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka
su protokolu ir jame uzfiksuotus sprendimus isipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis
salygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy buty), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy
nors priezas¢iy atliktus Darbus (jei taip jvykty), UzZsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti UZsakova apie bitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra bitina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutartj uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
i§ Uzsakovo apmokeéti atlikty papildomy darby vertés;

5.11.10. prie§ pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galincius paliesti esamas
komunikacijas, susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams
padaryta zala, drenazo tran$éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atlieckant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
saskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.11. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus
taip, kaip aptarta Sutartyje.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui,
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
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Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UzZsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama Kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. Uzsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi buti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar prie§ atlikdamas bandymus, privalo informuoti UzZsakova, kuris gali patikrinti, apziiiréti ir, jeigu
reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneSes Uzsakovui, tai, UzZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria de¢l to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybes
tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyré dél iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezilra atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.19. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos (lietuviy kalba)
turi buti pakankamai i§samios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti
ir pataisyti Irangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektrin¢ Iranga, tiekta arba
jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi buiti pateikti minétos Irangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti
bitini dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UzZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba)
apmokyti UZsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Iranga (jei
irengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.

5.20. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privaéia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visg Sutarties laikotarpj be
rastiSko Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir
turéti ne zemesne, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodancius
dokumentus, taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavimg ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali biiti
kei¢iamas (-1) Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai
del objektyviy priezasciy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, sickdamas pakeisti Subrangova (-us), turi
raStu informuoti Rangova prie§ 3 (tris) darbo dienas ir gauti Uzsakovo rastiska sutikimg. Uzsakovui
sutikus su Subrangovo (-y) pakeitimu, Uzsakovas ir Rangovas raStu sudaro susitarimg dél
Subrangovo (y) pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties
vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiilyme, jis
privalo apie tai rastu informuoti Uzsakova bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti
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ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus,
patvirtinanc¢ius kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.5
p.), taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelke subrangova,
nesuderintg su UzZsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatytg Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui 300,00 Eur (tris Simtus eury 00 ct) dydzio bauda ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija d¢l teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutarti vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus,
nesusijusius su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo (jei paskirtas) ir/ar Uzsakovo pagristy nurodymy, ir $iy pazeidimy nepasalina per
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo (jei skiriamas) arba Uzsakovo rastu nurodytg terming,
Rangovas, Uzsakovo pareikalavimu, moka bauda, sudarancig 300 Eur (trys Simtai eury 00 ct) uz
kiekvieng pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas veél paZeidzia tuos pacius isipareigojimus,
Uzsakovas turi teise taikyti bauda pakartotinai (8is papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz
atitinkamy isipareigojimy pazeidima netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui
Sutartyje numatyty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas isipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova apie Rangovui restruktirizavimo
arba bankroto bylos iskélima.

5.28. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy ivykdymo.

5.29. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks¢iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.30. Rangovas, atlikdamas Darbus privalo laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy ir
Uzsakovui pareikalavus pateikti aplinkos apsaugos reikalavimy jvykdyma pagrindziancius
dokumentus:

5.30.1. Sutartj pasirasyti el. budu, atsisakyti popieriniy dokumenty, reikalingg dokumentacija
rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Saliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus
pasiraSyti elektroniniu biidu ir pateikti tik elektroniniu buidu. Esant butinybei spausdinti, naudojamas
popierius, kuris atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu;

5.30.2. susidariusias atliekas (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) r@iSiuoti ir perduoti
atliekas tvarkancioms imonéms;

5.30.3. per visg Darby vykdymo laikotarpj Rangovas privalo turéti galiojantj aplinkos
apsaugos vadybos sistemos sertifikata ir turéti tg patvirtinancius dokumentus, bei idiegtos aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atlieckant Darbus.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas Darbus vykdo vadovaudamasis grafiku, nurodytu Veikly sarase. Darby
atlikimo nuo Darby pradZios terminas:

6.1.1. Rangovas per Sutarties 3.4 p. nurodyta terming po Sutarties isigaliojimo dienos parengia
ir perdavimo-priémimo aktu perduoda Uzsakovui supaprastinto projekto aprasa, kartu pateikdamas ir
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detalizuota rangos darby lokaling samata. UZsakovas gaves supaprastinto projekto aprasa ji patvirtina
per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo;

6.1.2. Rangovas rangos darbus pradeda nuo Statybvietés perdavimo-priémimo akto
pasirasymo dienos ir iki Sutarties 3.4 p. nustatytos Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet
kokia Darby grupe ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina, tod¢l Uzsakovas gali jteikti
pranes§img, konstatuodamas isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau ivykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.2 p. salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél priezasc¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.3. Darby atlikimo termino pratgsimo galimybé nenumatoma.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.5. Uzsakovas, rastu d¢l pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiemes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

6.6. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.2. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.5.3. treciyjy Saliy jtaka;

6.5.4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.6. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.5.7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.5.8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity
gal¢jes tiketis;

6.5.9. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity gal¢jes pagristai numatyti;

6.5.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.11. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis
procesas ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebity galéjes tikétis ir tai ivertinti;

6.5.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybems, del kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo
sutartiniy isipareigojimy ivykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo termina, pratesimas
turi buti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo pabaigos. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

6.7. Rangovas isipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jeigu
Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per Techninés
prieziiiros vadovo (jei paskirtas) arba UZsakovo nurodytg terming ar Sutartyje nustatyta termina, taip
pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy
irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
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delspinigiai uz kiekviena iStaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS 5
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Uzsakova kartu pateikdamas atlikty Darby
perdavimo UZsakovui akta.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny
privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priemimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanc¢iy Rangovo projekto, Medziagy,
irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti paSalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verteé neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi
buti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos;

arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmes atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to
laikotarpio dieng.

7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu aplinka turi bati $vari ir sutvarkyta. Rangovas privalo
sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apziiireti, skirti biiting reikalinga transporta bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laikg Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam/treCiyjy asmeny pagalba iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty
taisymo i$laidy suma i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir bus
pasiraSytas atlikty Darby perdavimo-priémimo aktas.

VIII SKYRIUS ]
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zZodziais, teisinga
laikoma suma zodziais. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo iSlaidos, PVM
saskaitos-faktiiros pateikimo per SABIS islaidos ir visos kitos, Rangovui priklausanc¢ios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei $ig Sutart], iSlaidos. | Sutarties kaing jtrauktas
visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i8laidy, virijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo
pasiilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai



10

nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ta¢iau yra butini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo
ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

8.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali buiti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose ir/ar Veikly
saraSe, Darby kiekiy sarasuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Galutiniai rangos darby
kiekiai nustatomi Rangovo parengtame supaprastintame projekto aprase.

8.4. Rangovo pateikta Rangos darby lokaliné samata nebus naudojama atsiskaitymui uz
atliktus rangos darbus, o tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu
atsirasty toks poreikis, jvertinimui.

Apmok¢jimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 8.5 ir 8.7 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasSymu, Uzsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupes
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Darby kiekiy sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Rangovas PVM saskaitg faktiirg ir apmokéjima pagrindziané¢ius dokumentus, Uzsakovui
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,.SABIS® (Saskaity administravimo bendroji
informaciné sistema).

8.5. Uz supaprastinto projekto aprasg Uzsakovas su Rangovu atsiskaito, kai supaprastinto
projekto apraSas yra visiSkai parengtas ir patvirtintas Uzsakovo. Atsiskaitymui uz supaprastinto
projekto aprasa gauti, Rangovas privalo pateikti supaprastinto projekto apraso perdavimo-priémimo
akta ir PVM saskaita faktiirg. Supaprastinto projekto apraSo perdavimo priémimo akta pasiraso
Rangovo jgaliotas asmuo ir UZsakovo atstovas (uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo). PVM
saskaita faktiira negali bati teikiama, kol Salys nepasirao supaprastinto projekto apraso perdavimo-
priemimo akto. Supaprastinto projekto apraSas laikomas pilnai parengtu, kai jis visa apimtimi, be
pastaby, yra perduotas Uzsakovui perdavimo—priémimo aktu.

Uz per meénesj atliktus rangos darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui Atlikty darby akto (F2 forma) 2 (du) egzempliorius ir PVM saskaita fakttra.

Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas
privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby akta, i§skyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir
(arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranese¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo
prasoma apmokeéti suma yra teisinga.

8.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokiy defekty istaisyma.

8.7. Uzsakovas privalo moketi Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ |
delspinigius. Delspinigiy d¢l veéluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.
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8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi buti kei¢iama i$skyrus Siame papunktyje
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
buidas, nustatant auks$c¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$¢iau
esant] biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy darby
ikainiai), jei jimanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje rangos darby lokalingje samatoje nurodytus Darby jkainius,
arba

- i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesuyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
., liesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskaic¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

8.9.2. padid¢jus arba sumazejus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridetinés vertes mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokescio istatymo pakeitimo, kuriuo keifiamas §io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

'TH
100

G-,
el

a 1 m)
S — Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

& — Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, —senas PVM tarifas (procentais)

S,=A+ a+>)

¥ —naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Darby kaina dél kainy pokycio nebus perskaic¢iuojama, visg rizika dél Darby kainos
padidéjimo prisiima Rangovas.

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. Uzsakovas turi teise sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutart] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas yra atleidZziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie mokéjimo sulaikymg Uzsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél
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kokiy trikumy ir kokio dydzio 1€Sos bus sulaikomos. Moké¢jimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepasalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gin¢ui tarp Saliy dél Darby kokybeés ir atitikimo Sutarties salygoms, UZsakovas priima bei
apmoka negin¢ytiny Darby dali. Rangovui iStaisius visus nurodytus tritkumus, sulaikytos léSos jam
iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

8.12. Uzsakovas turi teis¢ i$skaiciuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokeétiny
sumy, jeigu Rangovas netesyby per UZsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. UZsakovas turi
teis¢ pagal $ig Sutart] mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokeétiny sumy (delspinigiy, baudy)
dydziu. Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo isipareigojimy vykdyma pagal $ig Sutart].

IX SKYRIUS
PAKEITIMAI

9.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. Dbet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. Dbet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UzZsakovu.

Pakeitimas iforminamas susitarimu ar protokolu deél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas
turi bati patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui ivertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dali) butina/tikslinga Keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo bitidus, bei sitilyma d¢l kity
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties
8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UzZsakovui ivertinus Rangovo siilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai (rangos darbai). Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby
lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
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poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertes
santykj.

9.3. Pakeitimai atlieckami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais.

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

9.5. Rangovo pasitilyme ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje
esancig klaida arba techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima,
privalo pateikti Rangovui triikkstamg informacija, tinkamus paaisSkinimus bei (jeigu reikia) iforminti
Pakeitima.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas raStu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy
I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

X SKYRIUS
SUTARTIES JIVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrinamas besalygisku, pirmo pareikalavimo ir
neatSaukiamu Sutarties jvykdymo uztikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedg). Sios Sutarties
ivykdymas turi buiti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu arba j Uzsakovo nurodyta banko saskaita
pervesta uztikrinimo vertés pinigy suma ir UZzsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo verté — 10 (deSimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UzZsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Uzsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo dé¢l Sutarties ivykdymo uztikrinime numatytos sumos iSmoke¢jimo, taciau turi nurodyti,
kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas (arba
atsisakoma teisiy i ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis
nutraukiama Saliy susitarimu.

10.3. Rangovas, pasirases Sutartj, ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti
Uzsakovui Sutarties 10.1 p. nurodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi galioti 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ilgiau nei
Statybos pabaiga, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiilyta sudaryti
Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako jg sudaryti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

10.4. Pratesus (jei tatkoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, arba Darbai
yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, arba pasibaigé Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uvZztikrinimo
galiojimo terminas. Rangovas turi uztikrinti, kad pratesiant Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming
neatsirasty laikotarpis, per kuri Rangovo prievoliy vykdymas biity neuztikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
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uztikrinimg. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uztikrinima, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti uztikrinimo sumg Uzsakovui Sutarties
neivykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti
visa Sutarties ivykdymo uZztikrinime nurodyta sumg. Jei Uzsakovas dé¢l Rangovo kaltés Sutarties
vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, taCiau Sutartis nenutraukiama, ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, UZsakovui sutikus leisti jam toliau juos
vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima
Sutartyje nustatytomis salygomis.

10.7. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas 1 UZsakovo nurodyta saskaitg banke gali pervesti sumg, ne mazesne
nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai ivykdZzius Sutartj arba wuztikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezasciy. I$ Sios sumos, esant pagrindui, gali biti i§skaic¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdZzius jsipareigojimy ar Sutartj
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j Uzsakovo saskaita pervesta suma
yra negrazinama.

_ XISKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priemimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslepti
trokumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

11.3. Uzsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakvie¢ia Rangova ir
suraso dvisali akta, kuriame nurodo iSryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy
padariniy pasalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja
Uzsakovo surasSytas vienasalis aktas. Jei Rangovas nepasalina Darby trikumy Defektiniame akte
nurodytu terminu, UZsakovas turi teise pradéti skaidiuoti ir reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p.
numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng pasalinti Darby trukumus uZzdelsta dieng. Taip pat, jei
Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé kito termino triikumams $alinti) nuo
pretenzijos dél Darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty Darbo trikumuy,
Uzsakovui suteikiama teisé paciam ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis istaisyti Rangovo atlikty Darby
defektus, o Rangovas privalo ne veliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo UZzsakovo
pareikalavimo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasde§imt) proc. $iy darby
vertés bauda.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdeSimt vieng) kalendoring dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
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12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,
tai Techninés prieziiiros vadovas (jei skiriamas)/Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova 18
Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Techninés prieziiros vadovo (jei
skiriamas)/Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos
pasSalina nekokybiSkai ar dar karta pazeidzia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo (jei taikoma);

12.3.5. dél bet kurio kito esminio Sutarties pazeidimo;

12.3.6. kai pazeidimas atitinka Civiliniame kodekse nurodytus esminio Sutarties pazeidimo
poZymius.

12.4. Nutraukus Sutart] pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui:

12.4.1. bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausancéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) iSlaidos uz Iranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokejus, i Jranga ir Medziagos tampa UzZsakovo nuosavybe;

(ii1))  bet kurios kitos ISlaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.4.2. kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iskelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.4.3. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.4.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu pranes¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng Simta
dvylika) kalendoriniy dieny;
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12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vieng Simta dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutarti pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstan¢ia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys
atlikty ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutarti Uzsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei,
Uzsakovas turi teise ir pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Tac¢iau jo sumokéjimas neturi
biti siejamas su visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos
Uzsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas gali
reikalauti i§ Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, igyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj tiekeja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

XHI SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Gin¢as turi bati i§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco
isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami
teisme pagal Uzsakovo buveings vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai
nejvykdyti del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir kad negaléjo uzskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos
jégos aplinkybems, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkama ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.
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14.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius $iy aplinkybiy
buvimg bei jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo
terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siun¢ia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos
aplinkybiy buvima patvirtinan¢iy dokumentu, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i patyré
del laiku nepateikto pranesimo arba deél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimag, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti Uzsakovo asmens duomenis.

15.2.8aliy atstovy, darbuotoju ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutarti arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylan¢iomis teisémis.

15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrijsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali bti tvarkomi sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) igaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimag ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pa¢ios atsakys uZ tolesniy duomenu
tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

15.7. Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
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su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bti perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais ju
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos
(ES) ar jy salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢
prasyti iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma
tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teis¢tam interesui — teise nesutikti, kad duomenys
bty tvarkomi, teise ] duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisemis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas pragymas).
Informuodamos Sutarc¢iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie ju teises.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2. Vist su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar

susiraSingjimas (toliau — praneSimai) turi bati siunc¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis
(patvirtinant gavimg) arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikeja ar kita tinkama vezeja). Jei
pranesimas siun¢iamas elektroniniu pastu, laikoma, kad ji Salis gavo ta padia diena, jei jis buvo
i8siystas darbo dieng iki darbo valandy pabaigos, arba kitg darbo diena, jei jis buvo iSsiystas nedarbo
dieng arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranesimas siunc¢iamas pastu, laikoma, kad ji adresatas
gavo po 5 (penkiy) darbo dieny nuo i§siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés
i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos
duomenis. Bet kokiu atveju pranesimai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti
Sutartyje nurodytais Saliy rekvizitais.

16.3. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta.

16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios $ventés diena, tai
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti
klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai ispéjus pasitarimo dalyvius, gali biti
daromas garso ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobiidzio klaidos (skai¢iavimo,
spausdinimo ir pan.), kurie visidkai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimu turinio pasikeitimo ir yra
atliekami sudarant atskira} raSytinj Saliq susitarimg dél Sutarties nuostaty koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uZ Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj pranesima apie tai. Sis
pranesimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.

16.8. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama
visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
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16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne ta pacia diena, Sutarties pasira§ymo diena laikoma
diena, kai ja pasiraso antroji Salis.

16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui Sios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i¥skyrus Darby, kuriuos atlicka Rangovo pasirinkti
subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, zodziai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaita ir
atvirks¢iai, o vyriskosios giminés Zodziai gali reik$ti moteriskaja ir atvirksciai.

16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parau abiejy Saliy pasirasyta Sutartis sudaroma 1
(vienu) egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu paradu pasirasyty dokumenty elektroninis
parasas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy
patikimumo uztikrinimo paslaugy jstatymo nuostatas atitinkantis parasas, sukurtas saugia
elektroninio paraso formavimo jranga ir patvirtintas galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu. Visais su
Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.13. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirase.

16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Techniné specifikacija — uzduotis;

16.14.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimo formos;

16.14.3. Veikly saraso forma;

16.14.4. Subrangovy saraso forma;

16.14.5. Rangovo pasitlymas.

XVII SKYRIUS

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,RDA statyba*
Kodas 188719391 Kodas 300660066
PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja Draugystés g. 4-104, Mazeikiai LT-89169
L. PetraviCiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené¢  A.s. LT764010040700113683
A.s.Nr. LT79 4010 0433 0000 0070 Luminor bankas, banko kodas 40100
Tel.: +370 425 57 133 PVM mokétoj kodas LT100003005717
El. pastas: info@akmene.lt Tel. +370 44320096

El. p. rdastatyba@gmail.com

Administracijos direktore Direktore

Aromeda Lauciené Ligita Makiejeviené
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2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 1 priedas

TVIRTINU:

Almends rajono savivaldybés
admimistracijos direktozé
Atcmeda Lanciané

2025 m. karzels 4.

TECHNINE SPECIFIKACIJA - UZDUOTIS NR.
2025 m. birgelis __ d.

Nanjoji Akmene
I UZEARKOVAS Almenss rmjono savivaldybés administracija
(STATYTOTAS)
2.DAREEBU Projekto . Ramuiin mimnazijos pastato Famueém . 5, Nawojoje
PAVADININARL, Almensdie, Wanjosios Albmends sen.. Almenés ra)., sav. paprastole
VIETA remonto darky su projekio aprago parengimu pirkimas.
Diartm athkime vietza — Famuoém z 3 Namon Akmensé, Mamosiosz
Akmends sen., Akmenés 1. zav. {x— 6243336, v 420E03 )
3. FEOQIEETO Pritaikoyts Ramwem g 5, M. Akmené mokslo paskirties pastata
TIEELAS najzalinju poreiltiams jrengiant keltuva.
4 STATYBOS Eangos darbai pagal TS,
RUAIS
5. OBIEKTO 1. Nejgahiuju keltuvo irengimas :
APRASYRAS Darbiné temperatira -3 /£33

Keliamoji galia 1000ks’ 13 fmonés,

Greitis 1 m's.

Sustojimu/dorg skaicinz 4/4.

Kabinoz jejimai Peremamas 130 laipani

Aukity Tymeéjimas 0L 2 3.

Kélimo aukstis 7417 m.

Variklio galia TIEW.

Mazinu patalpa Meretkalinza.

Pavara Elaktring hyniné suo dazmio keitiklig
Maitinimaz 3=400 50 He.

Vaziavimu zk.'h 240

Valdymasz Mikroproceseriis ¢ kelerviu  surinkimas
ZEMYL.

Sachto: matmenyz 1650 x 2660 mm.

Virzutinis ankitas 3400 mm.

Pamato duobés gylis 1000 mm.

Kabinoz matmenys 1100 x 2100 x 2100 mm.

Dury matmenys 500 x 2000 mm.

Sachtoz durys Slifuctas neridyantis plienas.
Kabinos duryz Bhifeotas neridnant:z plienas.
Sachta Uzzsakowo - pagal zammiojo brézinius

i LET EN £1-20 retkalavimus :gelZbetonmé | pinaviduriy silikatmmig
plitu miiro | metale karkazo.

Duru priezgaizriné El60 -3 ymt/E 120 —latos.
klazé 4
Duru tipas: Soninio atidarymo, dviajo panslm.

K abinos zienos: Ahfuctas neridijantiz phenas.
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Kabinoz apivietimazs:  Apdvietimas LED”, neriidijanéic pliano
lubose UP-37 {taikinis).

Kabinoz grindya: PV danga pagal gammtojo kataloga - Grrey,
atemn, SC04 arba lygiavertse medfiaza
Valdymo panelé Slifuoto neridijandio pliano,

elebtromechanmial dury atidarvme bel uidarvmo klavifai su Brailio
raitu, padéties mdikacna Dot matri,

Poranki=z Ant Zommés sienos mperidijanéio  plisno
HDEI1, apvaluz, lenktaiz galaiz.

Veidrodiz Ant Sonmés siemos 34 kabmo sienos,
slauras skardrans stikio.

Kita informacija Brailio rastas, Perdoovos daviklian, Duru

kontrolé - foto ufuolaida, Medantys hmai: plisniniar dengti polimerine
danza. Kabinos aukito padéties indikatorial (kabinoje r pagrmdmiama
aukste) Valdvmas - gaisro atven pagal EWN 81-T73, pasikalbéjmo
irenginys tarp kabinos ir valdvmo spintos, Avarimis apivietimas, Balzo
sinteratoriue, [fankstiniz durn abidarymas, EMNEL -70, Galimyhé
prijungh prie iforinio elaktros anergijos Zaltinio.

Montavimo trokmé 4-6 ménaszial.

1. Parnoiiamieji darbai ifto pastatymuoi:
2.1. Fasadimiu pastolin renzimas i 100 m' 118
tiardymas, kai pastoliu aukshs o
15m ir ploti= 0,73m {100m’
vartikcalios projekenos)
Tiorés sisnn plokitin 100m’ 1,138
demontavimas su Siltmime
mediiapa
2.3,  Plastiko langai varstomi su m’ 18,786
palangéris demontavimas
24  Eadiatorin, vamzdvnuy ot 30
demontavimas
2.3, Palangiy lenty demontavimasz m 93
mdTINAze s1enose
26, Sienuifardymasz k3=1.17
7. Duju silikato bloku sienu miras
{angy nEminmasz) kE=1.10
2.8. Sarammn, kurmg masé 1k 0.3t wvat. o0
montavimas daugiaaukiémose
pastatuose
2.9 Bienuyvidimm paviriiu pagrindo 100m’ 00,1953
grunfavimas gilial jzigerianéiaig
gruntaiz volelin
2.10.  Mirmiu vidaus sieng ir 100m’ 0,1953
angokraifm labai paras tinkas
kE=1.0%
211, Sieny tmkwojamu pavirin 100m 0,17
1fonnm kampu ir angokrastim
papiidomas subvirinimas
ammunojantiais kampuofiais
Sienu vidinm pavirsiu pagrindo 100m’ 0,2604
erunfavimas gilial jzigerianéias
eruntais volalin

[
1
b

BB
B4
&

[
—
k2
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ko
—
Lad

Sienu vidiniy pavirdin glarstymas  100m
organintais arba zkTiliniaiz
glaistais (pirmasi= 1.00 mm stonio
slnoksnis)
2.14. Sienuvidiniu pavirfin glaistymas 100w’
orgamniais arba zkriliniaiz
glaistais (kartotinis 1.00 mm
storio sluoksnis)
2.15.  Sienu vidinin paviriin tarpinis 100m’
sruntavimas volelm
2.16.  Sienu vidinin pavirfin da¥ymas 100m’
ermulsiniais dazais vienuo
shzoksam volalia
2.17.  Sieny wadinm paviriin dazymas 100m’
eruleinals dazals antru arba
kartetiniv sluokenm volelin
Grumto kasimas rankimiu bidu m'
Ik 03m zvlio duchiy granta 10{0vnt.
grezomas rankinin benziminig
greztuva , kai gruntas [ grupés,
grazto skersmuo tha 0,2m
2.20. Betoninio paslucksnio armavimas  t

tink iz

2.21.  Lentu klojmial sienu, jucstinm 100 m°
pamaty betonavimul

2.22. Betono pazrindas po panatais m3
{maZoms apumtims), perveZant
betona karufizi: kE=1.03

223 Elekirosz mstahacijos laidu, 100 m
kabelm iki 16 mm? skerzpyivio
plote tiasmmas plastilanivosze
kanaluosza

2.24.  Statvbinig fiukiliy iSvezmmas 100t
ko atstwmu automobaliais-
savivartials, pakraunant rankinm
bidu

225 Sieny Silhmimas mum. vatos m’
plekitémis, irengant metaling
karkaza ir aptaizant statybinémis
plekitémis (apiilt. pav.)

3.  Supaprastinto projekto aprazo kol

parengimas.
4. Lifto irengimas:

4.1. Lifto montavimas, derinimas ir pridavimas — 1 wmt.

0,2604

0,2604

0,2604

0,2604

0,2604

0,34
0,04

3

0,075
0,016

033

0,70

4.0

95,0

1.0

4.2 Lifto durn neridijancic plisno anpokraiéiu skardmimas — 4 vat.

43 Liftazs — 1 vnt.
5. Fazado remonto darbai:

3.1, Ammavimas, tinkavimasz gruntavimas 100 m* 0772

52. Sieny tinkavimas dekoratyvinim tinkn 100 m® 0,774
(zhooksms 2,00 mm).

53. Stogo darbai su parapeto apskardinimun 100 m° 0,041

34, Stozo tvorelss iremsimas 100 m 0.035

6. Lifto zachtos irengimas: .

6.1, Mechanimotas grunto kasimas 100 m 0, 2448
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Ir 1Evesimas

6.2, Grunto kasimas rankonmm bidwe m 1.3
6.3, Smélio pazluoksnis jrengimas m’ 13,4244
6.4. Lifto preduchés plokste m 2,44
6.5, Monolitinie g stogelio wengimas m’ 1,38
virs Zachtos
6.6, Pastelin irengimas ir 15ardymas 100 m’ 072
8.7, Bilikatiniu plyviu miras m' 23049
6.8, Burenkamujy saramu S 16 rengonmas vat. £.0
6.9 Vejos maty ploty atmanimimas, m’ 0.0
papildant iki 10 cm augahmo gronto
sluoksniu
6. DAEET Projektas bus vwhkdomas [T etapais:
OEGANIZAVIRAL | I supaprastmto projekto apraio parenpimas,
If rangos darbai.
T.DARBAI Statvbos darbai™ 5TE 2.01.01:2003,  Statiniu eksploatacyja™ TR
VYEDOLI: 2.06.01:2012, Dél Lishuvoz Eespublikos aplinkoz mmiztro 2011 m.
emodiio 2 d. i=alomo Nr. D1-933 | Deél statvbos techninio reglamento
STE 2.06.04:2011 . Gatvés. Bendriep retkalavima™ patvirinimo
pakerttimohtips:/‘essimas Irz Wportal Tepal Aot TH TATY 2492 7200HHREE] 1
elbhlec 16036051 £aar.
Pazlaugos turi bt teilkdames vadovawantiz aktualia Btatybos pstatymo
radakeija, akinaliomiz statybos technimiu reglamentu redakeyjomus v
kitaiz, aktnaliais reglamentucjancials tersés aktas.
Pasikertusz istabymu ir katn teizés aktn, reglamentuojandiu perkamas
pazlaugas i rangoz darbus, nuostztoms ir reilkalavimams, tiek&as tun
teikti pazlaugas ir athkii rangos darbus, atzizvelziant 1 j1 keifiantio teizés
akio nuostatas bei vadovauiis akfualiomis dokomenty redakenyomis.
E.PATEIEATMA Paprastojo remonto apragas sudenntas su NET prie aplinkos
DOEUNMENTACITA | mintsterijos ir Myriansioig, architekie (2 egz)
Atlibus rangos darbus patetkiam athktn darky aktal.
2. DARET Diarbu atlikimo pradfia sutarties pasraivmoe data. Papraztojo remento
ATLIEIRC apraiz Bangovas 1siparsigoja pateikts par 30 (isdedimt) darbe dieny.
TEERIMAIT Fangos darbus Bangovas athiska par 60 (Zefiazdeiimt) darbo dienu.

I pav. Keltuve irengimo vistos foto.

2 pav. Eemonto darbu visty fofo.

3 pav. Mumatoma darbu vieta.
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Parengé:

Statvbos skovrians vedéjas Alvvdas Statkus
Suderinta:

MNaujosios Akmenés rarnuém gimnazijos direktoriuz Darmz Kazlanzkas
Investiciyy it projektu valdymo skvriaus Biraté Mavickiena
projekin koordinators

Taizés, teritorije planavime ir administravimo skymiaus BRastida Skabaikiané

Terntoriju planavimo admimstravomo poskymio vyTiau=io)l spacialiste
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2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 2 priedas
PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.
(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numery).

Klientas (jrasykite pavadinima, imonés koda, adresa; jei tai jungtin¢ veikla, iSvardinkite pilnus
tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj)
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutarti, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmen¢ (toliau — Naudos
gavejas), tinkamai vykdanéiam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo i8moka [irasykite laidavimo suma
skaiciais] ([irasykite laidavimo suma zodziais ir valiutos pavadinima]), gaves Naudos gavéjo pirma
raStiSka reikalavima moketi (originalg), pasirasyta Naudos gavejo, su nuoroda i §i laidavimo
draudima. Kartu turi buti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gaveéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiu prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visiSko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesybuy, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiu peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gaveéjui, tod¢l Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir neikeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po
Sio laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gaveéjui papraSius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpi, Draudé¢jas
jsipareigoja praneSti Draudikui apie tokj pratesima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draud¢jo praSymu Draudiko gali biti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy ginéai

sprendziami Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i3duotas Draudiko 20 m. _ mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendroveé:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavarde)
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SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmengés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmeneé,
188719391
202 m. _d.
____[miesto pavadinimas]

Kliento [iraSykite konkurso tieké¢jo pavadinimg, imonés koda, adresg; jei tai jungtine veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad tiekéjas
pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtineés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— QGarantijos gavéjas) numatomg pasiraSyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) del [pirkimo
objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, imonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokeéti Garantijos gavejui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmag rastiSka Garantijos gavejo reikalavimg mokéti (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinanti, kad Klientas neivykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties saglygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gaveéjui, todél $i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveja aptarnaujanc¢io banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutines garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks¢iau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujancio
banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gave¢jo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gav¢jas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

2.2. Klientas ivykde $ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksciau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gintai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardé
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2025 m. mén. d. Sutarties Nr. SS-

VEIKLU SARASAS

3 priedas

PROJEKTO ,,RAMUCIU GIMNAZIJOS PASTATO RAMUCIU G 5 NAUJOJOJE AKMENEJE,
NAUJOSIOS AKMENES SEN., AKMENE§ RAJ.SAV., PAPRASTOJO REMONTO DARBU SU
PROJEKTO APRASO PARENGIMU PIRKIMAS*

Eil.
Nr.

Darby veikly

(darby gupiy)
pavadinimai

Darbo atlikimo terminai ir
meénesiniai jo kiekiai eurais be PVM pagal
Rangovo planuojamg Darby veiklos (grupés)
ivykdyma

I ménuo

Kaina
[Eur] be
PVM

Supaprastinto projekto aprasas

Supaprastinto
projekto apraso
parengimas

Kiti darbai

Neijgaliyjy keltuvo
jrengimas

ParuoSiamieji
darbai lifto
pastatymui

Lifto jrengimas

Fasado remonto
darbai

Lifto Sachtos
jrengimas

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiiilymo raste nurodytomis sumomis.

Pastabos:

- Veikly sarasSe Sutarties kaina turi bati iSdéstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam

Sutarties vykdymo terminui:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skilCiy
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pasirasanciojo pareigos, vardas, pavardé

Parasas
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2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 4 priedas
SUBRANGOVU SARASAS
Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné
Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiiilymo
kainos, %
1




32

2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 5 priedas

Pirkimo salygu 6 priedas ,Pasiilymo forma®

UAB ,RDA STATYBA"
Uzdaroji akeiné bendrove, Draugystés g.4-104, LT-89169 Mazeikiai
Imonés kodas 300660066, PVM mokélojo kodas LT 10000305717

Tel.nr.+370 616 31422 el.p. rdastatybai@gmail.com
PASIULYMAS
2025-07-14

RAM l.|CII,| GIMNAZLIOS PASTATO RAMUC"IU G. 5, NAUJOJOJE AKMENEJE,
NAUJOSIOS AKMENES SEN., AKMENES R., SAV. PAPRASTOJO REMONTO
DARBU SU PROJEKTO APRASO PARENGIMU PIRKIMAS
Dalyvio pavadinimas ir kodas RDA STATYBA
(el pasiilymg paieikia tickéjy grupe, nuredomi visy partmeriy | [m k. 300660066
paveadiniprai i kodail

Dalyvio adresas Draugystes g.4-104 Mazeikiai
fiei pasifilymg pateikia tekefy grupe. mirodomi visy partheriy

advexai)

-L?}i_l_}'fv’iﬂ_jﬁ,_ﬁ_il]Otas asmuo pasiradyli pasitlyma Ligita Makiejeviene

"!_)zily\.'in jealiotas asmuo bendrauti pateikio pasitlymo | Jonas Makiejevas

klausimais

Dalyvio el. padto adresas .
Laiméjimo atveju, uz sularties vvkdyma atsaking
asmens kontaktai (pareigos. vardas, pavarde, tel., el. p.}

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sifilome Siuos darbus:

Eil. Pirkimo objekto pavadinimas Kaina be PVM, Eur Kaina su PVM,
Nr. X PVM, Eur Eur
1. | Supaprastinto  projekto  apraso | 3570.84 178,54 374938
parengimas®
2. Rangos darbai TE869 83 394349 8281332
I8 viso: | 86562,70

Pasiilymo kaina Eur su PVM 86562,70 (aStuoniasdeSimt Sesi tokstanéiai penki Simtai
Sesiasdedimt du € 70 ct). Tame tarpe PVM 4122,03 (keturi tikstandiai $imtas dvideSimt du € 03 ct).

* Supaprastinto _projekto_aprafo paslaugy kaina negali virSvti 5 (penkiu) proceniu rangos
darby kainos.

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teises akius tiekéjui nereikia moketi PVM, nurodomas
paslaugy pavadinimas _ ir nurodomos priezastys, del kuriy nemokamas
PVM:

| kaina jskaityli visi tiekejo mokami mokeséiai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitlymo
rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity faktiiry
pateikimo, iglaidos.

22
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Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija vra teisinga. atitinka
tikrove ir apima viska. ko reikia visitkam ir tinkamam sutarties ivvkdymui.

Siiilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupes partnerio savo jegomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, kai pasiilyma pateikia tiekéjy grupé):

Eil Pt Partnerio darby dalies verté
[.;._l - e = . Numatomi atlikti darbai pasiiilymo kainoje
e PRYAERINN EUR su PYM Proc.
~ Viso: | -

Dalyvis pasitilyme privalo idvie§inti kitus tikio subjekius (subtiekejus ir treCivosius asmenis),
kuriy pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis
Eil. | Pavadinimas, kodas R . pasiilymo kainoje, kuriai
Nr. ir adrésas Numatomi atlikei darbai | L. o0 ma pasitelkti subtiekéjus
) EURsu PYM | Proc.
Subtickéjai ir tretieji asmenys, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos
atitiktj
Viso:

Kiti zinomi subtickéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikt)

Viso:

Pastaba. Tickéjo (tickéjy grupés partneriy) ir subtickéjy bendra numatomy atlikti darby verté
turi atitikti bendrg pasiilymo suma EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodingjant tiekéjo kvalifikacijg ir
vykdant pirkimo sutartj, taciau jie néra tiekeéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y)
darbuotojai pasiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

Eil. Vardas ir pavarde Specialisto dabartiné darbovieté
Nr.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai

Specialisty sgrasas
EBVPD

Pasitlymo garantijos dokumentai

Eiumﬂgﬂgsim}'me yra pateikta konfidenciali informacija:
| Eil. | Pateikto dokumento | Dokumente esanti I Konfidencialios
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Nr. pavadinimas konfidenciali informacija' informacijos pagrindimas
(nurodoma dokumento dalis / (paaiskinama, kuo
puslapis, Kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)

Jeigu kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimlimi, jsipareigojame perkandiajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vvkdys tik tokiag teise
turintys asmenys.

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.
- T

Direkilore e -— Ligita Makiejeviené
R e e | = e A —" -

Dalyvis arba jo jgali ""l(-'?ﬁ-?'mm"'”.- | parasas vardas ir pavardé
e &

! X,

'Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo | konfidencialu®, perkanéio)i organizacija laiko, kad jo pateiktame pasinlyme néra konfidencialios
informacijos. Tiekéjas negali nuradyti, kad visas pasiilymas yra konfidenciali informacija.

Pastaba: Informacija, kurl pagal VieSujy pirkimy jstatyma  laikyting nekonfidencialia, bus laikoma  vieSa,
nepriklausomai nuo to, kad tickéjas ja nurodé Sioje lenieléje,



