
 

 

 
RANGOS SUTARTIS 

 
2025 m.           . Nr. 

Vilnius 
 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, įmonės kodas 132340880, atstovaujama 
Mažeikių regioninio padalinio vadovo Nerijaus Lemežio, veikiančio (-ios) pagal VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos direktoriaus 2024 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. 77-ĮG-448-2024 (toliau – Užsakovas),  

ir UAB „Ežerūna“, juridinio asmens kodas 180238349 , atstovaujama direktoriaus Luko 
Valančiaus, (toliau – Rangovas),  

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau 
vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų: 

 
1. Sutarties objektas:  
1.1. Sutarties dalykas yra Miško kelių remonto darbai, įrengiant dirbtinę dangą (toliau – Darbai) 

pirkimas–pardavimas, 51 (penkiasdešimt vienas) pirkimo objekto dalys   (toliau – p.o.d.):  
19 p.o.d. Mažeikių RP miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas) - 2 vnt. kelių; 
 
 

Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties 1 priedu „Miško kelių su dirbtine danga kiekio didinimo 
valstybinės reikšmės miškuose techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Rangovo 
pasiūlymu (taikoma nuo 1 p.o.d. iki 10 p.o.d.,nuo 12 p.o.d.iki 29 p.o.d., nuo 33 p.o.d. iki 35 p.o.d., 
nuo 37 p.o.d. iki  51  p.o.d.). 

Darbai vykdomi vadovaujantis Technine specifikacija ir Sutarties 2 priedu remonto aprašu (toliau 
– Aprašas) ir Rangovo pasiūlymu (taikoma 11 p.o.d.,30 p.o.d.,31 p.o.d.,32 p.o.d., 36 p.o.d.) 

2. Sutarties kaina ir / arba kainodaros taisyklės: 
2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas. 
2.2. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 

patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1 (toliau – Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika) (aktuali redakcija) 2.11 papunktyje) yra: 19 p.o.d 

134534,71 EUR be PVM. 
28252,29 EUR PVM  
162787,00 EUR su PVM. 

(nurodyti kainą Eur be PVM); 
(nurodyti PVM tarifą ir sumą Eur, jei jis Sutarčiai taikomas); 
(nurodyti bendrą kainą Eur su PVM, jei Sutarčiai taikomas PVM). 
Pradinės Sutarties vertė be PVM peržiūrima Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir 

apimtimi. 
2.3. Sutartyje atitinkamos p.o.d. Darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų Darbų apimčių, 

reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertės. Į 
atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su 
Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

2.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertė ar Darbų įkainiai 
be PVM negali būti keičiami dėl teisės aktų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t. 
y. visą riziką dėl galimo pradinės Sutarties vertės ar Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas 
(išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, mokamas pagal privalomuosius 
teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, 
pradinės Sutarties vertė ar Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės 
Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties verte ar 
Darbų įkainius, kurie bus lygūs sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos atitinkamos p.o.d. pradinės 
Sutarties vertės ar Darbų įkainių be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą 
mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Perskaičiuota atitinkamos p.o.d. pradinės 
Sutarties vertė ar Darbų įkainiai įforminami Šalių pasirašytu susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo 
PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas). 

 
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr


 

2 

 

2.5. Šalys susitaria, kad atitinkamos p.o.d. Apraše numatyti detalizuoti sprendiniai gali būti 
keičiami (koreguojami), suderinus su Aprašo autoriumi, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie 
neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo 
atstovų ir projektuotojo raštišku aktu (taikoma 11 p.o.d, 30 p.o.d., 31 p.o.d., 32 p.o.d., 36 p.o.d.), 
kuris patvirtinamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai užtikrinamos 
tapačios sprendinių charakteristikos arba geresnės. Jeigu sprendinių keitimą inicijuoja Rangovas ir 
tai iššaukia būtinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo suderinusios Apraše 
numatytus detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darbų, vykdomų pagal keičiamus 
sprendinius, pradžios savo resursais. (taikoma tik 11 p.o.d., 30 p.o.d., 31 p.o.d., 32 p.o.d., 36 p.o.d.) 
jei sutartis pasirašoma dėl kitų p.o.d., šis punktas netaikomas ir kitų punktų numeracija nekeičiama). 

2.6. Pirmas atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali 
būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti 
atitinkamos p.o.d. pradinę Sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių 
po pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos dienos. 

2.7. Po to atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) 
ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius po paskutinio Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo 
(Paskutiniu Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties Šalių sudaryto 
susitarimo dėl Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas).  

2.8. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), 
gavimo diena. 

2.9. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems statybos rangos 
darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti atitinkamos p.o.d. Sutarties kainą (įkainius) 
gavimo dienos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 
atliktas perskaičiavimas. 

2.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo statybos rangos darbų 
grafiko ar pan.), uždelstų Darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau 
yra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

2.11. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties kainos 
(įkainių) perskaičiavimo (toliau – Susitarimas), perskaičiuota kaina (įkainiai) be PVM taikoma (-i) 
Darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti2 iki Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą (įkainius) 
gavimo dienos.  

2.12. Pradinės Sutarties kainos (įkainių) (atitinkamos p.o.d.) perskaičiavimas gali būti 
atliekamas dėl kainų lygio pokyčio, pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą. Rangovui 
mokėtina suma už statybos darbus gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros 
(www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Keliai ir gatvės“ 
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį: 

2.12.1. Pradinės Sutarties kaina (įkainiai) (atitinkamos p.o.d.) perskaičiuojama (i) dėl indekso 
pokyčio Sutarties statybos darbų vertę padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris 
apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

2.12.2. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto 
(toliau – Aktas) pagal Sutartį sudarymo diena. 

2.12.3. Šalys privalo Susitarime dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo nurodyti indekso reikšmę 
laikotarpio pradžioje, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje, indekso pokyčio koeficientą, 
perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę bei perskaičiuotus Darbų įkainius.  

Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina 
(įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), 
Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu 
dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) 
pateikti Aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Akte, arba (b) 
sustabdyti Akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

 
2 Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai. 
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2.12.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl pradinės Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo 
per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Šalies prašymo (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti 
pradinę Sutarties kainą (įkainius) kitai Šaliai pateikimo dienos. 

 
3. Atsiskaitymo tvarka 
3.1. Už kokybiškai atliktus Darbus arba jų dalį atsiskaitoma (atitinkamos p.o.d.) su Rangovu 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimo ir Sutarties 
3.2, 3.3 punktuose nurodytų dokumentų Užsakovui pateikimo. Avansiniai mokėjimai nenumatyti. 

3.2. Rangovo atlikti Darbai ar jų dalis priimami Šalims pasirašant Aktą. Aktą rengia Rangovas. 
Kartu su Aktu rengiama ir Užsakovui teikiama Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (toliau – 
Pažyma) (Sutarties 4 priedas). Aktą ir Pažymą turi pasirašyti Rangovas. Užsakovas jam pateiktus 
šiame punkte nurodytus dokumentus turi išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir pasirašyti arba 
pareikšti pastabas. 

3.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir Užsakovui teikia Šalių pasirašyto Akto pagrindu. 
3.4. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti 

Užsakovui Aktą (patvirtinantį faktiškai atliktus Darbus), Pažymą bei PVM sąskaitą faktūrą. Vykdant 
Sutartį, PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu.  

3.5. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės 
sąskaitos faktūros atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių 
sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių 
sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik 
naudojantis „Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos“ (toliau – SABIS) 
priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus 
Įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais3, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui 
nepateikta. 

3.6. Galutinis Rangovo atliktų Darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo atliktų Darbų perdavimo akto pasirašymo.  

3.7.  Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų 
(ar atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus Aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, 
apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 

3.8.  Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu į Rangovo banko sąskaitą nurodytą Sutarties 14 punkte. Rangovui 
neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima 
su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

3.9. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka 
Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. 

3.10. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti 
iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) 
netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai 
įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 
raštu informuoja Rangovą. 

 
4. Užsakovo teisės ir pareigos: 
4.1. Pateikti Rangovui Aprašą (taikoma tik 11 p.o.d., 30 p.o.d., 31 p.o.d., 32 p.o.d., 36 p.o.d.),  

reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal 
Sutartį ir (ar) teisės aktus privalo gauti ar turėti pats Rangovas. 

4.2. Už kokybiškai atliktus Darbus sumokėti Sutarties 3 punkte nustatytomis sąlygomis. 
4.3. Priimti kokybiškai atliktus Darbus. 
4.4. Tikrinti atliekamų Darbų kokybę pasitelkdamas akredituotų laboratorijų paslaugas. Jei 

Rangovas nesilaiko Techninėje specifikacijoje, Apraše (taikoma tik 11 p.o.d., 30 p.o.d., 31 p.o.d., 32 
p.o.d.,36 p.o.d.) ir Rangovo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nustatytų reikalavimų, arba nesilaiko 

 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg
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galiojančių statybos techninių reglamentų ir / ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių remonto 
(statybos) veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti pašalinti trūkumus, 
nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus, prireikus juos stabdyti, kol trūkumai bus pašalinti. 

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos 
įstatymuose numatytomis Užsakovo teisėmis. 

4.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas.  
4.7. Tikrinti kaip Rangovas laikosi darbų saugos, aplinkosauginių ir kitų Sutartyje ir Techninėje 

specifikacijoje nurodytų reikalavimų. 
4.8. Reikalauti nušalinti nuo darbo neblaivius ar darbų saugos reikalavimus pažeidžiančius 

asmenis. 
4.9. Nustačius neblaivumo atvejus pagal įvykio aplinkybes, į įvykio vietą kviesti Valstybinės 

darbo inspekcijos inspektorius arba policiją. 
4.10. Laikinai stabdyti Darbų vykdymą, jeigu jie atliekami nesilaikant Sutarties 4.7-4.10 

punktuose nustatytų reikalavimų. 
 

5. Rangovo teisės ir pareigos: 
5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus, Techninėje specifikacijoje numatytais 

terminais. Darbus pradėti Sutarties 6.1 punkte nurodytu terminu ir baigti per 60 (šešiasdešimt) darbo 
dienų nuo Darbų pradžios. Pastarasis terminas galės būti pratęstas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu 
ne ilgesniam nei 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpiui esant šioms aplinkybėms: 

5.1.1. Nepalankios meteorologinės sąlygos Darbų atlikimui. 
  5.1.2. Atsiradus kitoms iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių pasikeičia Užsakovo 
poreikis Darbams. 

5.2.  Kokybiškai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija, Aprašu 
(taikoma tik 11 p.o.d., 30 p.o.d., 31 p.o.d., 32 p.o.d., 36 p.o.d.) ir Rangovo pasiūlymu, 
vadovaudamasis galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimais. 

5.3. Darbų priežiūrą atliekančiam Užsakovo atstovui laiku teikti reikalingą informaciją, leisti 
netrukdomai susipažinti su Darbų vykdymo eiga. 

5.4. Savo kompetencijos ribose raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, 
netikslumus arba neatitikimus Apraše (taikoma tik 11 p.o.d., 30 p.o.d., 31 p.o.d., 32 p.o.d.,36 p.o.d.)  
bei teikti savalaikius rašytinius siūlymus jiems išvengti. 

5.5. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo 
darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamai atlikti Darbus. 

5.6.  Nedelsiant įvykdyti Darbų atlikimo metu gautus Užsakovo rašytinius nurodymus. 
5.7. Iki atliktų Darbų Akto pasirašymo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus 

Darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo 
vietą, privažiavimo kelius iki objekto, jei jie buvo sugadinti ir aplinkines teritorijas. 

5.8.  Savo lėšomis ir savo sąskaita pašalinti kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus 
Darbų trūkumus. 

5.9.  Trūkumus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės (taip pat ir tuos, kurie paaiškėjo po Darbų 
priėmimo), ištaisyti nemokamai, savo sąskaita.  

5.10.  Užtikrinti privažiavimo kelių iki Darbų vykdymo vietos tinkamą eksploatavimą, o 
sugadinimo atveju, atstatymą į buvusią padėtį savo lėšomis ir savo sąskaita.  

5.11.  Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosauginių reikalavimų 
ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimų, taip pat ir kitų taikytinų reikalavimų pagal teisės 
aktus ir Sutartį laikymąsi objekte, nekaupti statybinių ir kitų atliekų, taip pat užtikrinti patikėtų 
materialinių vertybių apsaugą: 

5.11.1. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi bei 
darbo higienos sąlygas; 

5.11.2. aprūpinti savo įmonės darbuotojus darbo rūbais, įrankiais, įtaisais ir kitomis 
asmeninėmis ir (ar) kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis bei užtikrinti, kad 
jos būtų tinkamai naudojamos atliekant Paslaugas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus; 

5.11.3. užtikrinti, kad Darbus atliekantiems darbuotojams bus draudžiama atvykti neblaiviems 
ar apsvaigusiems, Užsakovo teritorijoje turėti ar vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas 
toksines medžiagas; 

5.11.4. imtis priemonių, kad būtų išvengta neigiamos įtakos ar žalos  Užsakovo reputacijai; 
5.11.5. tvarkyti atliekas: pakuočių atliekas (popierių, plastiką ir kt.) – rūšiuoti. Pavojingų 
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medžiagų atliekas - variklinę alyvą surinkti ir perduoti atliekas tvarkančiai įmonei, kuri turi teisę verstis 
šia veikla; 

5.11.6. vadovautis saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais teisės aktais; 

5.11.7. pasirašydamas Sutartį, patvirtinti savo atsakomybę už savo darbuotojų priežiūrą ir 
saugų darbų atlikimą; 

5.11.8. vykdydamas Darbus Užsakovo teritorijoje, laikytis visų aktualių Užsakovo ir Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymą, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos bei ataskaitų teikimo 
taisyklių, taip pat kitų atliekų tvarkymą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų; 

5.11.9. nesinaudoti Užsakovo atliekų surinkimo vietomis (konteineriais, aikštelėmis ir kt.), 
neišleisti užterštų nuotekų į Užsakovui priklausančius nuotekų surinkimo tinklus; 

5.11.10. užteršęs Užsakovo teritoriją (gruntą, asfaltuotas, betonuotas aikšteles ir pan.) bei 
neteisėtai išleidęs užterštas nuotekas ar chemines medžiagas/mišinius į nuotekų surinkimo sistemas 
ar gamtinę aplinką, nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykį, pašalinti padarinius, įstatymų 
numatyta tvarka informuoti atitinkamas institucijas ir atlyginti aplinkai bei Užsakovui padarytą žalą. 

5.12. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali 
sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytu terminu. 

5.13.  Matomiems Darbams suteikti penkerių metų, o paslėptiems Darbams dešimties metų 
garantinį terminą. Esant tyčia paslėptų defektų, garantinis terminas yra dvidešimt metų. Rangovas 
savo lėšomis ir savo sąskaita ištaiso dėl jo kaltės atsiradusius defektus, išaiškėjusius per garantinį 
laikotarpį. Užsakovui raštu pranešus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos 
defektus, Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis 
terminas sustabdomas šiam laikui, kurį objektas negalės būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už 
kuriuos atsako Rangovas. 

5.14.  Atsakyti už Darbų defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo nustatyti per šioje 
Sutartyje nustatytą garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinių Darbų rezultatų 
atidavimo naudoti dienos. 

5.15.  Užtikrinti, kad atliktų Darbų Aktai būtų išrašomi atlikus ir priėmus Darbus konkrečiame 
objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimą, Sutarties numerį, objekto pavadinimą, atliktų 
Darbų kiekį ir kainas. 

5.16.  Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais. 
5.17. Užtikrinti Darbų teisėtumą pagal Rangovui ir jo atliekamiems Sutartyje nurodytiems 

Darbams taikomus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, turėti pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus privalomus Rangovui draudimus (kai imperatyviai taikoma), užtikrinti Darbų atlikimo vietoje 
esančių Darbus atliekančių asmenų identifikavimą pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus (kai 
imperatyviai taikoma), vykdant Sutartį nepadaryti žalos aplinkai ir (ar) Užsakovui, valstybei, kitiems 
tretiesiems asmenims, jų turtui, o, jei visgi būtų padaryta žala, už kurią atsakomybė pagal Sutartį ir 
(ar) teisės aktus kyla Rangovui, ją visiškai atlyginti bei atsakyti pagal įstatymais taikytiną teisinę 
atsakomybę 

5.18. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino. 
5.19. Apie Darbų užbaigimą Rangovas turi informuoti Užsakovą el. p. miskokeliai@vmu.lt ne 

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pabaigos. 
5.20. Pagal Rangovo pasiūlymą Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto Darbų atlikimui naudoti 

neatlygintiną papildomą 175 m3  maltą betoną/skaldą. 
5.21. Rangovas turi užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų 

laikymąsi ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus.  
5.22. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 

dienas, pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas atitinka jiems pagal Sutarties 
sąlygų 5.5 punktą taikomus reikalavimus. 
 

6. Sutarties vykdymas, keitimas, nutraukimas: 
6.1. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį pagal atskirus užsakymus. Darbų pradžia – 

įsigaliojus Sutarčiai ir Užsakovui elektroniniu paštu pateikus Rangovui užsakymą atlikti Darbus. 
Sutartis įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams, nustatyta tvarka užregistravus, ir galioja 
iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) 
mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

6.2. Darbų atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Darbų 
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pradžios.  
6.3. Į Sutarties 6.2 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis 

dėl Sutarties 6.4 punkte nurodytų aplinkybių. 
6.4.  Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas dėl:  

  6.4.1 atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir 
laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;  
  6.4.2 būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti 
Apraše (taikoma tik 11 p.o.d., 30 p.o.d., 31 p.o.d., 32 p.o.d., 36 p.o.d.);  
  6.4.3. vadovaujantis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu 38 straipsnio 2 dalimi, siekiant 
užtikrinti kokybišką Sutartyje numatytų Darbų atlikimą; 
  6.4.4. vykdant technologinę darbų pertrauką nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. iki kitų metų 
kovo 15 d.; 
  6.4.5. viešojo administravimo subjektų4 netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų 
sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus); 
  6.4.6. ekstremalių gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršija standartines klimato normas), dėl kurių 
negalima Darbų užbaigti Sutartyje numatytu laiku, jeigu apie jas informuojamas Užsakovas.  

6.5. Sutarties 6.4 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus 
pagal Sutartį per Sutartyje nustatytą laiką, jei nurodytos aplinkybės neturi tiesioginės įtakos Darbų 
vykdymui.  

6.6. Apie Sutarties 6.4 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo informuoti 
Užsakovą. Rangovas privalo pagrįsti dokumentais šių aplinkybių buvimą ne vėliau kaip per 20 
(dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo. Apie ekstremalias gamtines sąlygas Rangovas privalo 
informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos. 
Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išnagrinėja Rangovo pateiktus 
dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Sutarties vykdymas gali būti 
nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas, nesibaigus Sutarties 6.4 
punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu Sutarties 6.4 punkte nurodytos aplinkybės neįtakoja Darbų 
vykdymo.  

6.7. Išnykus Sutarties 6.4 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir 
atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Sutarties vykdymo 
sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.  

6.8. Rangovas atsako už visus nuostolius, turtinę ir neturtinę žalą, kuriuos tretieji asmenys 
patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė ir/ar netinkamai 
įvykdė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas 
privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų iš trečiųjų 
asmenų. 

6.9. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje, 
Įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka. 

6.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį,apie tokį Sutarties nutraukimą 
pranešdamas Rangovui prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimt) dienų terminą: 

6.10.1. Įstatymo 90 str. nustatytais atvejais; 

6.10.2. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Užsakovo 

vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Užsakovas nusprendžia 

nutraukti Sutartį; 

6.10.3. Užsakovas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjami 

Darbai ir Sutarties poreikis išnyksta; 

6.10.4. Užsakovo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta; 

6.10.5. pasikeičia (pablogėja) Užsakovo finansinė padėtis ar Užsakovas negauna arba 

netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį; 

6.10.6. keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo 

struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui; 

6.10.7. nebelieka perkamų Darbų poreikio; 

6.10.8. Užsakovas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą ar 

rekomendaciją nutraukti Sutartį; 

 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO
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6.10.9. Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina Darbų trūkumų per Užsakovo nustatytus 

protingus terminus; 

6.10.10. Rangovas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per rašytinėje 

pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo. 
6.10 punkte numatytais atvejais Užsakovas turi apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo 
faktiškai atliktus Darbus ir atlyginti kitas su Sutarties vykdymu susisijusias ir pagrįstas Rangovo 
išlaidas. 

6.11. Užsakovas po pranešimo apie Sutarties nutraukimą turi kiek galima greičiau patvirtinti 
faktiškai atliktų Darbų vertę, taip pat parengti ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią 
Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. 

6.12. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas savo 
patirtus nuostolius ar / ir išlaidas ir / ar netesybas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui 
mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą. 

6.13. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėdamas Užsakovą 
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą, kai: 

6.13.1. Užsakovas laiku nesumoka Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku Rangovo atliktus 
ir Užsakovo priimtus Darbus, o Užsakovo skola Rangovui viršija  50 proc. pradinės Sutarties kainos, 
nurodytos Sutarties 2.2 punkte, ir Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą, per 30 kalendorinių dienų 
nesumoka Rangovui mokėtinų sumų; 

6.13.2. kai Užsakovui yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo ūkinė veikla 
yra sustabdyta. 

6.14. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus 
Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

6.15. Rangovas neturi teisės perduoti/ perleisti trečiajam asmeniui visų ar dalies savo teisių ir 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį, įskaitant ir reikalavimo / reikalavimo teisę, be išankstinio raštiško 
Užsakovo sutikimo. 

6.16. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir 
Įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. Sutartis keičiama raštišku Šalių susitarimu, kuris yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

6.17. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

6.18. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant 
kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme 
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą 
Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims 
nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus 
dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

6.19. Vykdant Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai 
neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: 
Sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninių ir rašybos 
klaidų šalinimas ir pan. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu 
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.  

6.20. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi 
darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti Darbų, ir kurių Rangovas nenumatė 
pateikiant pasiūlymą, nes negalėjo jų numatyti, tai sprendimą dėl šiame punkte minimų darbų 
pirkimo, vykdymo bei apmokėjimo už juos priima Užsakovas. 

 
7. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą: 
7.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 

0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM) ir 
atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai 
išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui 
pateikus PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą. Šiame punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami iki 10 (dešimt) kalendorinių 
dienų, o vėliau Rangovui neužbaigus Darbų, Užsakovas Rangovo atžvilgiu taiko 10 % (dešimt) 
baudą nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM), kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį 
mokėtinų sumų (be PVM).  
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7.2. Rangovui nutraukus Sutartį dėl nepateisinamos priežasties arba Užsakovui nutraukus 
Sutartį dėl Rangovo kaltės Sutarties 6.12 punkto atveju, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
10 % (dešimt) baudą nuo visos atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties sumos (be PVM), kuri bus 
išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to 
patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą. 

7.3. Užsakovo nurodytu terminu nepašalinęs Darbų defektų, nustatytų per garantinį laiką, 
kiekvienu atveju Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti Užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) 
eurų dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu, ir dėl to Užsakovo 
patirtus nuostolius.  

7.4. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atliktų Darbų Akto pasirašymo, Rangovas 
įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo 
pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo 
nustatytą protingą terminą nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius ir/arba baudą, 
nurodytus Sutartyje. 

7.5. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nustatytą laiką, 
Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems 
trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui 
pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O Rangovas 
įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu 
susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas 
ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).  

7.6. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus ir priimtus Darbus nustatytu laiku, 
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 
nuo neapmokėtos Darbų kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Bei 
nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto Darbų 
išlaidas. 

7.7. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų 
subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę 
(mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 
apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo 
atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą 
įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

7.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, 
vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir 
darbuotojų veiksmus arba neveikimą. 

7.9. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę.  
7.10. Rangovui nesilaikant reikalavimų, nurodytų Sutarties 5.21 ir 5.22 punkte, mokama 3 

(trijų) procentų nuo atitinkamos p.o.d. Pradinės sutarties vertės be PVM dydžio bauda už kiekvieną 
pažeidimo atvejį. 

7.11. Rangovas supažindina Sutartį vykdysiančius Rangovo (ir subtiekejo, jeigu jis 
pasitelkiamas) darbuotojus su Antikorupcinės politikos nuostatomis prieš pradedant vykdyti 
Sutartį.Su dokumentu galima susipažinti https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Antikorupcine-
politika.pdf. 

7.12. Rangovas supažindina Sutartį vykdysiančius Rangovo (ir subtiekejo, jeigu jis 
pasitelkiamas) darbuotojus su Interesų konfliktų vengimo politikos nuostatomis prieš pradedant 
vykdyti Sutartį. Su dokumentu galima susipažinti https://vmu.lt/wp-
content/uploads/2021/08/Interesu-konfliktu-vengimo-politika.pdf. 

7.13. Rangovas supažindina Sutartį vykdysiančius Rangovo (ir subtiekejo, jeigu jis 
pasitelkiamas) darbuotojus su Dovanų politikos nuostatomis prieš pradedant vykdyti Sutartį.Su 
dokumentu galima susipažinti https://vmu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Dovanu-politika1.pdf. 

7.14. Rangovas įsipareigoja susipažinti su Tiekėjų elgesio kodeksu https://vmu.lt/wp-
content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas.pdf prieš pradedant vykdyti sutartį ir laikytis šio 
kodekso nuostatų bei Užsakovui pareikalavus pateikti visą informaciją apie teisės aktų ir Tiekėjų 
elgesio kodekso nuostatų laikymąsi. 

https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Antikorupcine-politika.pdf
https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Antikorupcine-politika.pdf
https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Interesu-konfliktu-vengimo-politika.pdf
https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Interesu-konfliktu-vengimo-politika.pdf
https://vmu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Dovanu-politika1.pdf
https://vmu.lt/wp-content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas.pdf
https://vmu.lt/wp-content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas.pdf
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7.15. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovui (subtiekėjui, jeigu jis pasitelkiamas) tampa 
žinoma prieš Užsakovą nukreiptos korupcinio pobūdžio veikos duomenys, jis nedelsiant apie tai 
informuoja Užsakovą ir/arba imasi kitų teisėtų ir pakankamų priemonių neteisėtai veikai nutraukti. 

7.16. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias 
aplinkybes, dėl kurių Sutartis ar Rangovas (ir subtiekėjas, jeigu jis pasitelkiamas) gali neatitikti 
Antikorupcinės politikos, Dovanų politikos, Interesų konfliktų valdymo politikos, korupcijos 
prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų bei viešųjų interesų apsaugai skirtų teisės aktų 
reikalavimų, apie turtinio pobūdžio teisinius ginčus ir procedūras (įskaitant viešosios valdžios 
institucijų pradėtas administracines procedūras), ar kitas aplinkybes, kurios gali daryti įtaką Sutarties 
sąlygų vykdymui. 

7.17. Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Sutarties sudarymo metu ir 
visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) jo akcininkas (-ai) ir (ar) tiesioginis (-iai) galutinis (-iai) 
naudos gavėjas (-ai) ir (ar) jų valdomas (-i) subjektas (-ai) ar pasitelkiamas subtiekėjas (toliau – 
Subjektai), nėra įtraukti į bet kokį Europos Sąjungos ir (ar) Jungtinių Tautų ir (ar) Didžiosios Britanijos 
ir (ar) Jungtinių Amerikos Valstijų ir (ar) Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių ar 
kitų sankcijų sąrašą (-us) ir (ar) panašų sąrašą (toliau – Sankcijų sąrašai), taip pat nei vienam iš 
Subjektų nėra pareikštas bet koks įtarimas, susijęs su dalyvavimu su kyšininkavimu, papirkimu, 
įskaitant užsienio pareigūno papirkimu, prekyba poveikiu, pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar 
mokestiniu sukčiavimu susijusioje veikloje ir (ar) įsitraukimu į tokią ar panašią korupcinę veiklą. 
Rangovas įsipareigoja nedelsdamas raštu, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo nurodytų 
aplinkybių atsiradimo informuoti Užsakovą apie virš nurodytų aplinkybių 

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure): 
8.1.  Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar 

dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir 
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo 
nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.. 
Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių 
pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties 
Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už 
Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o 
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų 
nevykdymo pagrindas. 

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai 
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

8.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, 
kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. 

 
9. Subranga: 
9.1. Sutarties vykdymui Rangovas turi teisę pasitelkti šiuos subrangovus / subtiekėjus: 

subtiekėjai/subrangovai nepasitelkiami. 
9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai / subtiekėjai gali būti keičiami, kai atsiranda 

aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Rangovui, nei Užsakovui Sutarties sudarymo metu. 
Subrangovai / subtiekėjai / gali būti keičiami rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu, kuris tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

9.3. Šia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu / subtiekėju galimybė. 
Toks atsiskaitymas gali būti vykdomas, jeigu jam neprieštarauja Sutarties Šalys ir subrangovas / 
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subtiekėjas. Subrangovas / subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia 
prašymą Užsakovui. Susitarimas dėl tiesioginio atsiskaitymo įforminamas sudarant trišalę sutartį tarp 
Užsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subrangovu/subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos / subtiekimo sutartyje nustatytus 
reikalavimus. Šiame punkte nurodyta trišalė sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali keisti Rangovo 
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos 
vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. 

 
10. Papildomi darbai: 
10.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai 

kurių Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su 
Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje 
numatytų Darbų apimtys, viršijančios atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertę.  

10.2. Neatliekami darbai – Darbai ar Darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau 
Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio Darbų ar jų apimčių vykdymas 
netikslingas. Šiame punkte nurodyti Darbai nepaneigia ir neprieštarauja Sutarties 3.6. punkte 
nustatytam Rangovo atliktų Darbų įvertinimui ir atsiskaitymui.  

10.3.  Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

10.3.1. paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo 
žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (vietos apžiūros aktą 
(pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., 
iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti Darbų kiekius), ir nurodydamas terminą, kuris 
reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą 
(vadovaujantis Sutarties nuostatomis); 

 10.3.2. gavęs Sutarties 10.3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis 
pateiktais dokumentais, vadovaudamasis Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų (Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikos ir kt.), o taip pat ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo 
dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia 
atlikti Aprašo pakeitimus (taikoma tik 11 p.o.d., 30 p.o.d.,31 p.o.d., 32 p.o.d., 36 p.o.d.), šiame 
papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas Sutartyje nurodytam terminui; 

 10.3.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų 
sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 
Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir 
dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo 
kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus 
Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl 
papildomų ar neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas 
laikomas nepaduotu; 

 10.3.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 10.3.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 
sprendimui priimti, Užsakovas, pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

 10.3.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia Darbų 
pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais; 

 10.3.6. Užsakovas, gavęs įformintą Darbų pakeitimą, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas 
pasirašo papildomą susitarimą; 

 10.3.7. tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslių papildomų darbų ar apimčių 
kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.3.1 – 10.3.4 papunkčiuose, 
Šalys per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą, o darbų pakeitimas įforminamas 
faktiškai atlikus darbus.  

10.4. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje 
Sutartyje su Rangovu. 

10.5. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties vertė, kurią Užsakovas turi 
sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtis ir 
papildomus darbus. 

10.6. Papildomų darbų kaina nustatoma: 
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10.6.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų Darbų įkainius arba; 
10.6.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių Darbų įkainius arba; 

  10.6.3. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.6.1 – 10.6.2 papunkčiuose nurodytų papildomų 
statybos darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo statybos darbo įkainis 
apskaičiuojamas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo5, 
galiojančias darbų pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą), 
gaunamą palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytą Darbų kainą ir tų Darbų skaičiuojamąją kainą 
(nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente). 
  10.6.4. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.6.3 papunktyje nurodytų įkainių, tokiu atveju 
įkainių kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams įsigyti ir/ ar 
įrengimams išsinuomoti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą. 

10.7. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą 
susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo 
laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo 
susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.  

10.8. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktus 
papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime. 
 

11. Asmens duomenų tvarkymas: 
11.1. Šalys įsipareigoja: 

  11.1.1. užtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 
informacijos konfidencialumą bei asmens duomenų apsaugą; 
  11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais; 
  11.1.3. neatskleisti ir nesuteikti jokių galimybių tretiesiems asmenims bet kokia forma 
susipažinti su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai; 
  11.1.4. tvarkyti vykdant Sutartį sužinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016 
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų 
tvarkymą; 
  11.1.5. užtikrinti, kad jos darbuotojai ir kiti asmenys, kurie pasitelkiami asmens duomenų 
tvarkymui, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų saugumo užtikrinimo 
reikalavimų, kurie atitiktų asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus; 

11.1.6. užtikrinti pagal Sutartį gautų asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis. 
 
12. Kitos sutarties sąlygos: 
12.1. Sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją, bus 

paviešinti Įstatyme nustatyta tvarka. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos 
apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia 
Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus. 

12.2. Jeigu vykdant Sutartį Rangovui (subrangovui) būtina atskleisti Užsakovo konfidencialią 
informaciją, kaip ji apibūdinta Užsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisės aktuose (Užsakovo 
Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąraše), šią informaciją gaunantis asmuo 
privalo ją saugoti ir neatskleisti, laikytis kitų įsipareigojimų, pasirašydamas Užsakovo patvirtintos 
formos Įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos (Sutarties 5 priedas).  

12.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį, 
įskaitant ir Rangovo reikalavimo teisę, jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies 
sutikimo.  

12.4.  Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami 
abipusiu susitarimu / derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, 

 
5 Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos viešosios įstaigos Statybos 

sektoriaus vystymo agentūros tvarkomame juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos 

skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 d. įsakymu Nr. D1-492 „Dėl 

informacijos kaupimo ir skelbimo“ administruoja UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras, kuriai yra pavesta registruoti ir skelbti 

nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. 
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neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo 
registracijos vietą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

12.5. Ši Sutartis yra sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir abiejų Šalių 
pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

12.6. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus 
atsakingus asmenis: 

Užsakovo atstovo(-ų), kuris(-ie) bus atsakingas(-
i) už užsakymų pateikimą, Darbų vykdymo 

kontrolę ir priėmimą, Akto ir Pažymos 
patikrinimą ir pasirašymą, kontaktai: 

Rangovo atstovo(-ų), kuris(-ie) bus 
atsakingas(-i) už šios Sutarties vykdymą  

kontaktai: 

Medienos ruošos ir prekybos vadovas, Darius 
Aglinskas, +37061009463, 
Darius.Aglinskas@vmu.lt 

Direktorius, Lukas Valančius, 
+37044453073., info@ezeruna.lt 
Darbų vadovas Gintautas Kybartas, 
+37061875341, info@ezeruna.lt 

12.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės 
aktai. 

12.8. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.  
 

13. Sutarties priedai: 
1 priedas. Miško kelių su dirbtine danga kiekio didinimo valstybinės reikšmės miškuose 

techninė specifikacija. 
2 priedas. Remonto aprašas ( taikoma tik 11 p.o.d., 30 p.o.d., 31 p.o.d., 32 p.o.d., 36 p.o.d.). 
3 priedas. Rangovo pasiūlymas. 
4 priedas. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma. 
5 priedas. Įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos forma. 
6 priedas. Atmintinė rangovams, atliekantiems darbus Valstybės įmonės Valstybinių miškų 

urėdijos teritorijoje, dėl taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 
 

14. Šalių rekvizitai: 
 Užsakovas 
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija 
Įmonės kodas 132340880 
PVM mokėtojo kodas LT323408811 
Registracijos adresas:  
Pramonės pr. 11A-9, 51327 Kaunas 
Buveinės adresas:  
Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius, 
Korespondencijos adresas: 
Senkelio g. 14,   Mažeikiai, LT-89238 
Bankas AB SEB bankas 
a.s. LT337044060008193482 
Tel. +37068227697 
El. p. Mazeikiai@vmu.lt 

Rangovas 
UAB „Ežerūna“ 
Įmonės kodas 180238349 

     PVM mokėtojo kodas LT802383414 
     Registracijos adresas: 
     Sedos g. 34c, Telšiai 
 
 

Bankas „Swedbank“ 
a.s. LT157300010041102469 
Tel. +37044453073 
El. p. info@ezeruna.lt 

  
 

 
Mažeikių regioninio padalinio vadovas 
Nerijus Lemežis 

  
Direktorius Lukas Valančius 

 
Sutarties rengėjas(-a): Užsakovo L.e.p gamybos organizavimo vyr. specialistas Laimonas 

Jašmontas, tel. Nr. +37060519884, el. paštas Laimonas.Jasmontas@vmu.lt 
Už Sutarties, jos pakeitimų paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS atsakingas(-a): 

Užsakovo duomenų valdymo specialistė-administratorė Danutė Kvederienė, tel. Nr. +37061043511, 
el. paštas Danute.Kvederiene@vmu.lt. 

Už ataskaitų paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS atsakinga : Užsakovo Viešųjų 
pirkimų skyriaus 1 pirkimų grupės  specialistė Irina Pribylova, tel.+370 686 48603, 
el.p.irina.pribylova@vmu.lt. 

Už Sutarties administravimą ir Sąskaitų priėmimą atsakingas(-a): Užsakovo medienos ruošos 
ir prekybos vadovas Darius Aglinskas, tel. Nr. +37061009463, el. paštas Darius.Aglinskas@vmu.lt. 

Įteikti: Užsakovo Viešųjų pirkimų skyriui, Mažeikių regioniniam padaliniui. 
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