
RANGOS�SUTARTIS

2025�m.�...�����������������������������...�d.�Nr.
Vilnius

Valstybės� įmonė� Valstybinių� miškų� urėdija,� įmonės� kodas� 132340880,� atstovaujama
Rokiškio� regioninio� padalinio� vadovo� Kęstučio� Skvarnavičiaus,� veikiančio� (-ios)� pagal� valstybės
įmonės�Valstybinių�miškų�urėdijos� generalinio� direktoriaus�2024�m.� gruodžio�20�d.� įgaliojimą�Nr.
77-ĮG-441-2024�(toliau�–�Užsakovas),

ir
UAB� Kurklių� karjeras“,� juridinio� asmens� kodas� 154152660,� atstovaujama�Kupiškio� filialo

direktoriaus�Ričardo�Merkio,�veikiančio(-ios)�pagal�2025�m.�sausio�3�d.�įgaliojimą�Nr.1/2025�(toliau�–
Rangovas),

toliau�kartu�vadinami�„Šalimis“,�o�kiekviena�atskirai�–�„Šalimi“,�sudarė�šią�rangos�sutartį,�toliau
vadinamą�„Sutartimi“,�ir�susitarė�dėl�toliau�išvardintų�sąlygų:

1. Sutarties�objektas:�
1.1. Sutarties�dalykas�yra�Miško�kelių�remonto�darbai,�įrengiant�dirbtinę�dangą�(toliau�–�Darbai)

pirkimas–pardavimas,�51�(penkiasdešimt�vienas)�pirkimo�objekto�dalys���(toliau�–�p.o.d.):
35�p.o.d.�Rokiškio�RP�miško�kelių�priežiūra�ir�taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių

Darbai�vykdomi�vadovaujantis�Sutarties�1�priedu�„Miško�kelių�su�dirbtine�danga�kiekio�didinimo
valstybinės�reikšmės�miškuose�techninė�specifikacija“�(toliau�–�Techninė�specifikacija)�ir�Rangovo
pasiūlymu�(taikoma�nuo�1�p.o.d.�iki�10�p.o.d.,nuo�12�p.o.d.iki�29�p.o.d.,�nuo�33�p.o.d.�iki�35�p.o.d.,
nuo�37�p.o.d.�iki��51��p.o.d.).

2. Sutarties�kaina�ir�/�arba�kainodaros�taisyklės:
2.1. Sutarčiai�taikomas�fiksuoto�įkainio�apskaičiavimo�būdas.
2.2. Pradinės�Sutarties�vertė� (taip,�kaip�apibrėžta�Kainodaros� taisyklių�nustatymo�metodikos,

patvirtintoje�Viešųjų�pirkimų� tarnybos�direktoriaus�2017�m.�birželio�28�d.� įsakymu�Nr.�1S-95� „Dėl
Kainodaros�taisyklių�nustatymo�metodikos�patvirtinimo“1�(toliau�–�Kainodaros�taisyklių�nustatymo
metodika)�(aktuali�redakcija)�2.11�papunktyje)�yra:

38101,00�Eur�be�PVM�(trisdešimt�aštuoni�tūkstančiai�vienas�šimtas�vienas�Eur�00�ct);
PVM�(21�proc.)�–�8001,21�Eur�(aštuoni�tūkstančiai�vienas�Eur�21�ct);
46102,21�Eur�su�PVM�(keturiasdešimt�šeši�tūkstančiai�vienas�šimtas�du�Eur�21�ct).

Pradinės� Sutarties� vertė� be� PVM� peržiūrima� Sutartyje� nustatytomis� sąlygomis,� tvarka� ir
apimtimi.

2.3. Sutartyje�atitinkamos�p.o.d.�Darbų�kaina�priklausys�nuo�faktiškai�nupirktų�Darbų�apimčių,
reikalingų�Sutarčiai�tinkamai�įvykdyti,�tačiau�neviršys�atitinkamos�p.o.d.�pradinės�Sutarties�vertės.�Į
atitinkamos�p.o.d.�pradinės�Sutarties�vertę�įskaičiuoti�visi�mokesčiai�ir�kitos�Rangovo�patiriamos�su
Sutarties�vykdymu�susijusios�išlaidos.

2.4. Šalys�susitaria�ir�sutinka,�kad�atitinkamos�p.o.d.�pradinės�Sutarties�vertė�ar�Darbų�įkainiai
be�PVM�negali�būti�keičiami�dėl�teisės�aktų�pasikeitimo,�įskaitant�dėl�to�pasikeitusius�mokesčius,�t.
y.�visą�riziką�dėl�galimo�pradinės�Sutarties�vertės�ar�Darbų� įkainių�padidėjimo�prisiima�Rangovas
(išskyrus�PVM�tarifo�pasikeitimą).�PVM,�jei�toks�Sutarčiai�taikomas,�mokamas�pagal�privalomuosius
teisės�aktus.�Sutarties�galiojimo�metu�pasikeitus�PVM�taikymą�reglamentuojantiems�teisės�aktams,
pradinės�Sutarties�vertė�ar�Darbų� įkainiai�be�PVM�dėl� to�nebus�keičiami,� t.� y.�Užsakovas�mokės
Rangovui�už� tinkamai�pagal�Sutartį�atliktus�Darbus�atitinkamos�p.o.d.�pradinės�Sutarties�verte�ar
Darbų�įkainius,�kurie�bus�lygūs�sumai,�gautai�prie�Sutartyje�nurodytos�atitinkamos�p.o.d.�pradinės
Sutarties� vertės� ar� Darbų� įkainių� be� PVM� pridėjus� PVM,� apskaičiuotą� pagal� naujai� patvirtintą
mokesčio�tarifą,�nebent�priimti�teisės�aktai�numatytų�kitaip.�Perskaičiuota�atitinkamos�p.o.d.�pradinės
Sutarties�vertė�ar�Darbų�įkainiai�įforminami�Šalių�pasirašytu�susitarimu�ir�turi�būti�taikomi�nuo�naujo
PVM�įvedimo�datos�(nepriklausomai�nuo�to,�kada�pasirašytas�susitarimas).

2.5. Šalys� susitaria,� kad�atitinkamos�p.o.d.� Apraše�numatyti� detalizuoti� sprendiniai� gali� būti
keičiami�(koreguojami),�suderinus�su�Aprašo�autoriumi,�jeigu�Darbų�vykdymo�metu�išaiškėja,�kad�jie

1�https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr;
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neatitinka�faktiškų�statybos�sąlygų,�medžiagos�nebegaminamos�ar�pan.,�bendru�Rangovo,�Užsakovo
atstovų� ir�projektuotojo�raštišku�aktu�(taikoma�11�p.o.d,�30�p.o.d.,�31�p.o.d.,�32�p.o.d.,�36�p.o.d.),
kuris�patvirtinamas�Sutarties�Šalių�pasirašomu�susitarimu.�Minimi�pakeitimai�galimi,�kai�užtikrinamos
tapačios�sprendinių�charakteristikos�arba�geresnės.�Jeigu�sprendinių�keitimą�inicijuoja�Rangovas�ir
tai�iššaukia�būtinus�papildomus�suderinimus�su�institucijomis,�kurios�jau�buvo�suderinusios�Apraše
numatytus� detalizuotus� sprendinius,� Rangovas� tai� atlieka� iki� Darbų,� vykdomų� pagal� keičiamus
sprendinius,�pradžios�savo�resursais.�(taikoma�tik�11�p.o.d.,�30�p.o.d.,�31�p.o.d.,�32�p.o.d.,�36�p.o.d.)
jei�sutartis�pasirašoma�dėl�kitų�p.o.d.,�šis�punktas�netaikomas�ir�kitų�punktų�numeracija�nekeičiama).

2.6. Pirmas�atitinkamos�p.o.d.�pradinės�Sutarties�kainos�(įkainių)�be�PVM�perskaičiavimas�gali
būti� atliekamas� įsigaliojus� Sutarčiai� pagal� vienos� iš� Sutarties� Šalių� rašytinį� prašymą,� peržiūrėti
atitinkamos�p.o.d.�pradinę�Sutarties�kainą�(įkainius),�tačiau�ne�anksčiau�kaip�po�6�(šešių)�mėnesių
po�pasiūlymų�pateikimo�pirkime�termino�pabaigos�dienos.

2.7. Po�to�atitinkamos�p.o.d.�pradinės�Sutarties�kaina�(įkainiai)�be�PVM�gali�būti�peržiūrima�(-i)
ne�dažniau�negu� kas�6� (šešis)�mėnesius� po� paskutinio�Sutarties� kainos� (įkainių)� perskaičiavimo
(Paskutiniu�Sutarties�kainos�(įkainių)�perskaičiavimu� laikomas�paskutinio�Sutarties�Šalių�sudaryto
susitarimo�dėl�Sutarties�kainos�(įkainių)�peržiūrėjimo�įsigaliojimas).�

2.8. Peržiūros�momentas�yra�Šalies�prašymo�kitai�Šaliai,�peržiūrėti�Sutarties�kainą�(įkainius),
gavimo�diena.

2.9. Rangovui� mokėtinos� sumos� be� PVM� gali� būti� peržiūrimos� tik� tiems� statybos� rangos
darbams,�kurie�nėra�faktiškai�atlikti�iki�prašymo�peržiūrėti�atitinkamos�p.o.d.�Sutarties�kainą�(įkainius)
gavimo�dienos.�Vėlesnis�kainų�arba�įkainių�perskaičiavimas�negali�apimti�laikotarpio,�už�kurį�jau�buvo
atliktas�perskaičiavimas.

2.10. Jeigu�Darbai�vėluoja�dėl�Rangovo�kaltės�(Rangovo�atsilikimo�nuo�statybos�rangos�darbų
grafiko�ar�pan.),�uždelstų�Darbų�kaina�(įkainiai)�nėra�perskaičiuojama�(-i)�dėl�kainų�lygio�kilimo,�tačiau
yra�perskaičiuojama�(-i)�dėl�kainų�lygio�kritimo�Sutartyje�nustatyta�tvarka�ir�sąlygomis.

2.11. Po� to,� kai� Šalys� sudaro� susitarimą� dėl� atitinkamos� p.o.d.� pradinės� Sutarties� kainos
(įkainių)�perskaičiavimo�(toliau�–�Susitarimas),�perskaičiuota�kaina�(įkainiai)�be�PVM�taikoma�(-i)
Darbams,� kurie� nebuvo� faktiškai� atlikti2� iki� Šalies� prašymo� kitai� Šaliai� peržiūrėti� kainą� (įkainius)
gavimo�dienos.�

2.12. Pradinės� Sutarties� kainos� (įkainių)� (atitinkamos� p.o.d.)� perskaičiavimas� gali� būti
atliekamas� dėl� kainų� lygio� pokyčio,� pagal� vienos� iš� Sutarties� Šalių� rašytinį� prašymą.� Rangovui
mokėtina�suma�už�statybos�darbus�gali�būti�perskaičiuojama,�jeigu�Valstybės�duomenų�agentūros
(www.stat.gov.lt)�kas�mėnesį�skelbiamo�statybos�sąnaudų�elementų�kainų�indekso�„Keliai�ir�gatvės“
reikšmė�pakinta�daugiau�kaip�0,05�per�bet�kurį�Darbų�vykdymo�laikotarpį:

2.12.1. Pradinės�Sutarties�kaina�(įkainiai)�(atitinkamos�p.o.d.)�perskaičiuojama�(i)�dėl�indekso
pokyčio� Sutarties� statybos� darbų� vertę� padauginant� iš� indekso� pokyčio� koeficiento,� kuris
apskaičiuojamas�pagal�toliau�nurodytą�formulę:

K�=�IPb�/�IPr
Kur:
K�–�Indekso�pokyčio�koeficientas;
IPr�–�Indekso�reikšmė�laikotarpio�pradžioje;
IPb�–�Indekso�reikšmė�laikotarpio�pabaigoje;

2.12.2. Laikotarpis�yra�bet�koks�laikotarpis,�kurio�pradžia�yra�ne�ankstesnė,�negu�pasiūlymų
pateikimo�pirkime�termino�pabaigos�diena,�pabaiga�ne�vėlesnė,�negu�paskutiniojo�atliktų�darbų�akto
(toliau�–�Aktas)�pagal�Sutartį�sudarymo�diena.

2.12.3. Šalys�privalo�Susitarime�dėl�kainos�(įkainių)�perskaičiavimo�nurodyti�indekso�reikšmę
laikotarpio� pradžioje,� indekso� reikšmę� laikotarpio� pabaigoje,� indekso� pokyčio� koeficientą,
perskaičiuotą�pradinės�Sutarties�vertę�bei�perskaičiuotus�Darbų�įkainius.�

Po�to,�kai�Šalys�sudaro�Susitarimą�dėl�kainos�(įkainių)�perskaičiavimo,�perskaičiuotoji�kaina
(įkainiai)�taikoma�Darbams,�kurie�yra�įtraukiami�į�Aktus�(kaip�per�ataskaitinį�laikotarpį�atlikti�Darbai),
Rangovo�pateikiamus�po�Šalies�prašymo�kitai�Šaliai�perskaičiuoti�kainą�(įkainius)�pateikimo.�Jeigu
dėl�Susitarimo�sudarymui�reikalingo�laiko�gali�vėluoti�Aktų�pateikimas,�Rangovas�turi�teisę�arba�(a)
pateikti�Aktą�su�neperskaičiuotomis�kainomis�(įkainiais)�ir�perskaičiavimą�atlikti�kitame�Akte,�arba�(b)
sustabdyti�Akto�pateikimą�iki�bus�perskaičiuotos�kainos�(įkainiai).

2�Fiziškai�neįvykdyti�(neatlikti)�darbai.



3

2.12.4. Šalys�privalo�sudaryti�Susitarimą�dėl�pradinės�Sutarties�kainos�(įkainių)�perskaičiavimo
per�15�(penkiolika)�darbo�dienų�nuo�Šalies�prašymo�(su�pagrindžiančiais�dokumentais)�perskaičiuoti
pradinę�Sutarties�kainą�(įkainius)�kitai�Šaliai�pateikimo�dienos.

3. Atsiskaitymo�tvarka
3.1. Už�kokybiškai�atliktus�Darbus�arba�jų�dalį�atsiskaitoma�(atitinkamos�p.o.d.)�su�Rangovu

per�30�(trisdešimt)�kalendorinių�dienų�nuo�Sutarties�1.1�punkte�nurodytų�Darbų�atlikimo�ir�Sutarties
3.2,�3.3�punktuose�nurodytų�dokumentų�Užsakovui�pateikimo.�Avansiniai�mokėjimai�nenumatyti.

3.2. Rangovo�atlikti�Darbai�ar�jų�dalis�priimami�Šalims�pasirašant�Aktą.�Aktą�rengia�Rangovas.
Kartu�su�Aktu�rengiama�ir�Užsakovui�teikiama�Atliktų�darbų�ir�išlaidų�apmokėjimo�pažyma�(toliau�–
Pažyma)�(Sutarties�4�priedas).�Aktą�ir�Pažymą�turi�pasirašyti�Rangovas.�Užsakovas�jam�pateiktus
šiame�punkte�nurodytus�dokumentus�turi�išnagrinėti�per�5�(penkias)�darbo�dienas�ir�pasirašyti�arba
pareikšti�pastabas.

3.3. Rangovas�PVM�sąskaitą�faktūrą�išrašo�ir�Užsakovui�teikia�Šalių�pasirašyto�Akto�pagrindu.
3.4. Rangovas� įsipareigoja�ne�vėliau�kaip� iki� kiekvieno�mėnesio�5� (penktos)�dienos�pateikti

Užsakovui�Aktą�(patvirtinantį�faktiškai�atliktus�Darbus),�Pažymą�bei�PVM�sąskaitą�faktūrą.�Vykdant
Sutartį,�PVM�sąskaitos�faktūros�teikiamos�tik�elektroniniu�būdu.

3.5. Vykdant� Sutartį,� sąskaitos� faktūros� priimamos� ir� apdorojamos� vadovaujantis� Lietuvos
Respublikos� finansinės� apskaitos� įstatymo� 6� straipsnio� 4� dalimi,� išskyrus� Lietuvos� Respublikos
viešųjų�pirkimų�įstatymo�(toliau�–�Įstatymas)�22�straipsnio�12�dalyje�nustatytus�atvejus.�Elektroninės
sąskaitos� faktūros� atitinkančios� Europos� elektroninių� sąskaitų� faktūrų� standartą,� kurio� nuoroda
paskelbta�2017�m.�spalio�16�d.�Komisijos�įgyvendinimo�sprendime�(ES)�2017/1870�dėl�nuorodos�į
Europos� elektroninių� sąskaitų� faktūrų� standartą� ir� sintaksių� sąrašo� paskelbimo� pagal� Europos
Parlamento�ir�Tarybos�direktyvą�2014/55/ES�(OL�2017�L�266,�p.�19)�(toliau�–�Europos�elektroninių
sąskaitų�faktūrų�standartas),�teikiamos�Rangovo�pasirinktomis�priemonėmis.�Europos�elektroninių
sąskaitų� faktūrų� standarto� neatitinkančios� elektroninės� sąskaitos� faktūros� gali� būti� teikiamos� tik
naudojantis� „Sąskaitų� administravimo� bendrosios� informacinės� sistemos“� (toliau� –� SABIS)
priemonėmis.� Rangovui� pateikus� PVM� sąskaitą� faktūrą� kitais� būdais� ar� priemonėmis,� išskyrus
Įstatymo�22�straipsnio�12�dalyje�nurodytais�atvejais3,�laikoma,�kad�PVM�sąskaita�faktūra�Užsakovui
nepateikta.

3.6. Galutinis�Rangovo�atliktų�Darbų�įvertinimas�ir�atsiskaitymas�atliekamas�per�30�(trisdešimt)
kalendorinių�dienų�nuo�Rangovo�atliktų�Darbų�perdavimo�akto�pasirašymo.�

3.7. Sutartyje�nustatyta� tvarka,� laiku� ir� tinkamai�neįvykdžius� ir� nepridavus�Užsakovui�Darbų
(ar�atitinkamos�jų�dalies)�bei�to�nepatvirtinus�Aktu�arba�nepateikus�tinkamos�PVM�sąskaitos�faktūros,
apmokėjimo�terminai�yra�nukeliami�vėlavimo�laikotarpiui.

3.8. Pagal� šią� Sutartį� priklausančias� sumokėti� pinigų� sumas�Užsakovas� sumoka�Rangovui
mokėjimo� pavedimu� į� Rangovo� banko� sąskaitą� nurodytą� Sutarties� 14� punkte.� Rangovui
neinformavus�Užsakovo�iš�anksto�apie�banko�sąskaitos�(rekvizitų)�pasikeitimus,�Rangovas�prisiima
su�tokiu�nepranešimu�susijusią�ir�iš�to�kylančią�riziką.

3.9. Tuo� atveju,� kai� Užsakovas� atsisako� Sutartyje� numatytų� Darbų,� Užsakovas� sumoka
Rangovui�tik�už�tinkamai�ir�laiku�iki�Sutarties�nutraukimo�dienos�atliktus�Darbus.

3.10. Užsakovas�turi�teisę�be�atskiro�išankstinio�Rangovo�įspėjimo�sulaikyti�ir�(ar)�išskaičiuoti
iš�Rangovui� pagal� šią�Sutartį�mokėtinų� sumų�visas� ir� bet� kokias�nuostolių� kompensavimo� ir� (ar)
netesybų�(delspinigių,�baudų)�sumas,�Rangovo�mokėtinas�Užsakovui,�t.�y.�Užsakovui�vienašališkai
įskaitant�vienarūšį�priešpriešinį�reikalavimą�dėl�atitinkamos�sumos.�Apie�atliktą�įskaitymą�Užsakovas
raštu�informuoja�Rangovą.

4. Užsakovo�teisės�ir�pareigos:
4.1. Pateikti�Rangovui�Aprašą�(taikoma�tik�11�p.o.d.,�30�p.o.d.,�31�p.o.d.,�32�p.o.d.,�36�p.o.d.),

reikalingą�Sutartyje�numatytiems�Darbams�pradėti�ir�užbaigti,�išskyrus�dokumentus,�kuriuos�pagal
Sutartį�ir�(ar)�teisės�aktus�privalo�gauti�ar�turėti�pats�Rangovas.

4.2. Už�kokybiškai�atliktus�Darbus�sumokėti�Sutarties�3�punkte�nustatytomis�sąlygomis.
4.3. Priimti�kokybiškai�atliktus�Darbus.
4.4. Tikrinti� atliekamų� Darbų� kokybę� pasitelkdamas� akredituotų� laboratorijų� paslaugas.� Jei

Rangovas�nesilaiko�Techninėje�specifikacijoje,�Apraše�(taikoma�tik�11�p.o.d.,�30�p.o.d.,�31�p.o.d.,�32
p.o.d.,36�p.o.d.)� ir�Rangovo�pasiūlyme�(Sutarties�3�priedas)�nustatytų� reikalavimų,�arba�nesilaiko

3�https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg



4

galiojančių� statybos� techninių� reglamentų� ir� /� ar� kitų� teisės� aktų,� reglamentuojančių� remonto
(statybos)�veiklą�(normų,�taisyklių)�reikalavimų,�Užsakovas�turi�teisę�pareikalauti�pašalinti�trūkumus,
nemokėti�už�nekokybiškai�atliktus�Darbus,�prireikus�juos�stabdyti,�kol�trūkumai�bus�pašalinti.

4.5. Naudotis� Lietuvos� Respublikos� statybos� įstatymo� ir� kituose� Lietuvos� Respublikos
įstatymuose�numatytomis�Užsakovo�teisėmis.

4.6. Vykdyti�Užsakovo�funkcijas.
4.7. Tikrinti�kaip�Rangovas�laikosi�darbų�saugos,�aplinkosauginių�ir�kitų�Sutartyje�ir�Techninėje

specifikacijoje�nurodytų�reikalavimų.
4.8. Reikalauti� nušalinti� nuo�darbo�neblaivius� ar� darbų� saugos� reikalavimus� pažeidžiančius

asmenis.
4.9. Nustačius�neblaivumo�atvejus�pagal� įvykio�aplinkybes,� į� įvykio�vietą�kviesti�Valstybinės

darbo�inspekcijos�inspektorius�arba�policiją.
4.10. Laikinai� stabdyti� Darbų� vykdymą,� jeigu� jie� atliekami� nesilaikant� Sutarties� 4.7-4.10

punktuose�nustatytų�reikalavimų.

5. Rangovo�teisės�ir�pareigos:
5.1. Atlikti� Sutarties� 1.1� punkte� numatytus� Darbus,� Techninėje� specifikacijoje� numatytais

terminais.�Darbus�pradėti�Sutarties�6.1�punkte�nurodytu�terminu�ir�baigti�per�60�(šešiasdešimt)�darbo
dienų�nuo�Darbų�pradžios.�Pastarasis�terminas�galės�būti�pratęstas�abiejų�Šalių�rašytiniu�susitarimu
ne�ilgesniam�nei�10�(dešimt)�darbo�dienų�laikotarpiui�esant�šioms�aplinkybėms:

5.1.1.�Nepalankios�meteorologinės�sąlygos�Darbų�atlikimui.
5.1.2.�Atsiradus�kitoms�iš�anksto�nenumatytoms�aplinkybėms,�dėl�kurių�pasikeičia�Užsakovo

poreikis�Darbams.
5.2. Kokybiškai� ir� laiku� atlikti� visus� Darbus,� vadovaujantis� Technine� specifikacija,� Aprašu

(taikoma� tik� 11� p.o.d.,� 30� p.o.d.,� 31� p.o.d.,� 32� p.o.d.,� 36� p.o.d.)� ir� Rangovo� pasiūlymu,
vadovaudamasis� galiojančių� statybos� techninių� reglamentų� ir� kitų� teisės�aktų,� reglamentuojančių
statybos�veiklą�(normų,�taisyklių),�reikalavimais.

5.3. Darbų� priežiūrą� atliekančiam�Užsakovo� atstovui� laiku� teikti� reikalingą� informaciją,� leisti
netrukdomai�susipažinti�su�Darbų�vykdymo�eiga.

5.4. Savo� kompetencijos� ribose� raštu� informuoti� Užsakovą� apie� pastebėtas� klaidas,
netikslumus�arba�neatitikimus�Apraše�(taikoma�tik�11�p.o.d.,�30�p.o.d.,�31�p.o.d.,�32�p.o.d.,36�p.o.d.)
bei�teikti�savalaikius�rašytinius�siūlymus�jiems�išvengti.

5.5. Užtikrinti,� kad� Sutarties� sudarymo� momentu� ir� visą� jos� galiojimo� laikotarpį� Rangovo
darbuotojai�turėtų�reikiamą�kvalifikaciją�ir�patirtį,�reikalingas�tinkamai�atlikti�Darbus.

5.6. �Nedelsiant�įvykdyti�Darbų�atlikimo�metu�gautus�Užsakovo�rašytinius�nurodymus.
5.7. Iki� atliktų�Darbų� Akto� pasirašymo� savo� sąskaita� visiškai� pašalinti� Užsakovo� nurodytus

Darbų�ar�jų�etapų�trūkumus,�defektus�ir�(ar)�netikslumus,�visiškai�ir�tinkamai�sutvarkyti�Darbų�atlikimo
vietą,�privažiavimo�kelius�iki�objekto,�jei�jie�buvo�sugadinti�ir�aplinkines�teritorijas.

5.8. Savo�lėšomis�ir�savo�sąskaita�pašalinti�kokybės�kontrolinių�patikrinimų�metu�nustatytus
Darbų�trūkumus.

5.9. Trūkumus,�atsiradusius�ne�dėl�Užsakovo�kaltės�(taip�pat�ir�tuos,�kurie�paaiškėjo�po�Darbų
priėmimo),�ištaisyti�nemokamai,�savo�sąskaita.

5.10. Užtikrinti� privažiavimo� kelių� iki� Darbų� vykdymo� vietos� tinkamą� eksploatavimą,� o
sugadinimo�atveju,�atstatymą�į�buvusią�padėtį�savo�lėšomis�ir�savo�sąskaita.

5.11. Užtikrinti�ir�atsakyti�už�darbų�saugos,�priešgaisrinės�saugos,�aplinkosauginių�reikalavimų
ir�FSC®�(Forest�Stewardship�Council)�reikalavimų,�taip�pat�ir�kitų�taikytinų�reikalavimų�pagal�teisės
aktus� ir� Sutartį� laikymąsi� objekte,� nekaupti� statybinių� ir� kitų� atliekų,� taip� pat� užtikrinti� patikėtų
materialinių�vertybių�apsaugą:

5.11.1. užtikrinti� saugos�darbe,�gaisrinės�saugos� ir�aplinkosaugos�reikalavimų� laikymąsi�bei
darbo�higienos�sąlygas;

5.11.2. aprūpinti� savo� įmonės� darbuotojus� darbo� rūbais,� įrankiais,� įtaisais� ir� kitomis
asmeninėmis�ir�(ar)�kolektyvinėmis�darbuotojų�saugos� ir�sveikatos�priemonėmis�bei�užtikrinti,�kad
jos�būtų�tinkamai�naudojamos�atliekant�Paslaugas�pagal�galiojančius�teisės�aktų�reikalavimus;

5.11.3. užtikrinti,�kad�Darbus�atliekantiems�darbuotojams�bus�draudžiama�atvykti�neblaiviems
ar�apsvaigusiems,�Užsakovo�teritorijoje�turėti�ar�vartoti�alkoholį,�narkotines,�psichotropines�ar�kitas
toksines�medžiagas;

5.11.4. imtis�priemonių,�kad�būtų�išvengta�neigiamos�įtakos�ar�žalos��Užsakovo�reputacijai;
5.11.5. tvarkyti� atliekas:� pakuočių� atliekas� (popierių,� plastiką� ir� kt.)� –� rūšiuoti.� Pavojingų
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medžiagų�atliekas�-�variklinę�alyvą�surinkti�ir�perduoti�atliekas�tvarkančiai�įmonei,�kuri�turi�teisę�verstis
šia�veikla;

5.11.6. vadovautis� saugą� ir� sveikatą� darbe� reglamentuojančiais� Lietuvos� Respublikos
įstatymais�ir�kitais�teisės�aktais;

5.11.7. pasirašydamas� Sutartį,� patvirtinti� savo� atsakomybę� už� savo� darbuotojų� priežiūrą� ir
saugų�darbų�atlikimą;

5.11.8. vykdydamas�Darbus�Užsakovo�teritorijoje,� laikytis�visų�aktualių�Užsakovo�ir�Lietuvos
Respublikos� atliekų� tvarkymą,� atliekų� susidarymo� ir� tvarkymo� apskaitos� bei� ataskaitų� teikimo
taisyklių,� taip� pat� kitų� atliekų� tvarkymą� ir� aplinkos� apsaugą� reglamentuojančių� teisės� aktų
reikalavimų;

5.11.9. nesinaudoti� Užsakovo� atliekų� surinkimo� vietomis� (konteineriais,� aikštelėmis� ir� kt.),
neišleisti�užterštų�nuotekų�į�Užsakovui�priklausančius�nuotekų�surinkimo�tinklus;

5.11.10. užteršęs� Užsakovo� teritoriją� (gruntą,� asfaltuotas,� betonuotas� aikšteles� ir� pan.)� bei
neteisėtai�išleidęs�užterštas�nuotekas�ar�chemines�medžiagas/mišinius�į�nuotekų�surinkimo�sistemas
ar� gamtinę� aplinką,� nedelsiant� informuoti� Užsakovą� apie� įvykį,� pašalinti� padarinius,� įstatymų
numatyta�tvarka�informuoti�atitinkamas�institucijas�ir�atlyginti�aplinkai�bei�Užsakovui�padarytą�žalą.

5.12. Nedelsiant�raštu� informuoti�Užsakovą�apie�bet�kurias�aplinkybes,�kurios�trukdo�ar�gali
sutrukdyti�Rangovui�užbaigti�Darbų�atlikimą�nustatytu�terminu.

5.13. Matomiems�Darbams�suteikti�penkerių�metų,�o�paslėptiems�Darbams�dešimties�metų
garantinį�terminą.�Esant�tyčia�paslėptų�defektų,�garantinis�terminas�yra�dvidešimt�metų.�Rangovas
savo�lėšomis�ir�savo�sąskaita�ištaiso�dėl�jo�kaltės�atsiradusius�defektus,�išaiškėjusius�per�garantinį
laikotarpį.�Užsakovui� raštu� pranešus� apie� garantinio� laikotarpio�metu� atsiradusius� eksploatacijos
defektus,� Rangovas� privalo� nedelsiant� ištaisyti� nurodytus� trūkumus� savo� sąskaita.� Garantinis
terminas�sustabdomas�šiam�laikui,�kurį�objektas�negalės�būti�naudojamas�dėl�nustatytų�defektų,�už
kuriuos�atsako�Rangovas.

5.14. Atsakyti�už�Darbų�defektus,�kilusius�dėl�jo�kaltės,�jeigu�defektai�buvo�nustatyti�per�šioje
Sutartyje� nustatytą� garantinį� terminą,� kuris� pradedamas� skaičiuoti� nuo� galutinių� Darbų� rezultatų
atidavimo�naudoti�dienos.

5.15. Užtikrinti,�kad�atliktų�Darbų�Aktai�būtų�išrašomi�atlikus�ir�priėmus�Darbus�konkrečiame
objekte,� nurodant� regioninio� padalinio� pavadinimą,� Sutarties� numerį,� objekto� pavadinimą,� atliktų
Darbų�kiekį�ir�kainas.

5.16. �Savarankiškai�apsirūpinti�Darbams�atlikti�reikalingais�materialiniais�ištekliais.
5.17. Užtikrinti� Darbų� teisėtumą� pagal� Rangovui� ir� jo� atliekamiems� Sutartyje� nurodytiems

Darbams� taikomus� reikalavimus,� įskaitant,� bet� neapsiribojant,� turėti� pagal� Lietuvos� Respublikos
įstatymus�privalomus�Rangovui�draudimus�(kai�imperatyviai�taikoma),�užtikrinti�Darbų�atlikimo�vietoje
esančių� Darbus� atliekančių� asmenų� identifikavimą� pagal� taikytinų� teisės� aktų� reikalavimus� (kai
imperatyviai�taikoma),�vykdant�Sutartį�nepadaryti�žalos�aplinkai�ir�(ar)�Užsakovui,�valstybei,�kitiems
tretiesiems�asmenims,�jų�turtui,�o,�jei�visgi�būtų�padaryta�žala,�už�kurią�atsakomybė�pagal�Sutartį�ir
(ar)� teisės�aktus� kyla�Rangovui,� ją� visiškai� atlyginti� bei� atsakyti� pagal� įstatymais� taikytiną� teisinę
atsakomybę

5.18. Rangovas�turi�teisę�Darbus�užbaigti�ankščiau�nustatyto�termino.
5.19. Apie�Darbų�užbaigimą�Rangovas�turi�informuoti�Užsakovą�el.�p.�miskokeliai@vmu.lt�ne

vėliau�kaip�per�3�(tris)�darbo�dienas�iki�Darbų�pabaigos.
5.20. Pagal�Rangovo�pasiūlymą�Sutarties�1.1.�punkte�nurodyto�objekto�Darbų�atlikimui�naudoti

neatlygintiną�papildomą�280�m3�medžiagos�(žvyro)�kiekį.
5.21. Rangovas� turi� užtikrinti� nustatytų� aplinkos� apsaugos� vadybos� sistemos� standartų

laikymąsi�ir�turėtų�tą�patvirtinančius�dokumentus.�
5.22. Užsakovo�prašymu�Rangovas�privalo�nedelsiant,�bet�ne�vėliau�nei�per�5�(penkias)�darbo

dienas,�pateikti�Užsakovui�dokumentus,�patvirtinančius,�kad�Rangovas�atitinka�jiems�pagal�Sutarties
sąlygų�5.5�punktą�taikomus�reikalavimus.

6. Sutarties�vykdymas,�keitimas,�nutraukimas:
6.1. Darbai� perkami� pagal� Užsakovo� poreikį� pagal� atskirus� užsakymus.� Darbų� pradžia� –

įsigaliojus� Sutarčiai� ir� Užsakovui� elektroniniu� paštu� pateikus� Rangovui� užsakymą� atlikti� Darbus.
Sutartis�įsigalioja�ją�pasirašius�įgaliotiems�Šalių�atstovams,�nustatyta�tvarka�užregistravus,�ir�galioja
iki�visiško�Sutartinių�įsipareigojimų�įvykdymo�arba�Sutarties�nutraukimo,�bet�ne�ilgiau�nei�12�(dvylika)
mėnesių�nuo�Sutarties�įsigaliojimo�dienos.

6.2. Darbų� atlikimo� terminas� ne� ilgesnis� kaip� 60� (šešiasdešimt)� darbo� dienų� nuo� Darbų
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pradžios.
6.3. Į�Sutarties�6.2�punkte�nurodytą�laikotarpį�neįskaitomas�Sutarties�sustabdymo�laikotarpis

dėl�Sutarties�6.4�punkte�nurodytų�aplinkybių.
6.4. �Sutarties�vykdymas�gali�būti�sustabdytas�dėl:
6.4.1� atsiradusių� papildomų� darbų,� turinčių� reikšmingos� įtakos�Darbų� vykdymui� tinkamai� ir

laiku,�atliekamų�pagal�atskirą�viešojo�pirkimo�sutartį;
6.4.2�būtinybės�atlikti�gamtosaugos�ir�(ar)�archeologinius�tyrinėjimus,�kurie�nebuvo�numatyti

Apraše�(taikoma�tik�11�p.o.d.,�30�p.o.d.,�31�p.o.d.,�32�p.o.d.,�36�p.o.d.);
6.4.3.�vadovaujantis,�Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymu�38�straipsnio�2�dalimi,�siekiant

užtikrinti�kokybišką�Sutartyje�numatytų�Darbų�atlikimą;
6.4.4.�vykdant�technologinę�darbų�pertrauką�nuo�einamųjų�metų�gruodžio�15�d.�iki�kitų�metų

kovo�15�d.;
6.4.5.�viešojo�administravimo�subjektų4�netinkamo�veikimo�ar�neveikimo�(pavyzdžiui,�neteisėtų

sprendimų�priėmimo�ar�vėlavimo�priimti�sprendimus);
6.4.6.�ekstremalių�gamtinių�sąlygų�(pavyzdžiui,�mėnesinis�kritulių�kiekis,�patvirtintas�oficialiais

kompetentingų� institucijų� dokumentais,� 200� %� viršija� standartines� klimato� normas),� dėl� kurių
negalima�Darbų�užbaigti�Sutartyje�numatytu�laiku,�jeigu�apie�jas�informuojamas�Užsakovas.�

6.5. Sutarties�6.4�punkte�nurodytos�aplinkybės�nepaneigia�Rangovo�pareigos�vykdyti�Darbus
pagal�Sutartį�per�Sutartyje�nustatytą�laiką,�jei�nurodytos�aplinkybės�neturi�tiesioginės�įtakos�Darbų
vykdymui.

6.6. Apie�Sutarties�6.4�punkte�nurodytas�aplinkybes�Rangovas�nedelsdamas�privalo�informuoti
Užsakovą.� Rangovas� privalo� pagrįsti� dokumentais� šių� aplinkybių� buvimą� ne� vėliau� kaip� per� 20
(dvidešimt)�darbo�dienų�nuo� jų�atsiradimo.�Apie�ekstremalias�gamtines�sąlygas�Rangovas�privalo
informuoti� Užsakovą� ne� vėliau� kaip� iki� Sutartyje� nustatyto� termino� Darbams� atlikti� pabaigos.
Užsakovas�per�5�(penkias)�darbo�dienas�nuo�dokumentų�pateikimo�išnagrinėja�Rangovo�pateiktus
dokumentus�ir�priima�sprendimą�dėl�Sutarties�vykdymo�sustabdymo.�Sutarties�vykdymas�gali�būti
nesustabdytas,� o� sustabdytas� Sutarties� vykdymas� gali� būti� atnaujintas,� nesibaigus� Sutarties� 6.4
punkte�nurodytoms�aplinkybėms,�jeigu�Sutarties�6.4�punkte�nurodytos�aplinkybės�neįtakoja�Darbų
vykdymo.

6.7. Išnykus�Sutarties�6.4�punkte�nurodytoms�aplinkybėms,�dėl�kurių�Sutartis�sustabdyta,� ir
atnaujinus� Sutarties� vykdymą,� Darbai� atliekami� per� jiems� likusį� terminą.� Sutarties� vykdymo
sustabdymas�ir�(ar)�Sutarties�vykdymo�atnaujinimas�įforminamas�Užsakovo�raštu.

6.8. Rangovas�atsako�už� visus�nuostolius,� turtinę� ir� neturtinę�žalą,� kuriuos� tretieji� asmenys
patiria� dėl� to,� kad�Rangovas� neužtikrino� saugos� objekte� ir/ar� kitu� būdu� pažeidė� ir/ar� netinkamai
įvykdė�Sutartį,� ir� atleidžia�Užsakovą� nuo� šios� atsakomybės� trečiųjų� asmenų�atžvilgiu.�Rangovas
privalo�atlyginti�Užsakovui�visus�nuostolius,�kuriuos�pastarasis�patyrė�dėl�šių�reikalavimų�iš�trečiųjų
asmenų.

6.9. Sutartis�gali�būti�nutraukiama�raštišku�abiejų�Šalių�susitarimu�arba�vienašališkai�Sutartyje,
Įstatyme,�Lietuvos�Respublikos�civiliniame�kodekse�nustatytais�atvejais�ir�tvarka.

6.10. Užsakovas� turi� teisę� vienašališkai� nutraukti� Sutartį,apie� tokį� Sutarties� nutraukimą
pranešdamas�Rangovui�prieš�ne�trumpesnį�nei�30�(trisdešimt)�dienų�terminą:

6.10.1.�Įstatymo�90�str.�nustatytais�atvejais;
6.10.2.�pasikeičia�teisės�aktai,�susiję�su�Sutarties�objektu,�Sutarties�vykdymu,�ar�su�Užsakovo

vykdoma� veikla,� kuriai� buvo� sudaryta� Sutartis,� ir� dėl� tokių� pakeitimų� Užsakovas� nusprendžia
nutraukti�Sutartį;

6.10.3.� Užsakovas� nusprendžia� nebevykdyti� veiklos,� kurios� vykdymui� Sutartimi� įsigyjami
Darbai�ir�Sutarties�poreikis�išnyksta;

6.10.4.�Užsakovo�valdymo�organas�priima�sprendimą,�dėl�kurio�Sutarties�poreikis�išnyksta;
6.10.5.� pasikeičia� (pablogėja)� Užsakovo� finansinė� padėtis� ar� Užsakovas� negauna� arba

netenka�finansavimo�ir�dėl�šios�priežasties�nusprendžia�nutraukti�Sutartį;
6.10.6.� keičiasi� Užsakovo� organizacinė� struktūra� –� juridinis� statusas,� pobūdis� ar� valdymo

struktūra�ir�tai�gali�turėti�įtakos�tinkamam�Sutarties�įvykdymui�arba�Sutarties�poreikiui;
6.10.7.�nebelieka�perkamų�Darbų�poreikio;
6.10.8.� Užsakovas� iš� pirkimų� priežiūrą� atliekančių� institucijų� gauna� nurodymą� ar

rekomendaciją�nutraukti�Sutartį;

4�https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO



7

6.10.9.�Rangovas�atsisako�pašalinti�arba�nepašalina�Darbų�trūkumų�per�Užsakovo�nustatytus
protingus�terminus;

6.10.10.�Rangovas� pažeidžia�Sutartį� arba� įstatymus� bei� kitus� teisės� aktus� ir� per� rašytinėje
pretenzijoje�nurodytą�terminą�neištaiso�pažeidimo.
6.10� punkte� numatytais� atvejais� Užsakovas� turi� apmokėti� Rangovui� už� iki� Sutarties� nutraukimo
faktiškai� atliktus�Darbus� ir� atlyginti� kitas� su� Sutarties� vykdymu� susisijusias� ir� pagrįstas�Rangovo
išlaidas.

6.11.�Užsakovas�po�pranešimo�apie�Sutarties�nutraukimą�turi�kiek�galima�greičiau�patvirtinti
faktiškai� atliktų�Darbų� vertę,� taip� pat� parengti� ataskaitą� apie�Sutarties� nutraukimo� dieną�esančią
Rangovo�skolą�Užsakovui�ir�Užsakovo�skolą�Rangovui.

6.12.� Jei� Sutartis� nutraukiama� Užsakovo� iniciatyva� dėl� Rangovo� kaltės,� Užsakovas� savo
patirtus�nuostolius�ar� /� ir� išlaidas� ir� /�ar�netesybas� turi� teisę�vienašališkai� išskaičiuoti� iš�Rangovui
mokėtinų�sumų,�informavęs�apie�tai�Rangovą.

6.13.�Rangovas�turi�teisę�vienašališkai�nutraukti�Sutartį,�apie�tai�raštu�įspėdamas�Užsakovą
prieš�30�(trisdešimt)�kalendorinių�dienų�terminą,�kai:

6.13.1.�Užsakovas�laiku�nesumoka�Rangovui�už�tinkamai,�kokybiškai�ir�laiku�Rangovo�atliktus
ir�Užsakovo�priimtus�Darbus,�o�Užsakovo�skola�Rangovui�viršija��50�proc.�pradinės�Sutarties�kainos,
nurodytos�Sutarties�2.2�punkte,�ir�Užsakovas,�gavęs�Rangovo�įspėjimą,�per�30�kalendorinių�dienų
nesumoka�Rangovui�mokėtinų�sumų;

6.13.2.�kai�Užsakovui�yra�inicijuotos�ar�pradėtos�likvidavimo�procedūros,�arba�jo�ūkinė�veikla
yra�sustabdyta.

6.14.�Sutartį�nutraukus�dėl�Rangovo�kaltės,�be�jam�priklausančio�atlyginimo�už�tinkamai�atliktus
Darbus,�Rangovas�neturi�teisės�į�kokių�nors�patirtų�nuostolių�ar�žalos�kompensaciją.

6.15.�Rangovas�neturi�teisės�perduoti/�perleisti�trečiajam�asmeniui�visų�ar�dalies�savo�teisių�ir
įsipareigojimų�pagal�šią�Sutartį,� įskaitant� ir� reikalavimo� /� reikalavimo� teisę,�be� išankstinio� raštiško
Užsakovo�sutikimo.

6.16.� Sutarties� sąlygos� Sutarties� galiojimo� laikotarpiu� gali� būti� keičiamos� tik� Sutartyje� ir
Įstatyme� nustatytais� atvejais� ir� tvarka.� Sutartis� keičiama� raštišku� Šalių� susitarimu,� kuris� yra
neatskiriama�Sutarties�dalis.

6.17.�Jeigu�Pirkimo�vykdymo�metu�nebuvo�tikrinama�Užsakovo�kvalifikacija�dėl�teisės�verstis
atitinkama�veikla�arba�buvo�tikrinama�ne�visa�apimtimi,�Rangovas�įsipareigoja�Užsakovui,�kad�Sutartį
vykdys�tik�tokią�teisę�turintys�asmenys.

6.18.�Sutarties�galiojimo�laikotarpiu�Šalis,�gali�inicijuoti�Sutarties�sąlygų�pakeitimą,�pateikiant
kitai� Šaliai� raštišką� prašymą� keisti� Sutarties� sąlygas� bei� dokumentų,� pagrindžiančių� prašyme
nurodytas�aplinkybes,�argumentus�ir�paaiškinimus,�kopijas.�Į�pateiktą�prašymą�pakeisti�atitinkamą
Sutarties�sąlygą�kita�Šalis�motyvuotai�atsako�ne�vėliau�kaip�per�10�(dešimt)�darbo�dienų.�Šalims
nesutarus�dėl�Sutarties�sąlygų�keitimo,�sprendimo�teisę�turi�Užsakovas.�Šalims�tarpusavyje�susitarus
dėl�Sutarties�sąlygų�keitimo,�šie�keitimai�įforminami�susitarimu,�kuris�yra�Sutarties�neatskiriama�dalis.

6.19.�Vykdant�Sutartį�gali�būti�atliekami�techninio�pobūdžio�Sutarties�pakeitimai,�kurie�visiškai
neįtakoja�Šalių�tarpusavio�įsipareigojimų�turinio�pakeitimo.�Techninio�pobūdžio�pakeitimais�laikoma:
Sutarties�Šalių�rekvizitai,�asmenų�atsakingų�už�Sutarties�vykdymą�pakeitimas,�techninių�ir�rašybos
klaidų� šalinimas� ir� pan.� Techninio� pobūdžio� pakeitimai� įforminami� Šalių� atstovų� pasirašytu
susitarimu,�kuris�yra�neatskiriama�Sutarties�dalis.�

6.20.�Paaiškėjus,�kad�dėl�aplinkybių,�kurių�nebuvo�galima�numatyti,�yra�reikalingi�papildomi
darbai,� neįrašyti� į� šią� Sutartį� ir� dėl� kurių� negalima� užbaigti� Darbų,� ir� kurių� Rangovas� nenumatė
pateikiant� pasiūlymą,� nes� negalėjo� jų� numatyti,� tai� sprendimą� dėl� šiame� punkte� minimų� darbų
pirkimo,�vykdymo�bei�apmokėjimo�už�juos�priima�Užsakovas.

7. Šalių�atsakomybė�už�Sutarties�nevykdymą�arba�netinkamą�vykdymą:
7.1. Rangovas,�neužbaigęs�Darbų�Sutartyje�numatytu�laiku,�įsipareigoja�sumokėti�Užsakovui

0,02�%�dydžio�delspinigius�už�kiekvieną�pavėluotą�dieną�nuo�neatliktų�Darbų�vertės� (be�PVM)� ir
atlygina� Užsakovui� dėl� to� patirtus� nuostolius,� kurių� nepadengia� minėtos� netesybos.� Delspinigiai
išskaičiuojami� iš�Rangovui�pagal�šią�Sutartį�mokėtinų�sumų� (be�PVM),�kiekvieną�kartą�Rangovui
pateikus�PVM�sąskaitą�faktūrą�už�faktiškai�atliktus�Darbus.�Apie�atliktą�įskaitymą�Užsakovas�raštu
informuoja�Rangovą.�Šiame�punkte�nurodyti� delspinigiai� skaičiuojami� iki� 10� (dešimt)� kalendorinių
dienų,� o� vėliau� Rangovui� neužbaigus�Darbų,� Užsakovas�Rangovo� atžvilgiu� taiko� 10�%� (dešimt)
baudą� nuo� neatliktų�Darbų� vertės� (be�PVM),� kuri� bus� išskaičiuota� iš�Rangovui� pagal� šią�Sutartį
mokėtinų�sumų�(be�PVM).�



8

7.2. Rangovui� nutraukus� Sutartį� dėl� nepateisinamos� priežasties� arba� Užsakovui� nutraukus
Sutartį�dėl�Rangovo�kaltės�Sutarties�6.12�punkto�atveju,�Rangovas�įsipareigoja�sumokėti�Užsakovui
10�%� (dešimt)� baudą�nuo�visos�atitinkamos�p.o.d.� pradinės�Sutarties�sumos� (be�PVM),� kuri� bus
išskaičiuota� iš�Rangovui� pagal� šią�Sutartį�mokėtinų� sumų� (be�PVM)� ir� atlygina�Užsakovui� dėl� to
patirtus�nuostolius,� kurių�nepadengia�minėtos�netesybos.�Apie�atliktą� įskaitymą�Užsakovas� raštu
informuoja�Rangovą.

7.3. Užsakovo� nurodytu� terminu� nepašalinęs� Darbų� defektų,� nustatytų� per� garantinį� laiką,
kiekvienu�atveju�Užsakovo�pareikalavimu�privalo� sumokėti�Užsakovui�1000,00� (vieno� tūkstančio)
eurų�dydžio�baudą�ir�atlyginti�Užsakovo�išlaidas,�susijusias�su�defektų�pašalinimu,�ir�dėl�to�Užsakovo
patirtus�nuostolius.

7.4. Sutarties� vykdymo� metu� iki� Rangovo� atliktų� Darbų� Akto� pasirašymo,� Rangovas
įsipareigoja�savo�sąskaita�ištaisyti�bet�kokius�Darbų�trūkumus,�defektus�ir�(ar)�netikslumus.�Rangovo
pareiga�savo�sąskaita�ištaisyti�bet�kokius�Darbų�trūkumus,�defektus�ir�(ar)�netikslumus�per�Užsakovo
nustatytą� protingą� terminą� nepaneigia� Rangovo� pareigos� mokėti� delspinigius� ir/arba� baudą,
nurodytus�Sutartyje.

7.5. Rangovui�nepašalinus�trūkumų,�defektų�ir�(ar)�netikslumų�per�Užsakovo�nustatytą�laiką,
Užsakovas� turi� teisę� be� atskiro� Rangovo� įspėjimo� pasitelkti� trečiuosius� asmenis� nustatytiems
trūkumams,� defektams� ir� (ar)� netikslumams� pašalinti� ir� turėtomis� išlaidomis� sumažinti� Rangovui
pagal�Sutartį�mokėtinas�sumas,�bei�reikalauti�atlyginti�kitus�dėl�to�patirtus�nuostolius.�O�Rangovas
įsipareigoja� atlyginti� visus� Užsakovo� patirtus� su� trūkumų,� defektų� ir� (ar)� netikslumų� šalinimu
susijusius�nuostolius�(įskaitant,�bet�neapsiribojant�išlaidomis�už�papildomai�sunaudotas�medžiagas
ir�atliktus�Darbus,�kurie�buvo�atlikti�ištaisius�Darbų�trūkumus,�defektus�ir�(ar)�netikslumus).

7.6. Užsakovas�nepagrįstai�uždelsęs�atsiskaityti�už�atliktus�ir�priimtus�Darbus�nustatytu�laiku,
Rangovui�pareikalavus,�moka�Rangovui�0,02�%�dydžio�delspinigius�už�kiekvieną�pavėluotą�dieną
nuo� neapmokėtos� Darbų� kainos� (be� PVM)� pagal� Rangovo� pateiktą� PVM� sąskaitą� faktūrą.� Bei
nutraukęs� Sutartį� ne� dėl� Rangovo� kaltės,� atlygina� Rangovui� jo� turėtas� pagrįstas� objekto� Darbų
išlaidas.

7.7. Rangovas,� pasitelkęs� papildomus� subrangovus,� atsisakęs� Sutartyje� numatytų
subrangovų,� sukeitęs� vietomis� Sutartyje� numatytus� subrangovus,� ir� (ar)� perdavęs� didesnę
(mažesnę)�Darbų�dalį,�negu�buvo�nurodyta�pasiūlyme,�kitam�Sutartyje�numatytam�subrangovui,�ir
apie�tai�neinformavęs�Užsakovo,�t.�y.�nesilaikęs�Sutarties�9�punkte�nurodytų�reikalavimų,�įsipareigoja
sumokėti� Užsakovui� 1000,00� (vieno� tūkstančio)� eurų� dydžio� baudą� už� kiekvieną� tokį� pažeidimo
atvejį,� kuri� bus� išskaičiuota� iš�Rangovui� pagal� šią�Sutartį�mokėtinų� sumų� (be�PVM).�Apie� atliktą
įskaitymą�Užsakovas�raštu�informuoja�Rangovą.

7.8. Rangovas,� yra� visiškai� atsakingas� už� žalą,� padarytą� tretiesiems� asmenims,� jų� turtui,
vykdant�Sutartyje�numatytus�Darbus.�Rangovas�taip�pat�atsako�už�subrangovo,�jo�įgaliotų�atstovų�ir
darbuotojų�veiksmus�arba�neveikimą.

7.9. Rangovas�prisiima�atsakomybę�už�blogą�medžiagų�kokybę.
7.10. Rangovui� nesilaikant� reikalavimų,� nurodytų� Sutarties� 5.21� ir� 5.22� punkte,�mokama� 3

(trijų)�procentų�nuo�atitinkamos�p.o.d.�Pradinės�sutarties�vertės�be�PVM�dydžio�bauda�už�kiekvieną
pažeidimo�atvejį.

7.11.� Rangovas� supažindina� Sutartį� vykdysiančius� Rangovo� (ir� subtiekejo,� jeigu� jis
pasitelkiamas)� darbuotojus� su� Antikorupcinės� politikos� nuostatomis� prieš� pradedant� vykdyti
Sutartį.Su�dokumentu�galima� susipažinti� https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Antikorupcine-
politika.pdf.

7.12.� Rangovas� supažindina� Sutartį� vykdysiančius� Rangovo� (ir� subtiekejo,� jeigu� jis
pasitelkiamas)� darbuotojus� su� Interesų� konfliktų� vengimo� politikos� nuostatomis� prieš� pradedant
vykdyti�Sutartį.�Su�dokumentu�galima�susipažinti�https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Interesu-
konfliktu-vengimo-politika.pdf.

7.13.� Rangovas� supažindina� Sutartį� vykdysiančius� Rangovo� (ir� subtiekejo,� jeigu� jis
pasitelkiamas)� darbuotojus� su� Dovanų� politikos� nuostatomis� prieš� pradedant� vykdyti� Sutartį.Su
dokumentu�galima�susipažinti�https://vmu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Dovanu-politika1.pdf.

7.14.� Rangovas� įsipareigoja� susipažinti� su� Tiekėjų� elgesio� kodeksu� https://vmu.lt/wp-
content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas.pdf�prieš�pradedant�vykdyti�sutartį�ir�laikytis�šio
kodekso�nuostatų�bei�Užsakovui�pareikalavus�pateikti� visą� informaciją�apie� teisės�aktų� ir�Tiekėjų
elgesio�kodekso�nuostatų�laikymąsi.
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7.15.� Jeigu� Sutarties� vykdymo� metu� Rangovui� (subtiekėjui,� jeigu� jis� pasitelkiamas)� tampa
žinoma� prieš�Užsakovą� nukreiptos� korupcinio� pobūdžio� veikos� duomenys,� jis� nedelsiant� apie� tai
informuoja�Užsakovą�ir/arba�imasi�kitų�teisėtų�ir�pakankamų�priemonių�neteisėtai�veikai�nutraukti.

7.16.�Rangovas�turi�nedelsiant�informuoti�Užsakovą�apie�Sutarties�galiojimo�metu�atsiradusias
aplinkybes,� dėl� kurių� Sutartis� ar� Rangovas� (ir� subtiekėjas,� jeigu� jis� pasitelkiamas)� gali� neatitikti
Antikorupcinės� politikos,� Dovanų� politikos,� Interesų� konfliktų� valdymo� politikos,� korupcijos
prevencijos,�ekonominių�ir�kitų�tarptautinių�sankcijų�bei�viešųjų�interesų�apsaugai�skirtų�teisės�aktų
reikalavimų,� apie� turtinio� pobūdžio� teisinius� ginčus� ir� procedūras� (įskaitant� viešosios� valdžios
institucijų�pradėtas�administracines�procedūras),�ar�kitas�aplinkybes,�kurios�gali�daryti�įtaką�Sutarties
sąlygų�vykdymui.

7.17.�Rangovas�papildomai�pareiškia�ir�garantuoja�Užsakovui,�kad�Sutarties�sudarymo�metu
ir�visą�jos�galiojimo�laikotarpį�Rangovas�ir�(ar)�jo�akcininkas�(-ai)�ir�(ar)�tiesioginis�(-iai)�galutinis�(-iai)
naudos�gavėjas� (-ai)� ir� (ar)� jų� valdomas� (-i)� subjektas� (-ai)�ar�pasitelkiamas�subtiekėjas� (toliau�–
Subjektai),�nėra�įtraukti�į�bet�kokį�Europos�Sąjungos�ir�(ar)�Jungtinių�Tautų�ir�(ar)�Didžiosios�Britanijos
ir�(ar)�Jungtinių�Amerikos�Valstijų�ir�(ar)�Lietuvos�Respublikos�prekybinių,�ekonominių,�finansinių�ar
kitų�sankcijų�sąrašą�(-us)� ir� (ar)�panašų�sąrašą�(toliau�–�Sankcijų�sąrašai),� taip�pat�nei�vienam�iš
Subjektų� nėra� pareikštas� bet� koks� įtarimas,� susijęs� su� dalyvavimu� su� kyšininkavimu,� papirkimu,
įskaitant�užsienio�pareigūno�papirkimu,�prekyba�poveikiu,�pinigų�plovimu,�teroristų�finansavimu�ar
mokestiniu� sukčiavimu� susijusioje� veikloje� ir� (ar)� įsitraukimu� į� tokią� ar� panašią� korupcinę� veiklą.
Rangovas�įsipareigoja�nedelsdamas�raštu,�ne�vėliau�kaip�per�1�(vieną)�darbo�dieną�nuo�nurodytų
aplinkybių�atsiradimo�informuoti�Užsakovą�apie�virš�nurodytų�aplinkybių

8. Nenugalimos�jėgos�aplinkybės�(force�majeure):
8.1. Šalis�nėra�laikoma�atsakinga�už�bet�kokių�įsipareigojimų�pagal�šią�Sutartį�neįvykdymą�ar

dalinį� neįvykdymą,� jeigu�Šalis� įrodo,� kad� tai� įvyko� dėl� neįprastų� aplinkybių,� kurių�Šalys� negalėjo
kontroliuoti� ir� protingai� numatyti,� išvengti� ar� pašalinti� jokiomis� priemonėmis.� Nenugalimos� jėgos
aplinkybėmis� laikomos�aplinkybės,� nurodytos�Lietuvos�Respublikos� civilinio� kodekso�6.212� str.� ir
Atleidimo� nuo� atsakomybės� esant� nenugalimos� jėgos� (force� majeure)� aplinkybėms� taisyklėse,
patvirtintose�Lietuvos�Respublikos�Vyriausybės�1996�m.�liepos�15�d.�nutarimu�Nr.�840�„Dėl�Atleidimo
nuo� atsakomybės� esant� nenugalimos� jėgos� (force� majeure)� aplinkybėms� taisyklių� patvirtinimo“..
Nustatydamos�nenugalimos�jėgos�aplinkybes�Šalys�vadovaujasi�Lietuvos�Respublikos�Vyriausybės
1997�kovo�13�d.�nutarimu�Nr.�222�„Dėl�Nenugalimos� jėgos�(force�majeure)�aplinkybes� liudijančių
pažymų� išdavimo� tvarkos� aprašo� patvirtinimo“.� Esant� nenugalimos� jėgos� aplinkybėms� Sutarties
Šalys�Lietuvos�Respublikos�teisės�aktuose�nustatyta�tvarka�yra�atleidžiamos�nuo�atsakomybės�už
Sutartyje� numatytų� prievolių� neįvykdymą,� dalinį� neįvykdymą� arba� netinkamą� įvykdymą,� o
įsipareigojimų�vykdymo�terminas�pratęsiamas.

8.2. Šalis,� prašanti� ją� atleisti� nuo� atsakomybės,� privalo� pranešti� kitai� Šaliai� raštu� apie
nenugalimos� jėgos�aplinkybes� nedelsiant,� bet� ne� vėliau� kaip� per� 3� (tris)� darbo� dienas� nuo� tokių
aplinkybių�atsiradimo�ar�paaiškėjimo,�pateikdama�įrodymus,�kad�ji�ėmėsi�visų�pagrįstų�atsargumo
priemonių�ir�dėjo�visas�pastangas,�kad�sumažintų�išlaidas�ar�neigiamas�pasekmes,�taip�pat�pranešti
galimą�įsipareigojimų�įvykdymo�terminą.�Pranešimo�taip�pat�reikalaujama,�kai�išnyksta�įsipareigojimų
nevykdymo�pagrindas.

8.3. Pagrindas� atleisti� Šalį� nuo� atsakomybės� atsiranda� nuo� nenugalimos� jėgos� aplinkybių
atsiradimo� momento� arba,� jeigu� laiku� nebuvo� pateiktas� pranešimas,� nuo� pranešimo� pateikimo
momento.�Jeigu�Šalis� laiku�neišsiunčia�pranešimo�arba�neinformuoja,� ji�privalo�kompensuoti�kitai
Šaliai�žalą,�kurią�ši�patyrė�dėl�laiku�nepateikto�pranešimo�arba�dėl�to,�kad�nebuvo�jokio�pranešimo.

8.4. Jeigu� nenugalimos� jėgos� aplinkybės� ir� jų� padariniai� tęsiasi� ilgiau� negu� 3� mėnesius,
kiekviena�Šalis�turi�teisę�atsisakyti�vykdyti�savo�įsipareigojimus�ir�nutraukti�Sutartį.

9. Subranga:
9.1. Sutarties� vykdymui� Rangovas� turi� teisę� pasitelkti� šiuos� subrangovus� /� subtiekėjus:

subtiekėjai�/�subrangovai�nepasitelkiami.
9.2. Sutarties�vykdymo� laikotarpiu�subrangovai� /�subtiekėjai�gali�būti�keičiami,�kai�atsiranda

aplinkybės,�kurių�buvimas�nebuvo�žinomas�nei�Rangovui,�nei�Užsakovui�Sutarties�sudarymo�metu.
Subrangovai� /� subtiekėjai� /� gali� būti� keičiami� rašytiniu� Sutarties� Šalių� susitarimu,� kuris� tampa
neatskiriama�Sutarties�dalimi.

9.3. Šia�Sutartimi� numatoma� tiesioginio� atsiskaitymo� su� subrangovu� /� subtiekėju� galimybė.
Toks�atsiskaitymas�gali�būti�vykdomas,� jeigu� jam�neprieštarauja�Sutarties�Šalys� ir�subrangovas� /
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subtiekėjas.� Subrangovas� /� subtiekėjas,� norėdamas� pasinaudoti� tokia� galimybe,� raštu� pateikia
prašymą�Užsakovui.�Susitarimas�dėl�tiesioginio�atsiskaitymo�įforminamas�sudarant�trišalę�sutartį�tarp
Užsakovo,� Rangovo� ir� subrangovo/subtiekėjo,� kurioje� aprašoma� tiesioginio� atsiskaitymo� su
subrangovu/subtiekėju�tvarka,�atsižvelgiant�į�Sutartyje�ir�subrangos�/�subtiekimo�sutartyje�nustatytus
reikalavimus.�Šiame�punkte�nurodyta�trišalė�sutartis�ir�tiesioginis�atsiskaitymas�negali�keisti�Rangovo
atsakomybės�dėl�Sutarties�įvykdymo.

9.4. Rangovas� Sutarties� galiojimo� metu� gali� keisti� ar� skirti� papildomus� statinio� statybos
vadovus,�tik�raštu�iš�anksto�apie�tai�informavęs�Užsakovą.

10. Papildomi�darbai:
10.1. Užsakovas,�esant�būtinybei,�pagal�šią�Sutartį� įsigis�papildomų�darbų�arba�neatliks�kai

kurių� Sutartyje� numatytų� Darbų.� Papildomi� darbai� –� Sutartyje� nenumatyti,� tačiau� tiesiogiai� su
Sutartyje�numatytais�Darbais�susiję�ir�būtini�Sutarčiai�įvykdyti�(užbaigti)�statybos�darbai,�ir�Sutartyje
numatytų�Darbų�apimtys,�viršijančios�atitinkamos�p.o.d.�pradinės�Sutarties�vertę.

10.2. Neatliekami� darbai� –�Darbai� ar� Darbų� apimtys,� kurie� Sutartyje� buvo� numatyti,� tačiau
Sutarties� įgyvendinimo� eigoje� paaiškėjo,� kad� tokio� pobūdžio� Darbų� ar� jų� apimčių� vykdymas
netikslingas.� Šiame� punkte� nurodyti� Darbai� nepaneigia� ir� neprieštarauja� Sutarties� 3.6.� punkte
nustatytam�Rangovo�atliktų�Darbų�įvertinimui�ir�atsiskaitymui.

10.3. Papildomų�darbų,� o�esant� reikalui� ir� neatliekamų�darbų,� būtinumas� turi� būti� pagrįstas
dokumentais�ir�raštu�suderintas�su�Užsakovu�toliau�nustatyta�tvarka:

10.3.1.� paaiškėjus� aplinkybėms,� dėl� kurių� reikalinga� kreiptis� į� Užsakovą� dėl� papildomų� ar
neatliekamų�darbų,�ne�vėliau�kaip�per�20�(dvidešimt)�darbo�dienų�nuo�tada,�kai�šios�aplinkybės�tapo
žinomos� Rangovui,� Rangovas� Užsakovui� raštu� teikia� motyvuotą� siūlymą� dėl� papildomų� ar
neatliekamų� darbų� būtinybės,� pridėdamas� tai� pagrindžiančius� dokumentus� (vietos� apžiūros� aktą
(pasirašytą�visų�statybos�dalyvių),�brėžinius,�sąmatinius�skaičiavimus,�žiniaraščių�palyginimus�ir�kt.,
iš� kurių� būtų� aiškiai� matyti,� kodėl� reikia� keisti� Darbų� kiekius),� ir� nurodydamas� terminą,� kuris
reikalingas�Rangovo�nurodytiems�papildomiems�darbams�atlikti�bei�darbų�įkainius�ir�jų�pagrindimą
(vadovaujantis�Sutarties�nuostatomis);

10.3.2.�gavęs�Sutarties�10.3.1�papunktyje�nurodytus�dokumentus,�Užsakovas,� remdamasis
pateiktais� dokumentais,� vadovaudamasis� Įstatymo� ir� jį� įgyvendinančių� teisės� aktų� (Kainodaros
taisyklių�nustatymo�metodikos�ir�kt.),�o�taip�pat�ir�kitų�teisės�aktų�nuostatomis�per�10�(dešimt)�darbo
dienų�patikrina,�ar�pakanka�duomenų�sprendimui�dėl�Rangovo�siūlymo�priimti.�Tuo�atveju,�jeigu�reikia
atlikti� Aprašo� pakeitimus� (taikoma� tik� 11� p.o.d.,� 30� p.o.d.,31� p.o.d.,� 32� p.o.d.,� 36� p.o.d.),� šiame
papunktyje�nurodytas�terminas�pratęsiamas�Sutartyje�nurodytam�terminui;

10.3.3.� Užsakovui� nustačius� ir� raštu� informavus� Rangovą,� kad� nepakanka� duomenų
sprendimui�dėl�Rangovo�siūlymo�priimti,�Rangovas� įsipareigoja�per�10� (dešimt)�darbo�dienų�nuo
Užsakovo�pranešimo�gavimo�dienos�pateikti�Užsakovui� jo� reikalaujamus�papildomus�duomenis� ir
dokumentus.�Tokiu�atveju�kreipimosi�dėl�papildomų�(ar�neatliekamų)�darbų�data�bus�laikoma�antrojo
kreipimosi�data.�Tuo�atveju,� jeigu�Rangovas,�vykdydamas�šiame�Sutarties�papunktyje�numatytus
Užsakovo� įpareigojimus,�pakartotinai�pateikia�Užsakovui�nepakankamai�duomenų�sprendimui�dėl
papildomų�ar�neatliekamų�darbų�priimti,�procedūra�dėl�šių�darbų�nutraukiama,�o�Rangovo�siūlymas
laikomas�nepaduotu;

10.3.4.�Užsakovui�nustačius,� kad�Sutarties�10.3.1�papunktyje�pateiktų�dokumentų�pakanka
sprendimui�priimti,�Užsakovas,�pritaria�pateiktam�pasiūlymui�arba�jį�atmeta;

10.3.5.�gavęs�Užsakovo�sprendimą�pritarti�pateiktam�pasiūlymui,�Rangovas�parengia�Darbų
pakeitimą�su�techniniais�sprendiniais,�sąmatiniais�skaičiavimais�ir�kitais�būtinais�dokumentais;

10.3.6.�Užsakovas,�gavęs�įformintą�Darbų�pakeitimą,�su�Rangovu�per�5�(penkias)�darbo�dienas
pasirašo�papildomą�susitarimą;

10.3.7.� tuo� atveju,� jeigu� neįmanoma� iš� anksto� nustatyti� tikslių� papildomų� darbų� ar� apimčių
kiekių,�Užsakovui�ir�Rangovui�atlikus�veiksmus,�numatytus�Sutarties�10.3.1�–�10.3.4�papunkčiuose,
Šalys�per�5�(penkias)�darbo�dienas�pasirašo�papildomą�susitarimą,�o�darbų�pakeitimas�įforminamas
faktiškai�atlikus�darbus.�

10.4. Papildomus� darbus�Užsakovas� įsigyja� ne� didesniais� įkainiais� nei� buvo� numatyti� šioje
Sutartyje�su�Rangovu.

10.5. Įsigyjant� papildomų� darbų� pagal� šią� Sutartį,� Sutarties� vertė,� kurią� Užsakovas� turi
sumokėti� Rangovui,� yra� kaina,� apskaičiuota� įvertinus� pagal� Sutartį� atliktų� Darbų� apimtis� ir
papildomus�darbus.

10.6. Papildomų�darbų�kaina�nustatoma:
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10.6.1.�papildomiems�darbams�naudojant�Sutartyje�numatytų�Darbų�įkainius�arba;
10.6.2.�papildomiems�darbams�pritaikant�Sutartyje�numatytų�panašių�Darbų�įkainius�arba;
10.6.3.�jei�neįmanoma�pritaikyti�Sutarties�10.6.1�–�10.6.2�papunkčiuose�nurodytų�papildomų

statybos� darbų� įkainių� nustatymo� metodų,� konkretaus� papildomo� statybos� darbo� įkainis
apskaičiuojamas� pagal� Rekomendacijas� dėl� statinių� statybos� skaičiuojamųjų� kainų� nustatymo5,
galiojančias� darbų� pakeitimo� akto� parengimo� dienai,� ir� įvertinant� kainos� santykį� (koeficientą),
gaunamą� palyginus� Rangovo� pasiūlyme� nurodytą�Darbų� kainą� ir� tų� Darbų� skaičiuojamąją� kainą
(nurodytą�Užsakovo�viešojo�pirkimo�užduotyje�arba�kitame�Užsakovo�dokumente).

10.6.4.� jei� neįmanoma� pritaikyti� Sutarties� 10.6.3� papunktyje� nurodytų� įkainių,� tokiu� atveju
įkainių�kaina�negali�būti�didesnė�nei�Rangovo�patiriamos�išlaidos�statybos�produktams�įsigyti�ir/�ar
įrengimams�išsinuomoti�ir�negali�būti�didesnė�už�vidutinę�rinkos�kainą.

10.7. Rangovas� gali� pradėti� vykdyti� papildomus� darbus� Šalims� pasirašius� papildomą
susitarimą� dėl� papildomų� darbų� atlikimo.� Papildomas� susitarimas� dėl� papildomų� darbų� atlikimo
laikomas�sudėtine�Sutarties�dalimi.�Rangovas,�vykdydamas�papildomus�darbus,�nesant�papildomo
susitarimo�dėl�papildomų�darbų�atlikimo,�prisiima�riziką�dėl�neapmokėjimo�už�papildomus�darbus.�

10.8. Papildomų� darbų� apmokėjimui� Rangovas� atliktų� darbų� aktuose� turi� nurodyti� atliktus
papildomus�darbus,�numatytus�Darbų�pakeitime.

11. Asmens�duomenų�tvarkymas:
11.1. Šalys�įsipareigoja:
11.1.1.� užtikrinti� Sutarties� vykdymo� metu� gautos� ir� su� Sutarties� vykdymu� susijusios

informacijos�konfidencialumą�bei�asmens�duomenų�apsaugą;
11.1.2.�tvarkyti�asmens�duomenis�tik�Sutartyje�numatytais�tikslais;
11.1.3.� neatskleisti� ir� nesuteikti� jokių� galimybių� tretiesiems� asmenims� bet� kokia� forma

susipažinti�su�gaunamais�asmens�duomenimis,�jei�kitaip�nenustato�Lietuvos�Respublikos�įstatymai;
11.1.4.�tvarkyti�vykdant�Sutartį�sužinotus�ir�(ar)�gautus�asmens�duomenis�vadovaujantis�2016

m.�balandžio�27�d.�Europos�Parlamento� ir�Tarybos�reglamentu�(ES)�2016/679�dėl� fizinių�asmenų
apsaugos� tvarkant�asmens�duomenis� ir�dėl� laisvo� tokių�duomenų� judėjimo� ir�kuriuo�panaikinama
Direktyva� 95/46/EB� (Bendrasis� duomenų� apsaugos� reglamentas),� Lietuvos�Respublikos� asmens
duomenų� teisinės�apsaugos� įstatymu,�kitais� teisės�aktais,� reglamentuojančiais�asmens�duomenų
tvarkymą;

11.1.5.� užtikrinti,� kad� jos� darbuotojai� ir� kiti� asmenys,� kurie� pasitelkiami� asmens� duomenų
tvarkymui,� būtų� įsipareigoję� laikytis� konfidencialumo� ir� asmens� duomenų� saugumo� užtikrinimo
reikalavimų,�kurie�atitiktų�asmens�duomenų�apsaugos�teisės�aktų�reikalavimus;

11.1.6.�užtikrinti�pagal�Sutartį�gautų�asmens�duomenų�apsaugą�savo�lėšomis�ir�priemonėmis.

12. Kitos�sutarties�sąlygos:
12.1. Sutartis�ir�jos�pakeitimai�(jeigu�bus),�išskyrus�joje�esančią�konfidencialią�informaciją,�bus

paviešinti�Įstatyme�nustatyta�tvarka.�Šalys�įsipareigoja�neskelbti�tretiesiems�asmenims�informacijos
apie�šios�Sutarties�sudarymo�sąlygas�ir�kitos�informacijos�apie�Sutarties�Šalis�daugiau,�negu�to�reikia
Sutarčiai�tinkamai�vykdyti,�išskyrus�tuos�atvejus,�kai�tai�yra�privaloma�pagal�Lietuvos�Respublikos
teisės�aktus.

12.2. Jeigu�vykdant�Sutartį�Rangovui�(subrangovui)�būtina�atskleisti�Užsakovo�konfidencialią
informaciją,�kaip�ji�apibūdinta�Užsakovo�vietiniuose�(vidaus)�norminiuose�teisės�aktuose�(Užsakovo
Komercinių�paslapčių�ir�kitos�konfidencialios�informacijos�sąraše),�šią�informaciją�gaunantis�asmuo
privalo� ją� saugoti� ir� neatskleisti,� laikytis� kitų� įsipareigojimų,� pasirašydamas�Užsakovo�patvirtintos
formos�Įsipareigojimą�neatskleisti�konfidencialios�informacijos�(Sutarties�5�priedas).

12.3. Nė�viena�Šalis�neturi�teisės�perleisti�visų�arba�dalies�teisių�ir�pareigų�pagal�šią�Sutartį,
įskaitant� ir� Rangovo� reikalavimo� teisę,� jokiai� trečiajai� šaliai� be� išankstinio� raštiško� kitos� Šalies
sutikimo.�

12.4. Bet� kokie� nesutarimai� ar� ginčai,� kylantys� tarp� Šalių� dėl� šios� Sutarties,� sprendžiami
abipusiu� susitarimu� /� derybomis.� Šalims� nepavykus� susitarti,� bet� kokie� ginčai,� nesutarimai� ar
reikalavimai,� kylantys� iš� šios� Sutarties� ar� susiję� su� ja,� jos� pažeidimu,� nutraukimu� ar� galiojimu,

5�Rekomendacijos� dėl� statinių� statybos� skaičiuojamųjų�kainų�nustatymo�yra� registruojamos� ir� skelbiamos�viešosios� įstaigos�Statybos
sektoriaus�vystymo�agentūros�tvarkomame�juridinių�asmenų,�fizinių�asmenų�ir�mokslo�įstaigų�parengtų�rekomendacijų�dėl�statinių�statybos
skaičiuojamųjų� kainų� nustatymo� registre,� kurį� Lietuvos� Respublikos� aplinkos� ministro� 2006-10-26� d.� įsakymu� Nr.� D1-492� „Dėl
informacijos�kaupimo�ir�skelbimo“�administruoja�UAB�Statybos�produkcijos�sertifikavimo�centras,�kuriai�yra�pavesta�registruoti�ir�skelbti
nustatyta�tvarka�parengtas�rekomendacijas�dėl�statinių�statybos�skaičiuojamųjų�kainų�nustatymo.
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neišspręsti� Šalių� susitarimu,� sprendžiami� Lietuvos� Respublikos� teismuose,� pagal� Užsakovo
registracijos�vietą,�Lietuvos�Respublikos�įstatymų�nustatyta�tvarka.

12.5. Ši� Sutartis� yra� sudaroma� 1� (vienu)� egzemplioriumi� lietuvių� kalba� ir� abiejų� Šalių
pasirašoma�kvalifikuotu�elektroniniu�parašu�Lietuvos�Respublikos�teisės�aktų�nustatyta�tvarka.

12.6. Su�Sutarties�vykdymu�susijusių�klausimų�sprendimui�Šalys�paskiria�žemiau�nurodytus
atsakingus�asmenis:

Užsakovo�atstovo(-ų),�kuris(-ie)�bus�atsakingas(-
i)�už�užsakymų�pateikimą,�Darbų�vykdymo
kontrolę�ir�priėmimą,�Akto�ir�Pažymos
patikrinimą�ir�pasirašymą,�kontaktai:

Rangovo�atstovo(-ų),�kuris(-ie)�bus
atsakingas(-i)�už�šios�Sutarties�vykdymą

kontaktai:

Rokiškio�RP�Medienos�ruošos�ir�prekybos�
vadovas�Eldaras�Šlikas,�tel.�+370�611�39951,�
el.paštas�eldaras.slikas@vmu.lt

Kupiškio�filialo�direktorius�Ričardas�Merkys,�
tel.�+370�686�32104,�el.paštas�
ricardasmer@gmail.com

12.7. Visus�kitus�klausimus,�kurie�neaptarti�Sutartyje,�reguliuoja�Lietuvos�Respublikos�teisės
aktai.

12.8. Visi�Sutarties�priedai�yra�neatskiriama�Sutarties�dalis.

13. Sutarties�priedai:
1� priedas.� Miško� kelių� su� dirbtine� danga� kiekio� didinimo� valstybinės� reikšmės� miškuose

techninė�specifikacija.
2�priedas.�Taisomos�kelio�atkarpos.
3�priedas.�Rangovo�pasiūlymas.
4�priedas.�Atliktų�darbų�ir�išlaidų�apmokėjimo�pažyma.
5�priedas.�Įsipareigojimo�neatskleisti�konfidencialios�informacijos�forma.
6� priedas.�Atmintinė� rangovams,� atliekantiems� darbus�Valstybės� įmonės�Valstybinių�miškų

urėdijos�teritorijoje,�dėl�taikomų�darbuotojų�saugos�ir�sveikatos�reikalavimų.

14. Šalių�rekvizitai:
�Užsakovas
Valstybės�įmonė�Valstybinių�miškų�urėdija
Įmonės�kodas�132340880
PVM�mokėtojo�kodas�LT323408811
Registracijos�adresas:
Pramonės�pr.�11A-9,�51327�Kaunas
Buveinės�adresas:
Savanorių�pr.�176,�03154�Vilnius
Bankas�SEB�bankas
a.s.��LT84�7044�0600�0812�3597
Tel.�+370�5�273�4021
El.�p.�info@vmu.lt

�����Rangovas
UAB�Kurklių�karjeras
Įmonės�kodas�302968899
PVM�mokėtojo�kodas�LT541526610
Adresas�Kavarsko�g.�12,�Kurkliai,�
Anykščių�r.�
AB�„Šiaulių�bankas“
Banko�kodas:�71811
a/s�LT507181100019467715
Tel.�Tel.�+370�381�49419,�49249
El.�p.�info@karjeras.lt

Rokiškio�regioninio�padalinio�vadovas
Kęstutis�Skvarnavičius

Kupiškio�filialo�direktorius�Ričardas�Merkys

Sutarties�rengėjas(-a):�Užsakovo�Medienos�ruošos�ir�prekybos�vadovas�Eldaras�Šlikas,�tel.
+370�611�39951,�el.�paštas�eldaras.slikas@vmu.lt;

Už� Sutarties,� jos� pakeitimų,� ataskaitų� paskelbimą� teisės� aktų� nustatyta� tvarka� CVP� IS
atsakingas(-a):� Užsakovo� duomenų� valdymo� specialistė� administratorė� Lina� Zizienė,� tel.
+37068761545,�el.�paštas�lina.ziziene@vmu.lt.

Už�Sutarties�administravimą,�vykdymą�ir�Sąskaitų�priėmimą�atsakingas(-a):�Užsakovo�Miško
infrastruktūros� skyriaus� vadovas� Rolandas� Kevėnas,� tel.� +370� 686� 91858,� el.paštas
rolandas.kevėnas@vmu.lt.
Už�Darbų�vykdymo�kontrolę�ir�priėmimą,�Akto�ir�Pažymos�patikrinimą�ir�pasirašymą�atsakingas(-a):
Užsakovo�Užsakovo�Medienos�ruošos�ir�prekybos�vadovas�Eldaras�Šlikas,�tel.�+370�611�39951,�el.
paštas�eldaras.slikas@vmu.lt�.

Įteikti:�Užsakovo�Viešųjų�pirkimų�skyriui,�Miško�infrastruktūros�skyriui
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MIŠKO�KELIŲ�SU�DIRBTINE�DANGA�KIEKIO�DIDINIMO�VALSTYBINĖS�REIKŠMĖS
MIŠKUOSE�TECHNINĖ�SPECIFIKACIJA

1.�UŽSAKOVAS: Valstybės� įmonė�Valstybinių�miškų�urėdija� (toliau
–�VMU)

2.�OBJEKTAS Pirkimo� objektas� skaidomas� į� 51� pirkimo� objekto
dalį:
1� p.o.d.� Anykščių� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
2� p.o.d.� Anykščių� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
3�p.o.d.�Biržų�RP�miško�kelių�priežiūra�ir�taisymas
(remontas)�-�8�vnt.�kelių;
4� p.o.d.� Druskininkų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�10�vnt.�kelių;
5� p.o.d.� Dubravos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�7�vnt.�kelių;
6� p.o.d.� Dubravos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�7�vnt.�kelių;
7� p.o.d.� Ignalinos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
8� p.o.d.� Ignalinos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
9� p.o.d.� Ignalinos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
10� p.o.d.� Ignalinos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
11� p.o.d.� Ignalinos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas� (remontas)� -� 2� vnt.� kelių� (keliams� Nr.
54-55�yra�parengti�kelių�remonto�aprašai);
12� p.o.d.� Jurbarko� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�11�vnt.�kelių;
13�p.o.d.�Kazlų�Rūdos�RP�miško�kelių�priežiūra�ir
taisymas�(remontas)�-�8�vnt.�kelių;
14� p.o.d.� Kretingos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�6�vnt.�kelių;
15� p.o.d.� Kretingos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�5�vnt.�kelių;
16� p.o.d.� Kuršėnų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
17� p.o.d.� Kuršėnų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių;
18� p.o.d.� Kuršėnų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių;
19� p.o.d.� Mažeikių� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių;
20�p.o.d.�Nemenčinės�RP�miško�kelių�priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�5�vnt.�kelių;
21�p.o.d.�Nemenčinės�RP�miško�kelių�priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
22� p.o.d.� Panevėžio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
23� p.o.d.� Panevėžio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
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24� p.o.d.� Prienų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�1�vnt.�kelių;
25� p.o.d.� Prienų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
26� p.o.d.� Radviliškio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
27� p.o.d.� Radviliškio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�5�vnt.�kelių;
28� p.o.d.� Radviliškio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�1�vnt.�kelių;
29� p.o.d.� Radviliškio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�1�vnt.�kelių;
30� p.o.d.� Raseinių� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�6�vnt.�kelių�(keliui�Nr.�128
yra�parengtas�kelių�remonto�aprašas);
31� p.o.d.� Raseinių� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių�(keliams�Nr.�131-
132�yra�parengti�kelių�remonto�aprašai);
32� p.o.d.� Raseinių� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�6�vnt.�kelių�(keliams�Nr.�136-
138�yra�parengti�kelių�remonto�aprašai);
33� p.o.d.� Rokiškio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
34� p.o.d.� Rokiškio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�1�vnt.�kelių
35� p.o.d.� Rokiškio� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių;
36�p.o.d.�Šakių�RP�miško�kelių�priežiūra�ir�taisymas
(remontas)� -� 3� vnt.� kelių� (keliui� Nr.� 149� yra
parengtas�kelių�remonto�aprašas);
37� p.o.d.� Šalčininkų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
38� p.o.d.� Šalčininkų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�6�vnt.�kelių;
39� p.o.d.� Šilutės� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių;
40� p.o.d.� Šilutės� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių;
41�p.o.d.�Švenčionėlių�RP�miško�kelių�priežiūra�ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
42� p.o.d.� Tauragės� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių;
43� p.o.d.� Telšių� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
44� p.o.d.� Telšių� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
45� p.o.d.� Trakų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�7�vnt.�kelių;
46� p.o.d.� Trakų� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�7�vnt.�kelių;
47� p.o.d.� Ukmergės� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
48� p.o.d.� Ukmergės� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�4�vnt.�kelių;
49� p.o.d.� Varėnos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
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50� p.o.d.� Varėnos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�3�vnt.�kelių;
51� p.o.d.� Varėnos� RP� miško� kelių� priežiūra� ir
taisymas�(remontas)�-�2�vnt.�kelių.

Valstybės� įmonės� Valstybinių� miškų� urėdijos
valdomų� miško� kelių� su� dirbtine� danga� kiekio
didinimo� valstybinės� reikšmės� miškuose� sąrašo
objektai�Nr.�1-205�(toliau�–�Sąrašas)�(pridedama).

3.�OBJEKTO�ADRESAS VMU�teritorija.
4.�OBJEKTO�KATEGORIJA IIIv�ir/ar�IVv�kategorijos�vietinės�reikšmės�miško�

keliai.
5.�DARBŲ�RŪŠIS Miško�kelių�priežiūra�ir�taisymas�(remontas).
6.�LĖŠŲ�POBŪDIS Valstybės� įmonės� Valstybinių� miškų� urėdijos

biudžeto�lėšos.
7.�DARBŲ�APIMTYS�IR�
REIKALAVIMAI�DARBŲ�ATLIKIMUI

Nurodytuose� objektuose� bus� prižiūrimi� ir/arba
taisomi� (remontuojami)� miško� keliai� arba� kelio
atkarpos�pagal�parengtus�darbų�kiekių�žiniaraščius
(pridedama).
Kelio�danga�stiprinama� iš�ne�mažiau�kaip�6-12
cm�storio�sluoksnio�žvyro�arba�skaldos,�ar�žvyro�ir
skaldos�mišinio,�profiliuojant�ir�sutankinant�dangą.
Žvyras� ir/ar� skalda� turi� būti� naudojami� ne
smulkesni� kaip� 0/45� frakcijos.� Jei� remontuojant
kelią� pasirenkama�naudoti�mišinius,� tokiu� atveju
žvyro� ir� skaldos�mišinyje� skalda� turi� sudaryti� ne
mažiau�kaip�30�proc.�mišinio.�Vietoje�skaldos�gali
būti� naudojamas� maltas� betonas� iš� perdirbtų
statybinių�medžiagų�be�metalo�priemaišų.
Viršutinio� dangos� sluoksnio� fr.� 0/45� atstatymo
kiekis� nurodytas� sutankinto� būvio.� Tankinamas
pravažiuojant�ne�mažiau�4�kartus�volais�(2�kartus
vibrovolu).�Galima�tankinti�ir�kitomis�priemonėmis.
Optimali�tankinamo�grunto�drėgmė�8-15%.�Supilto
grunto� sutankinimo� rodiklis� DPr.-100%
(Ev2≥45MPa).� Medžiagos� kiekį� (išeigą)� turi
įsivertinti�rangovas;
Rangovas�turi�įvertinti�visus�darbus,�įrenginius�ir
medžiagas� reikalingas� darbams� įgyvendinti
išlaikant� ne� prastesnius,� nei� techninėse
specifikacijose�numatytus�reikalavimus;�
Nurodyti� darbai� turi� būti� įvertinti� kompleksiškai,
kartu�su�visais�palydinčiais�darbais;
Visos� naudojamos� medžiagos� ir� gaminiai� turi
būti� kokybiškos,� tinkamos�numatytai�paskirčiai� ir
atitikti� nacionalinius� ir� tarptautinius� standartus
(atitinkamus� Statybos� techninius� reglamentus,
Techninių� reikalavimų� aprašus,� vyriausybės
nutarimus,�įrengimo�taisykles�ir�kt.�statybą�ir�kelių
remontus� reglamentuojančius� teisės� aktus).
Remonto�metu�pažeidus�esamas�komunikacijas,
šulinius� ir� kitas� inžinerinių� tinklų� sudėtines�dalis,
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rangovas�savo� jėgomis�privalo� jas�pataisyti�arba
pakeisti.

8.�OBJEKTO�PASKIRTIS Susisiekimo� komunikacijos:� vietinės� reikšmės
miško�keliai.�

9.�ŽALIEJI�PIRKIMAI Pirkimas� laikomas� žaliuoju� pagal� � Lietuvos
Respublikos�aplinkos�ministro�2011�m.�birželio�28
d.� įsakymu� Nr.� D1-508� patvirtinto�Aplinkos
apsaugos� kriterijų� taikymo,� vykdant� žaliuosius
pirkimus�tvarkos�aprašo�(toliau-Tvarkos�aprašas)
4.1� papunktį� (minimalūs� aplinkos� apsaugos
kriterijai);
Tvarkos� aprašo� 1� priedo� 17.1� papunktį� � „kelių
projektavimo�paslaugos�ir�jų�statybos�darbai“,
Tvarkos�aprašo�2�priedo� � �XVII� �skyriaus� „KELIŲ
PROJEKTAVIMO� PASLAUGOS� IR� STATYBOS
DARBAI,�KELIO�ELEMENTAI“�26�papunktį�„Kelių
projektavimo�paslaugos�ir�jų�statybos�darbai“,�26.1
papunktį

Teikėjas*� atliekamiems� statybos� darbams� taiko
aplinkos�apsaugos�vadybos�sistemos�reikalavimus
pagal�standartą�LST�EN�ISO�14001�arba�EMAS�ar
kitus� aplinkos� apsaugos� vadybos� standartus,
pagrįstus� atitinkamais� Europos� arba� tarptautinių
standartizacijos�organizacijų�priimtais�standartais,
ar� kitais� tiekėjo� pateiktais� lygiaverčiais� įrodymais
(lygiaverčiai�įrodymai�priimami�tik�jeigu�tiekėjas�dėl
nuo�jo�nepriklausančių�objektyvių�priežasčių�negali
pateikti� sertifikatų� per� nustatytą� laiką).� Atitiktį
reikalavimui� įrodantys� dokumentai:
nepriklausomos� įstaigos� išduotas� sertifikatas.
Pirkimo� vykdytojas� pripažįsta� lygiaverčius
sertifikatus,� išduotus� kitose� valstybėse� narėse
įsteigtų� nepriklausomų� įstaigų.� Lygiaverčiai
įrodymai� priimami,�tik� jeigu� tiekėjas� dėl� nuo� jo
nepriklausančių� objektyvių� priežasčių� negali
pateikti�sertifikatų�per�nustatytą�laiką.

10.�DARBŲ�ATLIKIMO�TERMINAS Darbų� atlikimo� terminas� ne� ilgesnis� kaip� 60
(šešiasdešimt)�darbo�dienų�nuo�Darbų�pradžios.

*�Pastaba.�Atsižvelgiant�į�prisiimamus�įsipareigojimus�sutarčiai�vykdyti:�tiekėjas,�tiekėjų�grupės�
nariai�ir�(arba)�ūkio�subjektas,�kurio�pajėgumais�remiasi.

PRIDEDAMA:
1�priedas.�Valstybės�įmonės�Valstybinių�miškų�urėdijos�valdomų�miško�kelių�su�dirbtine�danga�
kiekio�didinimo�valstybinės�reikšmės�miškuose�sąrašas;
2�priedas.�Remontuojamų�kelių�schemos;
3�priedas.�Remontuojamų�kelių�darbų�kiekų�žiniaraščiai;
4� priedas.� Dalies� Ignalinos,� Raseinių� ir� Šakių� regioniniuose� padaliniuose� remontuojamų� kelių
paprastojo�remonto�aprašai�(11�POD�keliai�Nr.�54-55,�30�POD�kelias�Nr.�128,�31�POD�keliai�Nr.�13
1-132,�32�POD�keliai�Nr.�136-138�ir�36�POD�kelias�Nr.�149).



 

Šimonių g-ja Kv. Nr. 212 Skl. Nr. 11 - Kv. Nr.254 Skl. Nr. 7 

Taisomos kelio atkarpos ilgis – 3,50 km 

 

  



 

Šimonių g-ja Kv. Nr. 226 Skl. Nr. 2 - Kv. Nr.251 Skl. Nr. 20 

Taisomos kelio atkarpos ilgis – 1,60 km 
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Rangos�sutartis“�priedas�Nr.5� „Įsipareigojimas�neatskleisti
konfidencialios�informacijos“

PATVIRTINTA
VĮ�Valstybinių�miškų�urėdijos�direktoriaus
2020�m.�vasario�10�d.�įsakymu�Nr.�ĮS-20-39

(Įsipareigojimo�neatskleisti�konfidencialios�informacijos�forma)

ĮSIPAREIGOJIMAS�NEATSKLEISTI�KONFIDENCIALIOS�INFORMACIJOS

__________________
(data)

___________
(vieta)

Aš,�___________________________________________________________________________
(asmens�vardas,�pavardė,�pareigos,�tel.�Nr.,�el.�paštas)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(Įmonės,�įstaigos�ar�organizacijos�pavadinimas)

___________________________________________________________________________�,

būdamas� VĮ� Valstybinių� miškų� urėdijos� komercinę� paslaptį� sudarančios� ir/ar� konfidencialios
informacijos�(toliau�–�Konfidenciali�informacija)�gavėju,

1. ĮSIPAREIGOJU:
1.1. man�perduotą,�sužinotą�ar�atliekant�darbo�pareigas�gautą�ar�kitaip�tapusią�man�prieinama

VĮ� Valstybinių� miškų� urėdijos� Konfidencialią� informaciją,� kaip� ji� apibūdinta� VĮ� Valstybinių� miškų
urėdijos�Komercinių�paslapčių�ir�kitos�konfidencialios�informacijos�sąraše,�tvarkyti�vadovaujantis�VĮ
Valstybinių�miškų�urėdijos�Komercinių�paslapčių� ir�kitos�konfidencialios� informacijos�naudojimo� ir
saugojimo�tvarkos�aprašu;

1.2. neatskleisti,�neperduoti�Konfidencialios�informacijos�ar�kitu�būdu�nesudaryti�galimybės�su
ja�susipažinti�ir�(ar)�naudotis�nė�vienam�asmeniui,�kuris�teisės�aktų�nustatyta�tvarka�nėra�įgaliotas�su
šia�informacija�susipažinti�VĮ�Valstybinių�miškų�urėdijoje�ar�už�jos�ribų;

1.3. pranešti�VĮ�Valstybinių�miškų�urėdijai�apie�bet�kokią�situaciją,�įvykį�ar�veiksmus,�galinčius
kelti�grėsmę�Konfidencialios�informacijos�saugumui;

1.4. šio�įsipareigojimo�1.1�papunktyje�nurodytos�Konfidencialios�informacijos�nenaudoti�jokiais
asmeniniais�tikslais�bei�neatskleisti�jos�tretiesiems�asmenims�visą�teisinių�santykių�su�VĮ�Valstybinių
miškų�urėdija�galiojimo�laikotarpį�ir�3�(trejus)�metus�po�jų�pasibaigimo.

2. ESU�TINKAMAI�INFORMUOTAS(-A),�kad�už�aukščiau�nurodytų�pareigų�nesilaikymą�ir/ar
VĮ�Valstybinių�miškų�urėdijos,�kaip�Konfidencialios�informacijos�savininkės,�teisių�pažeidimą�turėsiu
atsakyti�pagal�taikytinus�teisės�aktus.

3. PATVIRTINU,� kad� esu� susipažinęs(-usi)� su� VĮ� Valstybinių� miškų� urėdijos� Komercinių
paslapčių�ir�kitos�konfidencialios�informacijos�sąrašu�bei�Komercinių�paslapčių�ir�kitos�konfidencialios
informacijos�naudojimo�ir�saugojimo�tvarkos�aprašu,�man�įteiktais�prieš�pasirašant�šį�įsipareigojimą.
�
____________________________ _____________� ____________________
(pareigų�pavadinimas) (parašas) (vardas,�pavardė)

�
____________________________
�(data)

�
_________________________
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DETALŪS�METADUOMENYS
Dokumento�sudarytojas�(-ai) VĮ�Valstybinių�miškų�urėdija
Dokumento�sudarytojas�(-ai) UAB��"Kurklių�karjeras"
Dokumento�pavadinimas�(antraštė) Miško�kelių�remonto�darbai,�įrengiant�dirbtinę
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