

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m. rugsėjo d. Nr. VP5-(33.8)-
Skuodas

Skuodo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751834, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos Onos Malūkienės, veikiančios pagal 2025 m. rugsėjo 18 d. mero potvarkį Nr. M4-158 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorės Levutės Staniuvienės kasmetinių atostogų“, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Kuršasta“** įmonės kodas 173852489, atstovaujama generalinio direktoriaus Daumanto Daukšio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Skuodo miesto parko pėsčiųjų tako K-7 remonto darbai (toliau – Darbai).

II. DARBŲ ATLIKIMO KAINA

2.1. Sutarties kaina:

Kaina be PVM, Eur	PVM (21 proc.), Eur	Kaina su PVM, Eur
34 996,18	7 349,20	42 345,38

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytu atveju, padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data, pabaiga – 2 (du) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.

3.3. Atsiskaitymo tvarka: Per 30 dienų pagal tiekėjo pateiktus atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą faktūrą. Atliktų darbų aktai, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma su visais parašais ir PVM sąskaita faktūra turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 30 dienos.

3.4. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Paslauga yra apmokama Rangovo lėšomis, Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja sąskaitose faktūrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

IV. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

4.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

4.3. Rangovas savarankiškai privalo apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais

materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

4.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

4.5. Rangovas turi garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

4.6. Rangovas turi visą Sutarties galiojimo laikotarpį laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemų arba lygiaverčių standartų, nurodytų Rangovo pasiūlyme.

4.6.1. Sutarties vykdymo metu turėti galiojantį EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

4.7. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje nurodytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

V. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Organizuoti ir vykdyti objekto rangos darbų priežiūrą.

5.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbų saugos reikalavimų.

5.4. Nepagrįstai sustabdžius darbus apmoka už faktiškai atliktus darbus.

5.5. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.6. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

5.7. Užsakovas sumoka Vykdytojui šios Sutarties 2.1 punkte sutartą kainą už Darbų atlikimą.

5.8. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMIE SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Rangovas numato pasitelkti Ūkio subjektus, Subtiekėjus, Specialistus (kvazisubtiekėjus): neketina pasitelkti.

6.2. Rangovas turi teisę samdyti Ūkio subjektus tik tuo atveju, jeigu juos nurodė pasiūlymo pateikimo metu. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną ūkio subjektą kitu, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 20 dienų informuoti Užsakovą.

6.3. Naujai keičiami Ūkio subjektai gali būti pasitelkiami tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu ir jų keitimui bus gautas raštiškas Užsakovo sutikimas. Užsakovas patikrina, ar naujai keičiamų Ūkio subjektų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.

6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama

vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Subtiekiejus ir (ar) Specialistus (kvazisubtiekiejus) galima keisti, jeigu jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, ir apie jų keitimą Rangovas raštu informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

6.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir (ar) Subtiekiejais (-u). Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subtiekiejus (-ą) per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ūkio subjektams ir (ar) Subtiekiejams (-ui) raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Ūkio subjektų ar Subtiekiejų (-o), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais ar Subtiekiejų (-u) tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, subtiekimo sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio subjektams ar Subtiekiejams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VII. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 mėnesius, Šalys tarpusavio raštišku susitarimu gali nutraukti Sutartį.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose.

VIII. SUTARTIES STABDTYMAS, NUTRAUKIMAS

8.1. Jeigu Rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nuroydamas aplinkybes.

8.2. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nuroydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

8.3. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

8.3.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;

8.3.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas;

8.3.3. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

8.3.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

8.3.5. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

8.3.6. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

8.3.7. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

8.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo

8.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

8.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.6.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

8.6.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.6.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

8.6.4. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;

8.6.5. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

8.6.6. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.6.7. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį.

8.6.8. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

8.6.9. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

8.6.10. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

8.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.7.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

8.7.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

8.8. Šalys sutaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas pažeidimas, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.

8.9. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

IX. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

9.2. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu.

9.4. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

9.5. Sutartis gali būti papildoma, stabdoma ar keičiama raštišku Šalių susitarimu.

9.6. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.7. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

9.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9.9. *Užsakovo paskirtas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą – Dainius Vaitkus, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. +370 440 73987, el. p. dainius,vaitkus@skuodas.lt.*

9.10. *Rangovo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – statybos vadovas Donatas Budrikis tel. Nr. +37069839267, el. p. donatasbudrikis62@gmail.com.*

9.11. Šalys sutaria, kad Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais vienu egzemplioriumi turinčiu juridinę galią.

9.12. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

9.12.1. Lokalinė sąmata.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188751834

PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas

Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas

A. s. Nr. LT454010044700020015

AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

Tel. (0 440) 73 932

El. p. savivaldybe@skuodas.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Ona Malūkienė

RANGOVAS

UAB „Kuršasta“

Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas

Įmonės kodas: 173852489

PVM mokėtojo kodas: LT738524811

A. s. LT64010044700040215

Luminor Bank AS,

Banko kodas 40100

Tel. 0 440 73 420

El. p. kursasta@kursasta.lt

Generalinis direktorius

Daumantas Daukšys

SUDERINTA: 42345,38 EUR.

GENERALINIS DIREKTORIUS

Daumantas Daukšys

2025M. MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

TVIRTINU: 42345,38 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2025M.

MĖN. D.



Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Ona Matulienė

Statinių grupė Skuodo rajono savivaldybės administracija

Statinyse 1 Skuodo parko pėsčiųjų tako K-7 paprastas remontas

Žiniaraštis 1 Skuodo parko pėsčiųjų tako K-7 paprastas remontas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Pėsčiųjų tako K-7 paprastas remontas					
1	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	m2	153,0	0,33	50,49
2	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	m2	364,0	3,97	1445,08
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	25,0	19,14	478,50
4	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės	m3	190,0	2,91	552,90
5	Grunto transportavimas 8t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės k4=4.000	m3	190,0	17,64	3351,60
6	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvilius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)	m3	130,0	30,21	3927,30
7	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis)	m2	522,0	10,68	5574,96
8	6 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio AC16PD mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	m2	470,0	20,00	9400,00
9	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	m2	260,0	6,73	1749,80
Skyriuje 1					28530,63
Naujas pėsčiųjų takas					
1	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės	m3	35,0	2,91	101,85
2	Grunto transportavimas 8t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės k4=4.000	m3	35,0	17,64	617,40
3	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvilius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)	m3	25,0	30,21	755,25
4	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis)	m2	100,0	10,68	1068,00
5	Gazoninių plastikinių bortelių įrengimas	m	100,0	6,91	691,00
6	Gamtinis smėlis	m3	2,944	16,24	47,81
7	6 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio AC16PD mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	m2	90,0	20,00	1800,00
8	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	m2	50,0	6,73	336,50
9	Suola su betoninėmis kojomis ir atlošu įrengimas	vnt.	2,0	160,69	321,38
10	Suolas su betoninėmis kojomis ir atlošu	vnt	2,0	1363,18	2726,36
Skyriuje 2					8465,55
Suma be PVM					34996,18
PVM 21,00%					7349,20
Suma su PVM					42345,38

Skaitytojas: P. Jankauskas
(Pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas Uždaroji akcinė bendrovė "KURŠASTA" 173852489, Skuodas, Šaulių g. 30, LT-98124
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Rangos darbų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-24 Nr. VP5-201
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Malūkienė, pavaduojanti administracijos direktorę Levutę Staniuvienę
Sertifikatas išduotas	ONA MALŪKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-24 09:07:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-24 09:08:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-06 14:33:03 – 2028-04-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DAUMANTAS DAUKŠYS, atstovas, Uždaroji akcinė bendrovė "KURŠASTA"
Sertifikatas išduotas	DAUMANTAS DAUKŠYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-24 10:15:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-24 10:15:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-03-13 12:31:56 – 2030-03-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-24 10:29:54)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-24 10:29:55 DBSIS