RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES SEDUVOS M. SENIUNIJOS VIETINES
REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZIUROS IR
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2018- 34 9

2018 m. geguzes 10 d.
Radviliskis

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra Radviliskyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienes, veikianc¢ios pagal Radvili§kio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutardiy
pasiraSymo tvarkos aprasa, patvirtintg Radviligkio rajono savivaldybeés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444,  (toliau - ,,UZsakovas®), ir UAB ,,Helanas“, jmonés kodas 161284349,
kurios registruota buveiné yra Zibuokliy g. 6, LT-57125 Keédainiai, duomenys apie jmong kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau - ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré &ia Rangos darby sutartj (toliau — ,,Sutartis®), vadovaujantis
supaprastinto atviro konkurso bidu atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio rajono savivaldybés
senilinijy vietinés reikSmeés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZifiros ir paprastojo remonto darby
salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti RadviliSkio rajono savivaldybés
SEDUVOS MIESTO seniiinijos vietinés reikimeés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos priezitiros ir
paprastojo remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas
Jsipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumokeéti uZ faktiskai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasitlyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZidra. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasililyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokia pacig juriding galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz fakti$kai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 257386,47 EUR (du $imtai penkiasdefimt septyni
takstanciai trys Simtai aStuoniasdeSimt SeSi Eur 47 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM)
yra 54051.16 EUR (penkiasdeSimt keturi tiikstan¢iai penkiasdeSimt vienas Eur 16 ct) (toliau —
Kaina). | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus kei¢iami $iais atvejais:

2.3.1. kai perzitira i§ esmés nepakeicia sutarties pobiidZio ir Perskai¢iavimo koeficientas A
pra¢jus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskaiiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.lt statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbta statybos sanaudy kainy indeksg (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyéiai ir
svoriai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatvés.
Sutarties jkainiy perzitra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama pra
ménesiy po Sutarties pasiraSymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. Perzitira atligka
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).
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PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po jkainiy perZidiros. Jkainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Sahq susitarimu. Perzitireti (indeksuoti) jkainiai
isigalioja nuo susitarimo pasira§ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai
po jkainiy pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. [kainiy keitimas negalimas, jeigu
Rangovo Pasitilyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkre¢iy darby atlikimo ir privalomy
Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perzitros biitinyb¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi §ios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiiirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys sglygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevirdija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perZiiirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiudis.

2.3.3. kai perZifira, neatsiZvelgiant i jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarifa.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. I §
laikotarpj neiskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir jy tesimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui ratiSkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju sie vykdomi
darbai jskaitomi j darby atlikimo termina.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per viena meénesj nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi bdti atliekami kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildoma
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminaras darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paai$kéjus einamyjy mety ﬁnansavnnm Darbams numatytiems pagal Sutartj.

5.2. Uzsakymo terminai rastisku Saliy susitarimu gali buti keiiami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eiliskumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyts
informacijg senitinijy senitinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo Uzsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laid4

6.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.
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6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako wuZ
iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry$keje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre&iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo
bida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming nei$taiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defektg ir atitaisydama zala, jskaitant UZzsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, itaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas praneSa UZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémimga ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasira$o darby perdavimo ir
priémimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas, jrangg. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, tatkomos Sutarties nuostatos del garantijy.

8.4. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti PVM saskaity fakttiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trokumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol $alys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui pretenzijas dél i8aiSkéjusiy atlikty darby trikumy,
jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uz atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinanéius atliktus darbus (saskaita fakttra, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, paZyma), ne veliau kaip per 30 kalendoriniy dienuy, gavus lésas i Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne veliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudzeto
lésy. Vadovaujantis Mokéjimu, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo preven
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i§ Keliy priezidiros direkeijos, o mokéjimo pra§ymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediry
atlikimui biitinos laiko sgnaudos:

9.1. UZ faktiSkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinan¢ius
atliktus darbus (saskaitg faktiirg, atlikty darby priémimo-perdavimo aktg, pazyma).

9.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokeéjimui turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma tridalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe nekeifia Rangovo atsakomybeés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy prieziiros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybeés biudZeto 1é3os (SB), Savivaldybeés ir privataus subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos léSos (3iuo atveju sudaromos trisalés sutartys dél panaSiy projekty jgyvendinimo).

11. Sutarties $aliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkre¢ia darby apimtj (kiekj, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby priezifira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavima iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumoketi uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir prizifiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pa3alinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
paSalinti.

11.2.6. Reikalauti i3taisyti paaiskéjusj defektg tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eili$kumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. PraSyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty, darby
faktinj kiekj. '

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepag
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.




11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraso 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, tatiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty j didzigjg ir
mazaja puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma rijpestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniu reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty ju verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savarankiskai apsirGpinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanc¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti ju sandeliavimg, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, i8raSyti PVM sgskaitas-faktiiras,
kitag normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacijg, atlikti biitinus
bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. UZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusig informacija.

11.3.6. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo sgskaita i§taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobudZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
buti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami $io konkurso salygy apraso 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teisg¢ reikalauti iStaisyti paaiskéjusi defekty
tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. Uzsakovui pareikalavus, atlikti darbus §venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktliras uZ praéjusj ménesj iki einamojo
meénesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojanéiu Keliy priezitiros vadovu bei kitais
galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atlickant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZitira. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuzius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymuy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy saradas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgradu




gyvenan¢iy, dirbanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu neblity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medzZiagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitlyme, atitinkantys konkurso salygy aprase nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojancius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZian¢ias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant raStu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin€ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

11.3.23. Pasira8ius Sutartj, tafiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpi,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés
aktuose, biitinus Sutarciai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtines veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZiiira. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasiilyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UzZsakovo apmokéjima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. Saliy atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, sura$ant paZeidimo/defektinj akta uz
kickviena nustatyty atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraomas jam
nedalyvaujant. Bauda iSskai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikkumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ paveluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiai i¥skaitiuojami i§ Rangovui
moketiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. UZsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus te
Rangovui radtiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uz
paveluotg sumoketi dieng nuo laiku nesumokétos sumos.
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12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

12.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg to paties dydZio sumai.

12.6.§alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

12.6.2. PaZzeidimas, kai Rangovas raStiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai jspétas neuztikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazZeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prieS termina:

13.1. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba neivykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rastiko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSuyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salyguy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidZia Uzsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraSant priémimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokeétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UzZsakovo reikalavimu sumoketi 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant pranesé kitai $aliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése*
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos
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kurios turety biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita $alj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas rastu
nenurodo Kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy buidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir dé¢jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 5i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane§ta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti 3alis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju buty buve i§vengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutart jspédama apie tai kitg $alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas 3alys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esmines klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar Kitos pried tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esmin¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikStos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais de¢l Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

16. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viedyjy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti i8spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai $alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
keitiamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka: 11

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekg 'f' 7 jie

7?7/0%7)




turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | Uzsakovg ir gaves rastiska jo
sutikimg, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéjg. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir nauju subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,
ta¢iau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg
subtiekeja reikalavimus atitinkanciu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo radtisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

18.4, Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdant] subtiekéja, jei Uzsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkreéius
jsipareigojimus vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanéiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasililyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesne¢ kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise viena$ali$kai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirago

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZzia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimu pagal Sutart] ivykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg $alj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties $alis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasililymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygu
pakeitimus, iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy info
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai jg jvyl
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie tkio subjekif
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pajégumais réemesi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uZ pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokig informacijg, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSujy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melagingg informacija pagal Vie$yjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane3imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra
raSytiniai, siun¢iami el. pastu ar faksu, arba jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais
iteikiant kitai 3aliai asmeniSkai ar siuncCiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i¥ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunciamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena 3alis nedelsdama, tac¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
ra$tu informuoja kitg $alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai 3aliai.

21. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

21.1. Konkurso sglygos su priedais ir paaiSkinimais;

21.2. Rangovo uZzpildyta pasiilymo forma ir Uzsakovo pra§ymai paaiSkinti pasitilyma bei
Rangovo pasialymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paai¥kinanc¢iais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija UAB ,.Helanas*

Istaigos kodas 188726247 Imonés kodas 161284349

Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis Zibuokliy g. 6, LT-57125 Kédainiai
(8422) 69 003, (8 422) 69 000 el. pastas keliai@helanas.1t
informacija@radviliskis.t A/S LT57 7300 0101 1057 6120
A/s LT91 7300 0100 0257 0179 AB bankas ,,SWEDBANK*

AB bankas ,,SWEDBANK* banko kodas 73000 banko kodas 73000 -
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