RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES AUKSTELKY SENIUNLJOS VIETINES
REIKSMES ASFALTUOTY KELIU IR GATVIY DANGOS PRIEZIUROS IR
PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS NR. 2018-

2018 m. geguzés 10 d. Jy}) M_,{g- S 5
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra Radviliskyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikiancios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarciy
pasira§ymo tvarkos apra$a, patvirtinta Radviliskio rajono savivaldybeés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444,  (toliau - ,,UZsakovas®), ir UAB ,,Radsta*, jmonés kodas 302650117,
kurios registruota buveiné yra Alyvy g. 8, Kutiskiy k., LT-82100 Radviliskio r. sav., duomenys apie
jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Sigito Krivicko, veikiancio pagal imoneés jstatus, (toliau - ,,Rangovas®), toliau kartu
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré ¥ig Rangos darby sutartj (toliau —
,,Sutartis®), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso biidu atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio
rajono savivaldybés senilinijy vietinés reik§mes asfaltuoty keliy ir gatviy dangos priezidiros ir
paprastojo remonto darby salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty sglygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvilifkio rajono savivaldybés
AUKSTELKU seniiinijos vietinés reik§meés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZifiros ir
paprastojo remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas
jsipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumokéti uz faktiskai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasitlyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perzitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasiiilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig pacia juriding galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktiskai atliktus darbus.

2.2, Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 132 215,53 EUR (vienas Simtas trisdesimt du
tokstanéiai du §imtai penkiolika eury 53 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra
27 765,26 EUR (dvide$imt septyni tiikstanéiai septyni $imtai $e$iasdeSimt penki eurai 26 ct) (toliau
— Kaina). | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teises aktus bei §ig Sutart], i§laidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus kei¢iami $iais atvejais:

2.3.1. kai perzitra i§ esmés nepakeiéia sutarties pobtidZio ir Perskai¢iavimo koeficientas A
praéjus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.1t statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbta statybos sgnaudu kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant 1§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo S$altinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.1t/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky€iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyéiai ir
svoriai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatvés.

Sutarties jkainiy perZilira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama praéjus 12
ménesiy po Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. Perzitra atliekama darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).




Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po jkainiy perZitros. Ikainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu. Perzitiréti (indeksuoti) jkainiai
isigalioja nuo susitarimo pasiraiymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai
po ikainiy pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. [kainiy keitimas negalimas, jeigu
Rangovo Pasifilyme ir pasiradytoje Sutartyje nustatyty konkre¢iy darby atlikimo ir privalomy
Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su UzZsakovu.

2.3.2 kai perzifiros biitinybeé atsirado dél aplinkybiu, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi Sios kartu:

2.3.2.1.taikant perziiira i§ esmés nepakeiciamas sutarties pobudis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirSija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos $ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevirgija atitinkamy tarptautinio pirkimo verteés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevirsija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perzifirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobidis.

2.3.3. kai perziiira, neatsizvelgiant  jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
nauja PVM tarifa.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ] §
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdymg ir jy tgsimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rastiskai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi
darbai jskaitomi | darby atlikimo terming.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspejus pries 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiSkéjimo dienos tures sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi biiti atlickami kiekvienais metais pasira§ant prie Sutarties papildoma
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminaris darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paaiskéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj.

5.2. Uzsakymo terminai rastisku Saliy susitarimu gali biiti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniu salygu, dél remonto darby eiliskumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. pastu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytg
informacijg senitinijy seniinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 metu — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.




6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby vertg.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
i3aiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba isipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo
bada bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanéiy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defekty ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kadtus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybidkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo iSlaidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lictuvos Respublikos istatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, istaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas pranesa Uzsakovui ratu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priemima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekan¢ias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir
priémimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu pareifkia radtu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, iranga. I3taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4. Uzsakovas turi teise nepasiradyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trukumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél ifaiskéjusiy atlikty darby trakumy,
jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uz atliktus darbus atlickami pateikus
dokumentus, patvirtinan&ius atliktus darbus (saskaita faktira, atlikty darby priémimo-perdavimo
akta, pazyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus léSas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybes biudZeto
lésy. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos
istatymo (aktualia redakeija) 5 str. 3 d., uz atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes UZsakovas mokéjimus atliks tik gaves finansavima
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i§ Keliy priezitiros direkcijos, 0 mokéjimo pradymy pateikimui, ju patikrinimui ir kity procediiry
atlikimui biitinos laiko sanaudos:

9.1. Uz faktitkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinancius
atliktus darbus (saskaitg faktiira, atlikty darby priemimo-perdavimo akta, pazyma).

9.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ..E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonemis pateikiamos sgskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiSkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tri$alé¢ sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ priedtarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybeé nekeicia Rangovo atsakomybés del Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy priezifiros ir plétros programos 1&Sos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto léSos (SB), Savivaldybes ir privataus subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos 1é3os (§iuo atveju sudaromos triSales sutartys del panasiy projekty jgyvendinimo).

11. Sutarties $aliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkregiag darby apimtj (kiekj, keliu,
gatviy pavadinimus, adresus, pobudj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby priezitra.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojandiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teis¢:

11.2.1. Kontroliuoti ir prizifiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimu, Uzsakovas turi
teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pagalinti triikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pagalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turl teise nustatyti terming
trikumams pagalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

11.2.6. Reikalauti istaisyti paaiskéjusi defekt tick i$ Rangovo, tiek is subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiligkumo, suderinto su Uzsakovu.

11.2.8. Prasyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepagalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.




11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraSo 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, ta¢iau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty } didZiajg ir
mazaja puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby pri¢émimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZzinty jy vertg.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir Kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo
vagysteés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSrasyti PVM saskaitas-faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti butinus
bandymus ir apie jy rezultatus ragtu informuoti Uzsakova. Uzsakovui papradius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusia informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo lé¥omis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ratiSka pretenzijg, ne veliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobiidzio jie neturi bati paSalinti anksCiau. Rangovo sutartyse su subtiekejais turi
biiti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami $io konkurso salygy apraso 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti i&taisyti paaiskéjusi defekta
tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darbg.

11.3.9. Uzsakovui pareikalavus, atlikti darbus §venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiiras uZ pragjusj ménesj iki einamojo
meénesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkeijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojan¢iu Keliy prieziGiros vadovu bei kitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Ustikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,Keliy tiesimas ir techniné prieZitra. Sauga darbe™.

11.3.13. Ustikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuzius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos Svyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojan¢iy jstatymy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prie§gaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
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gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanéius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidzian¢ias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdan&ias ar
galintias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.23. Pasiradius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpi,
taip pat apie naujus subtiekejus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes — deél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujantius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZifira. Siy seny statybiniy medziagy vertg Rangovas isivertina teikdamas pasitilyma.

11.4. Rangovas turi teisg:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis.

11.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima u atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. Saliy atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraSant pazeidimo/defektinj akty uZ
kickviena nustatyta atveji. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i§skaitiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Ussakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biti pasalinti, per §j terming nepagalinus trokumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekviena pavéluota dieng. Delspinigiai i3skaiCiuojami i3 Rangovui
mokétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. Uzsakovas, nesumokeéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng
pavéluota sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.



12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

12.5. Jei Usakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima to paties dydZio sumai.

12.6.Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZzti Sutartyje.

12.6.2. Pazeidimas, kai Rangovas raitiskai jspétas, be objektyviy priezastiy vilkina darby
atlikima, ra§tikai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazZeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti 1§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rastisko Usakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybes ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. Viesujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad stuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranedimas yra siundiamas el. paStu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teise vienalaliskai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazZeidzia Uzsakovas.

13.4, Usakovui arba Rangovui vienaSalifkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasiraiant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus i§ moketiny sumy iskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSalifkai nutraukti Sutart] nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios alies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant pranese Kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje neéra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybe $alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
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kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg 3alj, prane§dama apie aplinkybiy poblid, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ietko alternatyviy bady savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties 3alys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy
visiskai ar 1§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kuriag paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
{¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti ioje Sutartyje numatytu jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku pranedta, nuo praneSimo momento. Laiku neprane$usi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti alis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj prie§ 30
kalendoriniy diemy. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas 3alys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ra$ytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) ijtraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojantio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teises aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmin¢ klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltes.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kickvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 13
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apradu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
iedkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vietg, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
keitiamos, isskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie
atitinka Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéja (-us), jie
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turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-u) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
{sipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | Uzsakovg ir gaves raStiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvima patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikii konkurso salygy
aprade subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,
tadiau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teisg
viena8alidkai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i3siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybée ar Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius
isipareigojimus vykdangio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasifilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas i jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta
konkurso salygu aprado reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinanéius dokumentus. UZzsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise viena§ali§kai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i$skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita $alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokesdius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privales sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

19.6. Kickviena Sutarties $alis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilymg, sudarytg Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisetus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygu pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSujy pirkimy informacineje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai jg jvykdZziusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie tkio subjektus, kuriy
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pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybg uZ pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokia informacijg, Uzsakovas nedelsdamas, ta¢iau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieuyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procedliry metu nuslépe informacijg ar
pateiké melagingg informacija pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsni.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradin¢jimas yra
radytiniai, siuniami el. pa§tu ar faksu, arba jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
jteikiant kitai 3aliai asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siundiamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena 3alis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
rastu informuoja kita $ali. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti lai¥kai/prane§imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

21. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paai$kinimais;

21.2. Rangovo uzpildyta pasiilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiSkinti pasitilyma bei
Rangovo pasitilymo paaidkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas Uzsakova);

21.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo paZzymos forma (priedas Nr. 2),

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaidkinandiais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviligkio r. savivaldybés administracija UAB ,,Radsta®

[staigos kodas 188726247 Imonés kodas 302650117

Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis Alyvy g. 8, Kutiskiy k., LT-82100
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000 Radviligkio r. sav.
informacija@radviliskis.lt el. patas radsta2011(@gmail.com
A/s LT91 7300 0100 0257 0179 LT33 7044 0600 0772 0316

AB bankas ,,SWEDBANK* banko kodas 73000 AB SEB bankas, banko kodas 71814
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