RADVILISKJ(') RAJONO SAVIVALDYBES BAISOGALOS SENIUNI;IOS VIETINES
REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZIUROS IR
PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS SUTARTIS NR. 2018-

2018 m. geguzeés 10 d. dl//? 2048 =534

Radviliskis

Radvili§kio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra Radviliskyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikian¢ios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutar¢iy
pasira$ymo tvarkos apra$g, patvirtintg Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444,  (toliau - ,,UZsakovas®), ir UAB ,,Radsta®, jmonés kodas 302650117,
kurios registruota buveiné yra Alyvy g. 8, Kutiskiy k., LT-82100 Radviligkio r. sav., duomenys apie
jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Sigito Krivicko, veikiangio pagal jmonés jstatus, (toliau - ,,Rangovas®), toliau kartu
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudaré §ig Rangos darby sutartj (toliau —
_Sutartis**), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso budu atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio
rajono savivaldybés senifinijy vietinés reikSmes asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZiliros ir
paprastojo remonto darby salygomis ir susitaré del toliau isvardyty salygu.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti RadviliSkio rajono savivaldybés
BAISOGALOS seniiinijos vietinés reikdmés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieziliros ir
paprastojo remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra savoka — Darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumoketi uz fakti¥kai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasiiilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitra. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasiilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokia patig juriding galia (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktigkai atliktus darbus.

2.2 Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 198 242,88 EUR (Simtas devyniasdesimt astuoni
tiikstandiai du Simtai keturiasdedimt du eurai 88 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra
41 631,00 EUR (keturiasde$imt vienas tiikstantis 3esi Simtai trisdeimt vienas euras 0 ct) (toliau —
Kaina). ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZziagy kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei ig Sutartj, islaidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus kei¢iami 3iais atvejais:

2.3.1. kai perziuira i§ esmés nepakeitia sutarties pobfidzio ir Perskaidiavimo koeficientas A
praéjus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba mazesnis kaip 0,9500.
Perskaidiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.It statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbta statybos sgnaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ pra¢jusiy mety vasario meénesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.1t/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sanaudy elementy kaing indeksai (SSKI), kainy poky€iai ir
svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatvés.

Sutarties jkainiy perzitra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama pragjus 12
ménesiy po Sutarties pasiraS§ymo nuo kito kalendorinio meénesio 15 d. PerZidra atlickama darby
kaina (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i perskai¢iavimo koeficiento (A).
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PerskaiGiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po jkainiy perzitros. [kainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu. Perzitréti (indeksuoti) ikainiai
isigalioja nuo susitarimo pasira§ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai
po ikainiy pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. Ikainiy keitimas negalimas, jeigu
Rangovo Pasiiilyme ir pasiralytoje Sutartyje nustatyty konkreciy darby atlikimo ir privalomy
Uszsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu.

2.3.2 kai perzitiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi §ios kartu:

2.3.2.1.taikant perzifira i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobudis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimu, dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perzidiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verte
nevirsija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perzifirg i§ esmes nepakei¢iamas sutarties pobudis.

2.3.3. kai perziiira, neatsizvelgiant j jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
nauja PVM tarifa.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir jy tgsimg UZsakovas informuoja Rangova radtu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rastiSkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi
darbai jskaitomi i darby atlikimo terming.

4. Utztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui ispéjus pries 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir sglygos:

51 Darbai turi biti atlickami kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildomg
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminarts darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uz Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paaiskéjus einamyju mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutart].

5.2. Uzsakymo terminai rastiSku Saliy susitarimu gali buti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eiliskumo pasikeitimo ir pan.

53. Uszsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytg
informacijg senifinijy seniinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skaitiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo Uzsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.
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6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i3aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry$kéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita i3taisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo
buda bei tvarksg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyt terming neistaiso nustatyty defektu, U#sakovas turi teisg pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti 1§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, istaisydama defekty ir atitaisydama Zala, jskaitant UzZsakovo kastus ieskant kito
Rangovo ir pan.

7.  Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4, Neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo islaidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, i3taisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir pri¢émimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimag
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekantias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir
priémimo akta (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu parei$kia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). &is terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantiju.

8.4. Uzsakovas turi teise nepasiradyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trGkumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol galys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. Uzsakovas turi teise pareik§ti Rangovui pretenzijas del igaiskéjusiy atlikty darby trikumuy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymu ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uz atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinan¢ius atliktus darbus (sgskaita fakttirg, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, payma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus légas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto
1¢8y. Vadovaujantis Mokejimy, atlickamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos
istatymo (aktualia redakeija) 5 str. 3 d., uz atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes Uzsakovas mokéjimus atliks tik gaves finansavima
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is Keliy priezitiros direkcijos, o mokéjimo prafymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procedtry
atlikimui batinos laiko sanaudos:

9.1. Uz faktigkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinancius
atliktus darbus (saskaitg faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo aktg, pazyma).

9.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi bati pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamaos.

9.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiSkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo $altinis: Keliy priezitiros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudzeto léSos (SB), Savivaldybés ir privataus subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos 1ésos (§iuo atveju sudaromos trigalés sutartys del panasiy projekty jgyvendinimo).

11. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas isipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkregig darby apimtj (kieki, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZiiira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei prane$ti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitiktu Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir prizidreti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybeé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZzsakovas turi
teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus treciyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4, Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa3alinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumuy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pagalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, sumg, reikalingg tiems trokumams
pasalinti.

11.2.6. Reikalauti idtaisyti paaiskejusj defekts tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy padalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eilikumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Pragyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.
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11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraso 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kieki, tatiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty | didziaja ir
mazajg puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip imanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktu,
reglamentuojangiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad darby priemimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savarankiskai apsirapinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygu poveikj) ir taupy naudojimg.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSradyti PVM saskaitas-faktiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus
bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakovg. Uzsakovui papra$ius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kit su darby
vykdymu susijusig informacijg.

11.3.6. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
i§aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
bati nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami Sio konkurso salygy apraso 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskéjusi defekta
tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. Uzsakovui pareikalavus, atlikti darbus §ven¢iy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiiras uz praéjusj ménesj iki einamojo
menesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojanéiu Keliy prieZitiros vadovu bei kitais
galiojanéiais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atlickant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZitra. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanCiy jstatymy,
atlieky tvarkymo taisykliu.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, ra$tu informuoti Uzsakovg apie objekte dirbanCius
subtiekéjus. Jy saradas turi sutapti su konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prie§gaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
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gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy apra$e nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojandius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiancias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdanCias ar
galinéias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.23. Pasirasius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpy,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujantius Sutarties nuostatoms raStiSkus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose, bttinus Sutar¢iai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tickéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdymag.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZidra. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas isivertina teikdamas pasiiilyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis.

11.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarkg.

12. Saliy atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uZ nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su veélavimu, surasant paZeidimo/defektinj akta uz
kiekviena nustatyta atveji. Pazeidimo/defektinis aktas surajomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i¥skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato termina, per kurj trilkumai turi biiti pa$alinti, per §j terming nepa3alinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties pazeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiai iSskai¢iuojami i§ Rangovui
mokétiny sumy. Delspinigiai skai€iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uz kickvieng
pavéluotg sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.
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12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

12.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima to paties dydZio sumai.

12.6.Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

12.6.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspetas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikima, ra$tidkai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po ragtisko UzZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kitu
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. Viesujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siun¢iamas el. paStu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teise vienadaliskai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia Uzsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienagalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasirafant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz jau atliktus darbus i§ mokeétiny sumy i§skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutarti, Rangovas
privalo Uzsakovo reikalavimu sumoketi 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Del Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba 3alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybe 3alys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i3 $aliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobldZio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
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kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir del kuriy
visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties
salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiuy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimu nevykdanti Salis tampa i¥ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priefingu atveju bty buve i§vengta, atlyginimg.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitq Salj pries 30
kalendoriniy dieny, Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta raSytiniu Saliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i8 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sifiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultats, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) itraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie¥ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esmin¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaiktos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmine klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

16. Giné¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 18
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati
keitiamos, i§skyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurod¢ pasitelkiamg subtiekéjg (-us), jie



turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimag (-us) bei jam perduodamus
isipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis i UzZsakova ir gaves rastisSka jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéju kvalifikacija turi atitikti konkurso saglygy
aprade subtickéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekejo pajégumais,
tatiau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg
subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutart].

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéjg, jei UZsakovo netenkins subtiekejo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius
isipareigojimus vykdanéio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasililyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas i jo vietg privalo turéti ne Zemesn¢ kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinanéius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turl teise viena$ali$kai nutraukti Sutart].

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirago

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutart], iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba $i informacija atskleista
1statqu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita 3alj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje 1sskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties $alis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudarytg Sutartj ir Sutarties sglygu
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centringje viedyju pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai jg jvykdZiusius
Rangovus (Rangovq grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie tkio subjektus, kuriy
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pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybg uZz pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokig informacijg, Uzsakovas nedelsdamas, tafiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar
pateiké melagingg informacija pagal Viesujy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra
ragytiniai, siun¢iami el. pastu ar faksu, arba jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais
jteikiant kitai $aliai asmeniSkai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siunciamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena $alis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
radtu informuoja kita $alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti lai¥kai/prane$imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai 3aliai.

21. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiskinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo pradymai paaiSkinti pasitlyma bei
Rangovo pasililymo paaigkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas Uzsakova);

21.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamujy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinan¢iais. NeaiSkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviligkio r. savivaldybés administracija UAB ,,Radsta‘“

Istaigos kodas 188726247 Imonés kodas 302650117

Augros a. 10, LT-82196 Radviliskis Alyvy g. 8, Kutiskiy k., LT-82100
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000 Radviliskio r. sav.
informacija@radviliskis.It el. pastas radsta2011@gmail.com
A/s LT91 7300 0100 0257 0179 LT33 7044 0600 0772 0316

AB bankas ,,SWEDBANK* banko kodas 73000 AB SEB bankas, banko kodas 71814

s

Administracijos direktgféi/
Jolanta Margaitiene <727
Iz 74 AW\,
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i Rad\_ﬂ‘iiskip r. savivaldybés administracija
Juridinio skyriaus vedéjas
Vytautas Zvikas
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