RADVILI?K{O RAJONO SAVIVALDYBES SIDABRAVO SENIUNIJOS VIETINES
REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZIUROS IR
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2018- 33/

2018 m. geguzés 10 d.
Radviliskis

Radvili§kio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra Radviliskyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikianCios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy
pasiraSymo tvarkos apra$a, patvirtintg Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444, (tohau - ,UZsakovas®), ir UAB ,Helanas*, jmonés kodas 161284349,
kurios registruota buveiné yra Zibuokliy g. 6, LT-57125 Keédainiai, duomenys apie jmon¢ kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus, veikian€io pagal jmonés jstatus, (toliau - ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, sudare Sig Rangos darby sutartj (toliau — ,,Sutartis*), vadovaujantis
supaprastinto atviro konkurso budu atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio rajono savivaldybés
senilinijy vietinés reik§meés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieziiiros ir paprastojo remonto darby
salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1, Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Radviliskio rajono savivaldybés
SIDABRAVO seniiinijos vietinés reik§mes asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZiGiros ir
paprastojo remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas
Isipareigoja priimti Darby rezultata ir sumokéti uz faktidkai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasiiilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitra. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasililyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig paia juriding galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktiskai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 120138.00 EUR (vienas §imtas dvideSimt
tikstanCiy Simtas trisdeSimt sStuoni Eur 00 ct) ir pridétines vertés mokestis (toliau - PVM) yra
25228,98EUR (dvideimt penki tikstanciai du Simtai dvide§imt astuoni Eur 98 ct) (toliau — Kaina).
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus kei¢iami Siais atvejais:

2.3.1. kai perzZitira i§ esmés nepakeidia sutarties pobuidzio ir Perskai¢iavimo koeficientas A
pra¢jus 12 ménesiy po sutarties pasiraSymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes skelbiamy http://www.stat.gov.1t statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i$ pra¢jusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.1t/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy
duomeny baze/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir
svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010

— 100). Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatves.
Sutartles jkainiy perzilira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekams p acjus/12
ménesiy po Sutarties pasiraS§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. Perzitira atfickAma/darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskaic¢iavimo koeficiento (A).
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Perskaifiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po jkainiy perzitiros. Ikainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu. Perzitiréti (indeksuoti) jkainiai
jsigalioja nuo susitarimo pasira§ymo abiejy Saliq atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai
po jkainiy pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. Jkainiy keitimas negalimas, jeigu
Rangovo Pasililyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkreciy darby atlikimo ir privalomy
Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo ra$tu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perZitiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi %ios kartu:

2.3.2.1 taikant perziiira i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos $ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perZiiirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis.

2.3.3. kai perZiiira, neatsizvelgiant j jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarifa.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir jy tesima UZsakovas informuoja Rangovg rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rastiskai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju §ie vykdomi
darbai jskaitomi j darby atlikimo termina.

4. Utztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vienag menesj nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokeéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi buti atlieckami kiekvienais metais pasirasant prie Sutarties papildomg
susitarima dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminariis darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paaiSkéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutart;.

5.2. Uzsakymo terminai radtisku Saliy susitarimu gali buti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyta
informacijg senilinijy senifinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasleptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, asiir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.
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6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uZzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbaj atitiks
Techninese specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idry$kéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo
bidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teise pats
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama Zalg, jskaitant UZzsakovo ka3tus ie¥kant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniu statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimag
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praneS§imo gavimo dienos ir per sekanc¢ias 2 darbo dienas pasirao darby perdavimo ir
priemimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. I3taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasiralyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mok¢jimy, kol Rangovas savo sagskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ragtu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teisg pareik$ti Rangovui pretenzijas dél iSaiskeéjusiy atlikty darby trikumy,
jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, taCiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZzsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mok¢jimai uz atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinan¢ius atliktus darbus (sgskaitg faktura, atlikty darby priémimo—perdavimo
aktg, paZyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus lésas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto
leSy. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijgs
jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uz atliktus darbus apmokama per 30 kalendorini
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes Uzsakovas mokéjimus atliks tik gavesAin/sis
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i§ Keliy priezitiros direkcijos, o mokéjimo praiymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procedary
atlikimui bitinos laiko sgnaudos:

9.1. Uz faktiSkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinanéius
atliktus darbus (sgskaitg faktiirg, atlikty darby pri¢mimo—perdavimo akta, pazyma).

9.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti sudaroma tri3alé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ prietarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe nekei¢ia Rangovo atsakomybeés del Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZiiros ir plétros programos 1éSos (KPPP),
Savivaldybés biudzeto léSos (SB), Savivaldybés ir privataus subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos le3os (Siuo atveju sudaromos trisalés sutartys dél panasiy projekty jgyvendinimo).

11. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkre¢ig darby apimtj (kiekj, keliu,
gatviy pavadinimus, adresus, pobuidj ir kt.), terminus,

11.1.3. Vykdyti darby priezitira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanc¢iuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei prane$ti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakymg priimti, arba apie reikalavimg i$taisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumokeéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZiliréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai
atlikta darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus tre€iyjy asmenu
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita padalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trilkumams
pasSalinti.

11.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekty tiek i§ Rangovo, tiek i¥ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliSkumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Pradyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty)
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés hep as i atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai. J/{/‘{' A\
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11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraSo 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, taciau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty j didziaja ir
mazaja puses,

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UzZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. SavarankiSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminjus ir jrengimus, atitinkan¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medzZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, idradyti PVM saskaitas-faktiiras,
kita normatyviniu statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus
bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti UZzsakova. Uzsakovui papra$ius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby
vykdymu susijusig informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita i$taisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi bati pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biiti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami $io konkurso sglyguy apraso 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta
tiek 1§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. UzZsakovui pareikalavus, atlikti darbus $venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiras uz pragjusj meénesj iki einamojo
ménesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojan¢iu Keliy prieZitiros vadovu bei Kkitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZitira. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuzius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. UZztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranzinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojan¢iy jstatymuy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, raStu informuoti UZsakova apie objekte dirbangius
subtiekejus. Jy saraSas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu,




gyvenanciy, dirban€iy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaigge nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy apra$e nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo pazymas, leidZian¢ias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galin€ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZzeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.23. Pasiradius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekejy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg 7ala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms radti¥kus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose, biitinus Sutaréiai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozitira. Siy seny statybiniy medziagy verte Rangovas isivertina teikdamas pasifilymg.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti Uzsakovo apmokeéjimg uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. Saliy atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uz nekokybi¥kai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant pazeidimo/defektinj akta uz
kiekvieng nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraomas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skaiCiuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi bati pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiai i¥skaiciuojami i§ Rangovm
moketiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo gararfijs

12.3. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nus .
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigiugjm 'ekv1ena
paveluota sumoketi dieng nuo laiku nesumokétos sumos.
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12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

12.5. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima to paties dydZio sumai.

12.6.§alys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

12.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

12.6.2. Pazeidimas, kai Rangovas ra$tiskai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart]j ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rastiSko UZsakovo jspé¢jimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. Vie$yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siunciamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] prie§ termina, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties sglygu pazeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia Uzsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés viena3alifkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant prane§e kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklése*
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba $alies kontrahentai pazeldma savo
prlevoles Nenugahma jéga (force majeure) taip pat nelalkomos sahes velklal turejusw ttakos
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kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg 3alj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikétina poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties 3alys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors padalinti ir dél kuriy
visiskai ar i3 dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
eémesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo pranedimo momento. Laiku nepranefusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti 3alis tampa i3 dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita $alj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas %alys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais silloma pagerinti sickiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdymg. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks€iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Vieduyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie
atitinka Vie3yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiek ,i?'-!'-‘;m 8), jie
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turi blti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-uy) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipesis j UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygu
apraSe subtiekejams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,
taCiau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UzZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subtiekéjg reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise
viena3aliSkai nutraukti Sutart].

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
jsipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkreéius
isipareigojimus vykdan€io subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomau.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanéiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialistg, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy apra$o reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UzZsakovas privalo patikrinti ar sitlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, 1sskyrus atvejus, kai 8i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita 3alj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bhti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties pasiradymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasililymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradzios paskelbia CVP IS.

19.9. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centringje viedyjy pirkimy 1nfo
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai ja
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie tkio sub
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pajégumais rémesi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidaria atsakomybe uZ pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tagiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vie$yjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melagingg informacija pagal VieSujy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
raSytiniai, siunciami el. paStu ar faksu, arba jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
iteikiant kitai 3aliai asmenidkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunciamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
raStu informuoja kitg 3alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

21. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
€ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paai§kinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir UZsakovo praSymai paaidkinti pasiiilyma bei
Rangovo pasiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i8laidy apmokeéjimo pazymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanéiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviligkio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Helanas*

Istaigos kodas 188726247 Imonés kodas 161284349

Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis Zibuokliy g. 6, LT-57125 Kédainiai
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000 el. paStas keliai(@helanas.lt
informacija@radviliskis.lt A/S LTS57 7300 0101 1057 6120
A/s LT91 7300 0100 0257 0179 AB bankas ,,SWEDBANK*

AB bankas ,,SWEDBANK* banko kodas 73000 banko kodas 73000
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