RADVILvlélﬂ_TIO RAJONO SAVIVALDYBES SAUKOTO SENIUNIJOS VIETINES
REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZITROS IR
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2018- 5 3

2018 m. geguzés 10 d.
Radviliskis

Radvilikio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra RadviliSkyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktores
Jolantos Margaitienés, veikiancios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy
pasiraS8ymo tvarkos apra$a, patvirtinta Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444,  (toliau - ,,UZsakovas®“), ir UAB ,,Helanas®“, jmonés kodas 161284349,
kurios registruota buveiné yra Zibuokliy g. 6, LT-57125 Kédainiai, duomenys apie jmone kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus, veikiandio pagal jmonés jstatus, (toliau - ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami ,.Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré ig Rangos darby sutartj (toliau — ,,Sutartis*), vadovaujantis
supaprastinto atviro konkurso buidu atlikto vieSojo pirkimo Radvilidkio rajono savivaldybés
senifinijy vietineés reik§més asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZiiiros ir paprastojo remonto darby
salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygu.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvili¥kio rajono savivaldybés
SAUKOTO seniiinijos vietinés reik§més asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZifiros ir paprastojo
remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra savoka — Darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti
Darby rezultatg ir sumokeéti uz faktiskai atliktus Darbus pagal Rangovo pasitilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perzitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasitilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig pacia juridine galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktiSkai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 119998.00 EUR (vienas $imtas devyniolika
tikstanéiy devyni §imtai devyniasde$imt astuoni Eur 00 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau -
PVM) yra 25199,58 EUR (dvideSimt penki tiikstanciai Simtas devyniasdeSimt devyni Eur 58 ct)
(toliau — Kaina). | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], iSlaidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus keic¢iami §iais atvejais:

2.3.1. kai perzitira i§ esmés nepakei€ia sutarties pobtidzio ir Perskaiiavimo koeficientas A
praéjus 12 menesiy po sutarties pasiraS§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba mazesnis kaip 0,9500.
Perskaic¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.lt statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbta statybos sgnaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo S$altinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, pokyc¢iai ir kainos/Rodikliy
duomeny baze¢/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyéiai ir
svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatves.

Sutarties jkainiy perzitra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama praéjus 12
menesiy po Sutarties pasiraS§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZiiira atlickama darby

kaina (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A). /

Perskaiiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po jkainiy perZzjirg niy

pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu. Perzitréti (inde ’/’ niai
)



jsigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai
po ikainiy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu. Jkainiy keitimas negalimas, jeigu
Rangovo Pasiiilyme ir pasira§ytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby atlikimo ir privalomy
UZzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perzitiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiiirg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir$ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimuy, dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevir$ija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dé¢l perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevirsija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perzitirg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobudis.

2.3.3. kai perzilira, neatsizvelgiant  jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarifs.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ] §j
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdymg ir jy tesima UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rastiSkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi
darbai jskaitomi i darby atlikimo termina.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus pries 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng meénesj nuo minéty aplinkybiy paai$kéjimo dienos turés sumokeéti UZsakovui
baudg, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi buti atliekami kiekvienais metais pasira$ant prie Sutarties papildomg
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminaras darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uz Sutarties vykdymg. Tokie susitarimai
sudaromi paaiskéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutart;.

5.2. Uzsakymo terminai rastiku Saliy susitarimu gali bati kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy sglygy, dél remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. pastu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytg
informacija senitinijy seniiinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo Uzsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediros metu jo atlikti/darbai a itiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir ;
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby ve




6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako wuZ
iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ry$kéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iujy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekts, jo i§taisymo
bidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
$alinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teise pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UzZsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kas$tus ieskant kito
Rangovo ir pan.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaik¢ normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby tritkumy $alinimo i§laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir pri¢mimo tvarka:

8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas pranesa Uzsakovui ra§tu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasira$o darby perdavimo ir
pri¢émimo akta (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas, jrangg. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos del garantijy.

8.4. Uzsakovas turi teise nepasirasyti PVM saskaity fakttry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui pretenzijas dél idaiskéjusiy atlikty darby trikumuy,
jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Moké¢jimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinanéius atliktus darbus (saskaita fakttra, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, paZyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus léSas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto
lé5y. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos
jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uz atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
patelktq mokejlmo dokumentq patv1rt1n1mo nes Uzsakovas mokejlmus athks tik gaves finansayi

atlikimui biitinos laiko sqnaudos:
9.1. Uz faktiSkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, paty,
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atliktus darbus (saskaitg faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo akts, pazymag).

9.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiSkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tridalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekejo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo S$altinis: Keliy prieZitros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto lé3os (SB), Savivaldybés ir privataus subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos 1€3o0s (Siuo atveju sudaromos trialés sutartys dél panasiy projekty jgyvendinimo).

11. Sutarties $aliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkrecia darby apimtj (kieki, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZzitira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos istatyme ir kituose statyba reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranedti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakymg priimti, arba apie reikalavima i$taisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumoketi uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybeé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktaras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teise ra$tu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus treéiyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma triikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trakumams paSalinti arba atskaityti i Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems tribkumams
pasalinti.

11.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eilifkumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. PraSyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dé¢l Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.
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11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. SavarankiSkai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo
vagystes bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, iSrasyti PVM saskaitas-faktiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus
bandymus ir apie jy rezultatus raStu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby
vykdymu susijusig informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trukumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti ankséiau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biiti nurodyta, kad subtiekéjo atlieckamiems darbams suteikiami §io konkurso sglygy apraso 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekts
tiek 1§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. Uzsakovui pareikalavus, atlikti darbus §venciy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas fakttiras uZ praéjusj ménesj iki einamojo
ménesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojan¢iu Keliy priezitros vadovu bei kitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,.Keliy tiesimas ir techniné prieZitira. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranzinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojandiy jstatymuy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, ras$tu informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy saraSas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos tg
gyvenan¢iy, dirbanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoj

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriu
Rangovas, darby atlikimo metu nebfity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toks
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psichotropiniy medzZiagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasililyme, atitinkantys konkurso salygy aprase nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanCius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidzian¢ias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. UZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

11.3.23. PasiraSius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zalg.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose teisés
aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtines veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozifira. Siy seny statybiniy medziagy verte Rangovas isivertina teikdamas pasiiilyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjimg uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka.

12. Saliy atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uZ nekokybidkai atliktus
darbus ir kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant pazeidimo/defektinj akta uz
kiekvieng nustatytg atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas sura§omas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybigkai,
UZzsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi biti paalinti, per §j terming nepasalinus trikumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiai i§skaiiuojami i§ Rangovui
mokeétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus—terminus
Rangovui raStiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius i
pavéluota sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defe
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus
atlikti neapmoketq sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).
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12.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg to paties dydzio sumai.

12.6.§alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.6.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

12.6.2. PaZeidimas, kai Rangovas raStiSkai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikimg, raStiSkai jspétas neuztikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas pries terming:

13.1. UZzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iitaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

13.1.3. Po rastiSko UZsakovo jspejimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties saglygy arba rastiSkai perspétas dar karta jas pazeidzia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidZia Uzsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraant priémimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokéting sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutart] nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UzZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali buti visitkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant pranesé kitai $aliai apie klititi bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir S$aliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése®
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiuy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos $alies veiklai turéjusios ;takos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZzvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanste
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i§ $aliy reorganizdvi
privatizavimq, likvidavimq, veiklos pobﬁdiio pakeitimq, stabdqu (trukdymg), kitos ap
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darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ie3ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties 3alys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visi8kai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy,

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis baity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti §ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranelusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve ivengta, atlyginimg.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas 3alys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali buiti nutraukta raSytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso S$aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagrjstos
priclaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybeés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikStos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais deél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kickvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i%
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Vieduyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apradu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti ginai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai 3alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieskinj teismui pagal UZsakovo buveinés viets, nurodyts juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtigke]
turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei ja
jsipareigojimus. -

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipesis i Uzsakova ir g
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sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi blti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,
tatiau subtieckéjas atitinka pafalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UzZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subtiekéja reikalavimus atitinkan¢iu subtickéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybée ar UZsakovas turés pagrjsta pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkre&ius
jsipareigojimus vykdancio subtiekéjo veiksmuy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu. '

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanéiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasililyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas i jo vieta privalo turéti ne Zzemesn¢ kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasiraso

19.2. Sutartis galioja 36 meén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties 3aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita 3alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasililyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai jg jvykdziusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie Gkio subjekt i
pajégumais rémesi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe




dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procedfiry metu nuslépe informacijg ar
pateiké melagingg informacijg pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra
raSytiniai, siun¢iami el. patu ar faksu, arba jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais
Iteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i3 jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siuniamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
rastu informuoja kitg 3alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

21. Prie Sutartjes pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiskinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir Uzsakovo pra§ymai paaiskinti pasiiilyma bei
Rangovo pasitlymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

21.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas Kkita paaikinanéiais, Neaikumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

RadviliSkio rajono savivaldybes administracija UAB ,,Helanas*

Istaigos kodas 188726247 Imonés kodas 161284349

Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis Zibuokliu g. 6, LT-57125 Kedainiai
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000 el. pastas keliai@helanas.lt
informacija@radviliskis.lt A/S LT57 7300 0101 1057 6120

A/s LT91 7300 0100 0257 0179 AB bankas ,,.SWEDBA QK
AB bankas ,,.SWEDBANK* banko kodas 73000 banko kodas 73000

Administracijos direktore..
Jolanta Margaitiené

RadviliSkio r. savivaidybés administracija
duridinio skyriaus vedéjas
Viytautas Zvikas
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