RADVILvléK'IO RAJONO SAVIVALDYBES SIAULENU SENIUNIJ O0s VIETINES
REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZIUROS IR
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2018-

2018 m. geguzés 10 d. M/Z f@_‘/aﬁ 5&6{72

Radviligkis

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra Radviliskyje, Audros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaigag kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikianCios pagal RadviliSkio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutariy
pasiraS§ymo tvarkos apra$g, patvirtintg Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444,  (toliau - ,,UZsakovas®), ir UAB ,,Radsta*, jmoneés kodas 302650117,
kurios registruota buveine yra Alyvy g. 8, Kutiskiy k., LT-82100 Radviliskio r. sav., duomenys apie
imon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Sigito Krivicko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau - ,,Rangovas®), toliau kartu
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré $ia Rangos darby sutartj (toliau —
. Sutartis®), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso biidu atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio
rajono savivaldybés senitinijy vietinés reik§meés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieziliros ir
paprastojo remonto darby salygomis ir susitaré del toliau i§vardyty salygy.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvilikio rajono savivaldybés
SIAULENU seniiinijos vietines reik§més asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZitiros ir paprastojo
remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti
Darby rezultatg ir sumokéti uz faktiskai atliktus Darbus pagal Rangovo pasitilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perzitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasitlyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokia pacia juriding galia (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ faktiskai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 96 459,33 EUR (devyniasdesimt $esi tikstanciai
keturi §imtai penkiasde$imt devyni eurai 33 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra
20 256,46 EUR (dvidesimt tiikstan¢iy du Simtai penkiasde§imt $e$i eurai 46 ct) (toliau — Kaina). |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei 8ig Sutartj, i8laidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus kei¢iami Siais atvejais:

2.3.1. kai perzitra i§ esmés nepakeiéia sutarties pobilidzio ir Perskai¢iavimo koeficientas A
praéjus 12 meénesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov 1t statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbtg statybos sgnaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario meénesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo $altinis: Statistikos departamento interneto svetaingje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, pokyéiai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir
svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatves.

Sutarties jkainiy perzitra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama pragjus 12
meénesiy po Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZidra atliekama darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).

Perskai¢iuojama ty darbu kaina, kurie pagal Sutart] atlickami po jkainiy perZitiros. Jkainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZitréti (indeksuoti) jkainiai




isigalioja nuo susitarimo pasiralymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai
po ikainiy pakeitimo jforminimo dvifaliu Saliy susitarimu. Ikainiy keitimas negalimas, jeigu
Rangovo Pasililyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkreciy darby atlikimo ir privalomy
Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perziiiros biitinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi Sios kartu:

2.3.2.1.taikant perzitra i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobtdis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir$ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, del perzidros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir$ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys sglygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perziiira i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis.

2.3.3, kai perZiiira, neatsizvelgiant j jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeic¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarifa.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir jy tesimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui radtiskai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju $ie vykdomi
darbai jskaitomi ] darby atlikimo terming.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per viena ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumoketi UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proec. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi biiti atliekami kiekvienals metais pasira$ant prie Sutarties papildomg
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminariis darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uz Sutarties vykdymg. Tokie susitarimai
sudaromi paaidkéjus einamujy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj.

5.2. Uzsakymo terminai radtisku Saliy susitarimu gali biiti keiCiami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, del remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. pastu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyta
informacijg senitinijy seniinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darbu perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant tyCia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procedtiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
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6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte, Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba isipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo istaisymo
biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanéiy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defektg ir atitaisydama zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieskant kito
Rangovo ir pan.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbali, i$taisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UzZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranes$imo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasira§o darby perdavimo ir
priémimo akta (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu parei$kia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas, jranga. I$taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijuy.

8.4. Uzsakovas turi teise nepasira§yti PVM sgskaity fakttiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trokumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trikumuy,
jel bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, ta¢iau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uz atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinan¢ius atliktus darbus (sgskaita faktura, atlikty darby priémimo-—perdavimo
aktg, pazyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus 1é8as i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto
lésy. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos
jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uz atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes UZsakovas mokéjimus atliks tik gaves finansavimag
i§ Keliy priezitiros direkcijos, o mokéjimo pra§ymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediry
atlikimui biitinos laiko sgnaudos:

9.1. Uz faktiskai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinanéius
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atliktus darbus (saskaitg faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo akta, pazyma).

9.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos UzZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3, Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti sudaroma triSale sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise prie§tarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés del Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo S$altinis: Keliy priezitiros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto léSos (SB), Savivaldybés ir privataus subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos lé$os ($iuo atveju sudaromos trisalés sutartys dél panaSiy projekty jgyvendinimo).

11. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2, Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkre¢ia darby apimtj (kiekj, keliu,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiid; ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZitra.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanciuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei prane$ti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg istaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teisg:

11.2.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teise ratu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus treciyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trokumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, sumg, reikalingg tiems trikumams
paSalinti.

11.2.6. Reikalauti istaisyti paaiskéjusi defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekejo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliskumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. PraSyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
fakting kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso sglygy apraso | priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, tatiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip S0 procenty j didZziaja ir
mazgjg puses.
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11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai.

11.3.2, Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti juy sandéliavima, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSra$yti PVM saskaitas-faktiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacija, atlikti butinus
bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas ra$tu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusig informacija.

11.3.6. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
i$ardyti.

11.3.8. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iai¥kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastika pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
buti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami Sio konkurso salyguy apraSo 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta
tiek i§ Rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. Uzsakovui pareikalavus, atlikti darbus $venciy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir sgskaitas faktliras uZ praéjusj meénesj iki einamojo
ménesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkeijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojanc¢iu Keliy prieziiros vadovu bei Kkitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZitira. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai déveés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranzinés spalvos Svyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojan¢iy jstatymuy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, radtu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy sgradas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darbg, prie$gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
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psichotropiniy medziagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy aprade nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojancius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo pazymas, leidZianéias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galin€ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.23. Pasirasius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir ju kokybe ar padaryta zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose, biitinus Sutarciai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medziagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZidira. Siy seny statybiniy medziagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasitilymg.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti Uzsakovo apmokeéjimg uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12 éaliq atsakomybeé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant pazeidimo/defektinj aktg uz
kiekvieng nustatyta atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraomas jam
nedalyvaujant. Bauda i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi biiti padalinti, per § terming nepa8alinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams,
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekviena pavéluotg dieng. Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ Rangovui
mokeétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluotg sumokeéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).




12.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg to paties dydZio sumai.

12.6.Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

12.6.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, ra$tikai jspétas neuztikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UzZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo @kine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rastisko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Jspéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane$imas yra siunc¢iamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti prie§ termina, kai UZzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties saglygy pazeidimas— del atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia Uzsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy iSskai¢ivojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkal nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali buti visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios $alies
jirodytos pagal Civilinj kodekss, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai 3aliai apie klilit bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliu patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy i8tekliy arba $alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, 1 kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios 18 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobldzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
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darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties 3alys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane§ta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prie$ingu atveju biity buve i¥vengta, atlyginimg.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybeés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biti nutraukta radytiniu 3aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali buti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sifiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultats, ir (ar) atsiranda pagristos
priclaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybeés) itraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaiks$tos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmine klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

16. Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apradu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i$spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai $alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieskinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyts juridiniy asmemny registre.

17. Sutarties sglygu keitimas: Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
kei¢iamos, i8skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSuyjy pirkimy
jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka Vie$yju pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasifilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéjg (-us), jie
turi blti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
isipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | UZzsakovg ir gaves rastiska jo
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sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtiekéjg. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvima patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,
taciau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg
subtiekéjg reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
jsipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar UzZsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius
jsipareigojimus vykdan¢io subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasifilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirt], nurodytg
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj] patvirtinan¢ius dokumentus. UzZsakovas privalo patikrinti ar silllomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UzZsakovas
turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirago

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutart] jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg $alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai zZinoma.

19.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i8laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, 18skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasillyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i8skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradzios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vie$yjuy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai ja jvykdziusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie tkio subjektus, kuriy
pajégumais rémeési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uz pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokia informacijg, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo
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dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vie$yjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melaginga informacijg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
raSytiniai, siunCiami el. paStu ar faksu, arba jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunCiant registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. patu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena $alis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
raStu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitus] adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

21. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaifkinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasifilymo forma ir Uzsakovo pras$ymai paaidkinti pasitlymg bei
Rangovo pasifilymo paaifkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas Uzsakova);

21.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokeéjimo pazymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais. Neaiskumo ar
prie$taravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviliskio r. savivaldybés administracija UAB ,,Radsta“

[staigos kodas 188726247 Imonés kodas 302650117

Ausros a. 10, L'T-82196 Radviliskis Alyvy g. 8, Kutiskiy k., LT-82100
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000 RadviliSkio r. sav.
informacija@radviliskis.lt el. paStas radsta2011@gmail.com
A/s LT91 7300 0100 0257 0179 LT33 7044 0600 0772 0316

AB bankas ,,SWEDBANK* banko kodas 73000 AB SEB bankas, banko kodas 71814
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