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VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKU TINKLU SODY BENDRIJOJE ,,GARGZDELE“ GARGZDU
M. KLAIPEDOS R. SAV. STATYBOS UZBAIGIMAS s o
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. L075/5U7 0% =04
SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tiukstandiai aStuoniolikty mety geguzés ménesio 0?1 diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra RySininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makino, veikian¢io (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

Konsorciumo (jungtinés veiklos) partneriai Stasio Pakarklio jmoné, juridinio asmens kodas 145590161, kurios
registruota buveiné yra Gamybos g. 7a, Siauliai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama savininko Stasio Pakarklio, veikiancio (-ios) pagal jmonés nuostatus ir
UAB “Stamela”, Jurldlmo asmens kodas 177220323, kurios registruota buveiné yra Siaurés g. 8, Siluté, duomenys
apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Mato
Liepio, veikian¢io (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami , Salimis™, o kiekvienas atskirai — Salimi*,

sudaré $ig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ..Sutartimi®, ir susitare dél toliau iSvardinty salygy.
1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly sody bendrijoje ,.Gargzdelé™ Gargzdy m.
Klaipédos r. sav. statybos uzbaigimas pagal Uzsakovo pateikta techning specifikacija (toliau - Darbati).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy 1 priede.

1.3. Darbai turi buti atlikti sody bendrijoje ,.Gargzdele™ Gargzdy m. Klaipédos r. sav.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja, kol Salys
sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama
jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 6 (Sesis) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro sglygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, del kuriy néra galimybeés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu iSreiskus tam sutikima
gali buti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

2.5. Rangovas Darbus atlieka pagal Sutarties specialiyjy salygy 3 priede pateikta gr
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3.Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuoto jkainio su perziiira apskai¢iavimo buidas. Pradiné
sutarties verté — 150 000 Eur be PVM.

3.2. Darby jkainiai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 2 priede ..]kainiy skai¢iavimo lentelé*.

3.3. Galutine kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant sutart] atlikty
darby apimtis, taciau nevirsijant pradinés sutarties vertés. Darby apimtys, virsijan¢ios prading sutarties verte, gali
buti jsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sutarties specialiyjy salygy 3.10 punkte.

3.4. Mokegjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansg sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta/liudijima visai avanso sumai ir ..E.saskaita™ priemonémis
iSankstinio mokéjimo sgskaita. Avansinio mokéjimo dydis:

15 % bendros pasitlymo kainos be | I$ viso:
PVM 22190.74 Eur
Dvidesimt du tukstan¢iai vienas Simtas devyniasde$imt eury 74 euro ct.

3.4.2. tolesni mokéjimai, i3 atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui ..E.saskaita® priemonémis
teikiamoje PVM saskaitoje — faktiiroje, atskai¢ius 3.4.1. punkte nustatytu procentu apskai¢iuota avanso sumg ir 5
% dydzio rizikos rezerva, numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.4 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas
menesj per 30 (trisdesimt) dieny po PVM sgskaitos-faktiiros, Rangovo isragytos pagal abiejy Saliy pasirasyta darby
priemimo-perdavimo aktg, pateikimo ,.E.saskaita” priemonémis datos. Saskaitas — faktiiras Rangovas privalo
pateikti ,,E.saskaita priemonémis uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véliau kaip iki kito ménesio 7 d. Be
-E.saskaita™ priemonémis pateikiamos PVM saskaitos — faktiiros Rangovas Uzsakovui iki kito ménesio 7 d. turi
pateikti pazyma apie atlikty darby islaidas ir vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skaiciavimo lentele.
Atlikty darby akta ruoSia Rangovas. Uzsakovui ar techniniam prizilirétojui pageidaujant, Rangovas privalo
detalizuoti informacijg. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo ..E.saskaita™ priemonémis pateikta PVM
sgskaita fakturg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj ir pateikia statybos
vykdymo ir i3pildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasiradyta galutinj darby priémimo-perdavimo akta.
Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui uz atliktus darbus per 30 (trisdesimt) dieny nuo saskaitos-fakttros
pateikimo ,.E.saskaita™ priemonémis dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos
uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo datos.

3.4.3. Rangovas ,E.sgskaita“ priemonémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, nuo
atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiciuoti PVM sumag.
Taip pat, vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity
privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, privalo jraSyti nuoroda ,,Atvirkstinis
apmokestinimas*

3.4.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jraSytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiroje, Rangovui sumoka be
saskaitoje faktiiroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiciuota uz statybos darbus ir
nurodytg PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.6. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo itaisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko saskaitg:

Saskaitos Nr. LT944010044201024167;
Luminor Bank, AB;
Banko kodas 40100

3.8. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.8.1. perziuros sglygas:

3.8.2. darby apimties keitimo sglygas.

3.9. Taikant perzitiros salygas Sutarties kaina kei¢iama iais atvejais:

3.9.1. Sutartyje numatyta kaina bus kei¢iama jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeic¢iamas pridétinés vertés mokestis arba atsiranda naujas mokestis. Nauja
kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokeséio dydzio ar atsiradusio naujo mokescio patvirtinimo
ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokes¢io ar naujai atsiradusio
mokesCio nesikei¢ia, keiCiasi tik pridétinés vertés mokes¢io dydis arba pridedamas na jai atsirades mokestis.
Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy $aliy rasytiniu papildomu susitarimu, kdris yra neatsiejama S$ios
sutarties dalis.

3.10. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali biti kei¢iama §i

Mj\




Puslapis 3 i§ 11

3.10.1. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad dél objektyviy priezaséiy dalis darby
tampa nebereikalingi:

3.10.2. kai i8 to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos
Sios sglygos kartu:

3.10.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima;

3.10.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirdija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté
— 100 procenty pradinés sutarties vertés.

3.10.3. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby, ir jy jsigyjama papildomai, skaiciuojant, ar nebuvo
virSyta Sutarties specialiyjy salygy 3.10.2.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo
verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

3.11. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, virSijanc¢ios pradine
sutarties verte.

3.12. Uzsakovas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko zemiau pateikiamus
budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti aukiciau esantj biida, gali buti taikomas zemiau esantis
budas:

3.12.1. pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.12.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.123. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti
Uzsakovas.

3.12.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo .. Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskaiciavimo taisyklés*
nuostatas.

3.13. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys
papildomy darby bitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.14. SuraSius Sutarties specialiyjy salygy 3.13 punkte nurodyta dokumenta, Uzsakovui sutikus dél papildomy
darby jsigijimo, Salys pasiraso papildoma susitarimg del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine
dalimi.

3.15. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.14 p.), priesingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavaliSkai (Sutarties specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.16. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perziiiros salygas (Sutarties specialiyjy
salygy 3.8 punktas), atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verte.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo pateikimo ivykdymo galiojimo terminas
terminas uztikrinimo
verté

Sutarties ivykdymo | Tiekejas pateikia ne 10 000 eury Isigalioja banko garantijos ar draudimo
uztikrinimas (banko | véliau kaip per 10 bendroveés laidavimo raSto iSdavimo
garantija arba draudimo | darbo dieny nuo dieng arba jame nurodyta vélesne dieng
bendroves laidavimo | Sutarties  pasira§ymo ir galioja iki Sutarties jvykdymo, t. y.
rastas/liudijimas) dienos per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra
pratgsiamas, tuo paiu turi biti
atitinkamai  pratestas  ir  banko
garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto/liudijimo) galiojimo

terminas
Avansinio mokejimo | Kartu  su  avansinio | Visai avansinio | [sigalioja nko  garantijos arba
grazinimo  uztikrinimas | mokéjimo saskaita mokeéjimo sumai | draudimo Jendrofés laidavimo rasto
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(banko garantija arba ( isdavimo dieng arba joje nurodyta
draudimo bendroveés velesne dieng ir galioja iki Sutarties
laidavimo ivykdymo. Tuo atveju, kai Sutarties
rastas/liudijimas) terminas yra pratgsiamas, tuo paciu turi

buti atitinkamai pratestas ir banko
garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo  rasto/liudijimo) galiojimo
terminas

4.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
dél jo kaltes pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavima sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiSkinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5 §aliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydZzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas del savo kaltés neatliecka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise be oficialaus
Ispejimo ir nesumazindamas Kity savo teisiy gynimo bidy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, del kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino
praleidimo dieng. Uzsakovas turi teise vienasaliskai idskai¢iuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy, apie
tai pranesant Rangovui. Jei apskaitiuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, UZzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart], apie tai rastu jspéjes
Rangova pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés 1 Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
Ivykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15, 16 ir 17 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal Sig Sutart], bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

Pirkéjo uz sutarties vykdymg atsakingo Rangovo atstovo kontaktai
asmens kontaktai
Vardas, pavardé Vytautas Valantinas Andrius Gedminas
Adresas RySininky 11, Klaipéda Gamybos g. 7a, Siauliai
Telefonas 846466175 8 640 86007
Faksas 846 466179 841500782
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo. |t andrius.gedminag@spi.lt: info@spi.lt

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uZ sutarties ir jos pakeitimy paskelbima k
pirkimy skyriaus virSininké Ausra Skrabiené, Rysininky g. 11, Klaipéda, tel.: 8-
ausra.skrabiene@vanduo.lt.

ktiniai duomenys: vieSyjy
~466201, faks.: 8-46-466179,
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6.3. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip pries 10 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba Jji negavo jokio pranesimo, issiysto
pagal tuos duomenis.
7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti §j ($iuos) subrangova (subrangovus):

7.1.1. UAB ,, Hidroterra*™ , juridinio asmens kodas 300151329, kurios registruota buveiné yra Zietelos g. 3,
LT-03160, Vilnius, Sioms pirkimo dalims: projektavimo paslaugoms.

1.1.2. UAB , Vakary inZinerija“, juridinio asmens kodas 303247286, kurios registruota buveiné yra
Smeltaites g. 152.Truseliy k., Sioms pirkimo dalims: geodeziniy nuotrauky parengimo, kadastriniy matavimy
atlikimo ir byly parengimo paslaugoms.

1.1.3. V. Merkeviciaus firma ,, Tyrimai ir projektai”, juridinio asmens kodas 124502329, kurios registruota
buveiné yra Kalvarijy g. 98-43, LT-08211, Vilnius, $ioms pirkimo dalims: statinio ekspertizés paslaugoms.

7.2. Sutarties 7.1 punkte apie subrangovus (zitréti Sutartis specialiyjy salygy 7.1. punkta) nurodytg
(nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali pasitelkti nauja subrangova tik esant
objektyvioms priezastims. Apie subrangovy (subrangovo) pakeitima arba naujo subrangovo pasitelkimg Rangovas
privalo informuoti UZsakova rastu iki pakeistas/naujas subrangovas pradés vykdyti Sutarties dalj, del kurios Sis
subrangovas buvo pakeistas/pasitelktas naujas.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sig sutartj. Uz
subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos. jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygu nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia
Jju tikslus ir pasirasé auk$¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. 1 priedas, Techniné specifikacija;

8.4.2. 2 priedas, [kainiy skai¢iavimo lentelé;

8.4.3. 3 priedas, Darby atlikimo grafikas.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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[.k. 140089260
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1 SUTARTIES PRIEDAS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Perkami vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statybos uzbaigimo darbai sody bendrijoje ,,Gargzdele*
Gargzdy m., Klaipédos raj. sav.

2017 rugpjacio men. rangovui UAB ,.Kauno dujotiekio statyba™ nutraukus darby vykdyma objekte, pagal
keturis atskirus projektus, turin¢ius atskirus statybg leidzian¢ius dokumentus, vykdyti statybos darbai pilnai nebuvo
uzbaigti, statybos uzbaigima patvirtinantys dokumentai nebuvo gauti.

Rangovas turi jvertinti pagal techninius darbo projektus Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly sody
bendrijoje ., Gargzdelé * Gargzdy m., Klaipédos r. sav. statyba 1, 2, 3, 4 etapuose jrengtus vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinklus ir jrenginius, bei pagal poreikj atlikti visus triikstamus statybos uzbaigimui darbus, t.y. esant
poreikiui parengti reikiamus projekty ir statyba leidzian&iy dokumenty pakeitimus, atlikti jrengty tinkly ir jrenginiy
sutvarkyma iki STR reikalavimy, atlikti triikstamy tinkly jrengima, atlikti gerbiivio atstatyma, parengti statybos
uzbaigimui reikalingus dokumentus, uztikrinti dalyvavimg statybos uzbaigimo procedirose ir kt.

Kiekvieno projekto etapo apimtyje reikiamy atlikti darby aprasymas pateikiamas technines specifikacijos
priede Nr. 2. (zidr. pirkimo dok.). Visi reikalingi atlikti darbai su preliminariais kiekiais nurodyti ikainiy
skai¢iavimo lenteléje. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly etapy schema pateikiama priede Nr. 1 (zidr. Pirkimo
dok.), papildoma techniné informacija, pvz. techninis projektas, turimos geodezinés nuotraukos ir kt. bus pateikti
tick€jui po sutarties pasiraSymo.

Darby metu turi buti uztikrintas nepertraukiamas vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy teikimas
esamiems vartotojams.

Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
reikalavimus.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ atlikti pastatyty pagal
statybos projekta Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly sody bendrijoje ,, Minija* Gargzdy m., Klaipédos r. sav.
statyba vandentiekio tinkly (neypatingy statiniy) ekspertize, kuri bus reikalinga statinio statybos uzbaigimo
komisijai.

Iki Zemés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos ir salia sklypo
esanCiy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iskviesti vietg inzinerinius tinklus eksploatuojanéiy
(komunalines paslaugas teikian¢iy) jmoniy atstovus.

Irengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavima, pri¢jima prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi biiti tvarkingai sandéliuojamos. Bet kuriuo metu
butina uztikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i3 atitinkamy zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés
uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu bei padengia visas su tuo susijusias iSlaidas. Paklojus inZzinierinius
tinklus sutvarkoma aplinka, i$vezamas statybinis lauzas, pateikiami sutvarkyma jrodantys dokumentai, teritorijos
atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi biti atstatomi pagal esamg arba
tiping konstrukcijg, atitinkancia gatves kategorija.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavima, kartu su uzsakovu organizuoja statybos uzbaigimg pagal
STR 1.05.01:2017 ,.Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos UZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas®.

Uzsakovo vardu:
mis direktorius

Rangovo vardu:

Pilnai tinkamai jgaliotas pasirasyti konsorciumo
(jungtines veiklos) partneriy Stasio Pakarklio jmonés
ir UAB ,,Stamela* vardu.

B, Klaipédos vanduo”
Plétros departamento direktorius

Vytautas Valantinas
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2 SUTARTIES PRIEDAS

IKAINIU SKAICIAVIMO LENTELE

Eilés Darby pavadinimai Mato vnt. Preliminaru Ikainis
Nr. s kiekis vienam
mato
vienetuli,
Eur be PVM
1 2 3 4 5
I. | Techninio darbo projekto pataisymas kompl. 4 1800,00
2. | Vandentiekio tinkly hidraulinis bandymas praplovimas m 6068,0 3,25
ir dezinfekavimas
3. | Antzeminio gaisrinio hidranto DN100mm komplekte vnt. 5 963,30
su pozemine sklende pakeitimas
4. | PoZeminio gaisrinio hidranto DN100mm komplekte vnt. 1 751,62
su pozemine sklende pakeitimas
5. | Gaisriniy hidranty i§bandymas ir pridavimas (atskirais kompl. 4 300,00
etapais)
6. | Gelzbetoniniy buitiniy nuoteky Suliniy jrengimas vnt. 2 1858,08
vaziuojamoje kelio dalyje D1500
7. | Suliniy liuky su danggiais jrengimas vaziuojamoje vnt. 2 179,51
kelio dalyje
8. | Lataky betonavimas buitiniy nuoteky Suliniuose vnt. 43 92,98
9. | Gelzbetoninio vandentiekio tinkly Sulinio jrengimas vnt. | 1735,40
vaziuojamoje kelio dalyje D1500
10. | Apsauginiy kapy jbetonavimas vnt. 50 68,74
11. | Suliniy Zyméjimo Zenkly jrengimas vnt. 100 40,55
12. | Kalaus ketaus flansiné sklendé D100 ir jos montavimas vnt. 10 149,34
vandentiekio tinkly Suliniuose
I3. | Kalaus ketaus flansiné sklendé D65 ir jos montavimas vnt. 3 96,98
vandentiekio tinkly Suliniuose
14. | Kalaus ketaus flandinis triSakis D100x100 ir jo vnt. 5 54,96
montavimas
I5. | Kalaus ketaus flansinis adapteris D100 ir jo vnt. 17 50,02
montavimas
16. | Kalaus ketaus flan3inis trisakis D100x65 ir jo vnt. 2 54,96
montavimas
17. | Kalaus ketaus flaninis adapteris D65 ir jo montavimas vnt. 1 41,58
18. | Kalaus ketaus flansinio ketur$akis D100x50 ir jo vnt. 1 72,74
montavimas
19. | Aklinas flansas D50 su vidaus sriegiu ir jo montavimas vnt. 1 25,09
20. | Kalaus ketaus flan3inis adapteris D50 ir jo montavimas vnt. 1 41,27
21. | Nuoteky siurblinés (Nr. 4 ir NS 3) denginio plokstes kompl. 2 368,04
irengimas kelio vaziuojamoje dalyje
22. | Nuoteky siurblinés kalaus ketaus dangtis 1000x1000, vnt. 2 420,00
D400 ir jo montavimas
23. | Nuoteky siurblinés ventiliacijos kanaly irengimas, kompl. 2 180,00
iSvedant uz vaziuojamosios kelio dalies
24. | Buitiniy nuoteky tinkly TV diagnostika (atskirai m 5085,0 3,04
etapais)
25. | Kelio profilio istaisymas (greideriavimas) (Kauburiy km 3 150,00
nupjovimas ir iSmusy uzpylimas. Skersinio profilio
atstatymas, nepridedant naujy medziagy), kai kelio
plotis vidutini$kai 4,5 m
26. | Kelio profilio istaisymas, pridedant naujy medziagy m? 2000,0 ) 7,30
(Zvyro 10 em storio uZpylimas, islyginimas ir /
sutankinimas) 2
27. | Kelio profilio istaisymas, pridedant naujy medziagy m? 800 ~ 12,00
(Skaldos (ne statybinio lauzo) 20 em storio uzpylimas,
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iSlyginimas ir sutankinimas)
28. | Kelio profilio istaisymas, pridedant naujy medziagy m? 1700,0 7,30
(Skaldos (ne statybinio lauzo) 10 cm storio uzpylimas,
iSlyginimas ir sutankinimas)

29. | Asfalto dangos su pagrindais atstatymas. Asfalto m? 520,0 33,00
sluoksnio storis 6¢cm
30. | Asfalto dangos remontas, iSkapojant duobiy krastus . m? 50,0 36,00

kai duobiy gylis 50 mm

31. | Segmentinés tinklo tvoros su betonine cokoline Juosta
atstatymas. H=1,2 m

32. | Zalios vejos atstatymas m’ 100 7,44

8

18.0 53,44

=)

33. | Dirbamos zemés juodzemio sluoksnio atstatymas m’ 8 61,02

34. | Vandentiekio ir nuoteky tinkly, elektros kabeliy m 9200,0 0,85
geodeziniy nuotrauky parengimas (atskirai etapams)

35. | Vandentiekio ir nuoteky tinkly kadastriniy matavimy m 11388.,0 0,40
atlikimas ir byly parengimas (atskirai etapams)

36. | Pastatyty vandentiekio tinkly (neypatingy statiniy) m 6068.0 0,95

ekspertize

S‘ioje tkainiy skaic¢iavimo lenteléje turi biti jvertinti visi darbai, kurie atsiras atlickant jkainyje nurodytus statybos
darbus bei i§laidos, reikalingos Siems darbams atlikti (darbo uimokestis, medziagos ir mechanizmai ir kt.);

Pilnai tinkamai jgaliotas pasirasyti konsorciumo
(jungtinés veiklos) partneriy Stasio Pakarklio jmones
ir UAB ,,Stamela* vardu.

AB, Klaipédos vanduo”
Plétros departamento direktorius

Wtautas Valantinas
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VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKY TINKLU SODU BENDRIJOJE ,,GARGZDELE® GARGZDU
M. KLAIPEDOS R. SAV. STATYBOS UZBAIGIMAS
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

I.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
salygose nurodytas Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kuria Uzsakovas pagal Sutartj turi sumoketi/faktiskai sumokama Rangovui
uz perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias ilaidas ir mokescius.

I.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupg, atliekantis Darbus pagal $ig Sutart;.

I.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali tureti ir daugiskaitos prasme ir
atvirkséiai.

2.2. Kai tam tikra reikSme yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZzodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir Kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbing erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarciai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indelj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkregios $alies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakinga uz saugy darbg ir
aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo irodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisa).

3.2.3. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi
draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salyguy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin¢ius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia bittina).

/W

iemimo — perdavimo
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3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. Uzbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu Rangovas privalo
UZsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumenta, t. y. draudimo bendrovés isduoto laidavimo
draudimo rasto (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjima patvirtinanéio dokumento
arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinantj rangovo garantinio laikotarpio prievoliy ivykdyma (Sis
reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés
laidavimo draudimo rastui, mokéjimo atidéjima patvirtinanéiam dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokejimo atidéjima patvirtinantis dokumentas arba kredito
istaigos garantija turi biiti iduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi buti ne mazesné kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz §io turto
praradima ar suzalojima:

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu prizilirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.17. Ne veliau kaip prie§ 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pagiam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.18. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisragomi — iki galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasirasymo datos.

3.2.19. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. [sakymu paskirti techninj priziirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i$ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supazindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

5.2. | Sutarties kaing turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos islaidos ir mokes¢iai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias i§laidas.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutart;.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltes pazeidus Sutartj.

6.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sililoma Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i3daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis pagiomis salygomis Kkaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepagéikia naujo uztikrinimo,

o

UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.
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6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZzsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima isdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova. nurodydamas, d¢l kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekeéjui pateikus rastiska prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai isipareigojimai yra visiskai jvykdyti, ta¢iau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originala su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydraS€iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendruyjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

s §aliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliq veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybeéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 .Dél nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo™. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti Jja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiunéia
praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramonings nuosavybes teises, yra UZsakovo nuosavybe.

10. Saliy pareiskimai ir garantijos

10.1. Kiekviena is Saliy pareiskia ir garantuoja Kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistan¢iy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, istaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimuy;

10.1.4. 8i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai
I'.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuri
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytjfi

M =N
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treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, Jeigu Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -de§imt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalejo buti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz Kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu deél defekto pobudzio jie neturi biti
pasalinti anks€iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo lésomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i¥ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos Kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutart], taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta 3i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimuy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.
Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties pazeidimy. Sutarties vykdymas
stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai
nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaidomis ir/ar pazeidimais laikomi atvejai, nurodyti
Sutarties bendryjy salygy 17.3.2 punkte.

15.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél priezaséiy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 15.1 punkte, Uzsakovas,
atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali
pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu, taip pat vienasaliskai
nutraukti Sutartj (zitréti Sutarties bendryjy salygy 17 straipsnj).

15.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo kaltés,
Rangovas gali raSytiniu prane$imu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per.30 (trisdesimt) dieny arba
nutraukti Sutartj.

16. Sutarties pazeidimas

e )



Puslapis 10 i3 11

o161 Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj. Vienai
Saliai pazeidus Sutart, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo biidais, jskaitant, bet
neapsiribojant:

16.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius:

16.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo salygose:

16.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

16.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Sutarties nutraukimas

I7.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezasciy, kurios negali priklausyti nuo
Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasaliskai nutraukia Sutartj be svarbiy priezas¢iy, toks Sutarties nutraukimas
bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Bet kuriuo vienasalisko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo
visiSkai atlyginti UZzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieskomi
iSskaiCiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima. Apie Sutarties
nutraukimg Siame punkte nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa Uzsakovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny.

17.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasali§kai nutraukti Sutart] Siais atvejais:

17.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

17.3.2. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat sie atvejai:

17.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo termina daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

17.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatyta protinga terming nepasalino atlikty darby trikumuy;

17.3.2.3. kai Uzsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esming salyga vykdo su
dideliais arba nuolatiniais triikumais;

17.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia nauja arba pakeicia esama subrangovg (subrangovus) pazeisdamas Sutarties
specialiujy salygy 7 straipsnyje nustatyta tvarka;

17.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (ikainiy).

17.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose
teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

17.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira ir tai gali
tureti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

17.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 17.3. punkte nurodytais pagrindais, Uzsakovas apie
Sutarties nutraukimg privalo i$ anksto pranesti prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu
metu graZina UZsakovui visg tai, ka buvo i3 pastarojo gaves. Kai grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél
Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
nepriestarauja protingumo, saziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis,
galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy treciyjy
asmeny teiséms ir pareigoms.

17.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygu 17.3.2 punktas), tai
Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos isieskomi i$skaiiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Tiekéjo
pateikta uztikrinima.

17.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy salygy
17.3 punkte, tai Uzsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukima UZsakovas rastu prane3a Rangovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

18. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai SutarGiai ir visoms i§ 3ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sjes Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziamy’ Kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.
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19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai treciajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.




