SUTARTIS
Nr. M-3v /A,

2018 m. geguzés 2 d.
Kaunas

UAB Kauno buty tkis, registruotos buveinés adresas Chemijos g. 18, Kaunas, LT-51339, imoneés
kodas 132532496, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko, toliau vadinama
Uzsakovu

ir
UAB ,Kaminta“, jmonés kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino
Kaminsko, toliau vadinama Rangovu, sudaréme $ig fiksuotos kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: Daugiabucio namo, esan¢io adresu Pranciizy g. 59, Kaune atnaujinimo
(modernizavimo) darbai, iskaitant techninio darbo projekto parengimg (toliau - Darbay).

1.2, Darby kaina yra 608.864,59 Eur su PVM (Se$i Simtai astuoni tikstandiai aStuoni $imtai
SeSiasdesimt keturi eurai 59 ct.).

1.3. Darby kaina paskaiCiuota pagal techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija).

1.4. T Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity isipareigojimy pagal Sutarti
vykdyma numatytas uzmokestis.

1.5, Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitlymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.6, Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai, patvirtinamas
finansavimas darbams atlikti ir Rangovas pateikia pirkimo dokumentuose reikalaujama Sutarties
ivykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme numatytas iSimtis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

1.8 Rangovas SutarCiai vykdyti pasitelkia $iuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasiulyme: UAB ,,Verslo* kodas: 302627983, Kalvarijos g. 9, Kaunas. Subrangovy keitimo tvarka
nurodyta 12.15 — 12.17 punktuose.

1.9. Rangovas pasitelkia subrangova UAB | Verslo“, §iai Pirkimo daliai: Techninio darbo
projekto parengimas, Sildymo ir kar§to vendens sistemy pertvarkymas ar keitimas.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darbai pradedami po Sutarties jsigaliojimo.

2.1.2. Darby atlikimo terminas — 360 d. (trys Simtai SeSiasdesimt dieny).

2.2 Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty su pasiiilymy pateiktame darby
apraSyme ir darby grafike.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas Sia Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose

draudZiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pazeidzian&iuose VieSuyju pirkimy jstatymo 3

straipsnyje nurodytus principus.

3.1.2. Jis turi visas licencijas, Zinias, patirti ir kvalifikacija reikalingas $iai Sutaréiai tvykdyti.

3.1.3. Susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami

Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybeés atlikti Darbus

Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys
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valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikiandius teise atlikti Darbus pagal iSduotus ir
galiojan¢ius  sertifikatus, patvirtinanGius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertines biitinus Darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, irengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobudj bei jy apimti, pagal Technine specifikacija, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir biikle, numate ir
ivertino visus sudétinius Darbus, medZiagas, iranga, priemones, paslaugas ir kitus isipareigojimus,
taip pat visus kaStus, bitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numaté sudarant Sutartj, taCiau jie yra batini $iai Sutar¢iai ivykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka
savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.7. Iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Darbams pradéti bitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy deél jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, brézinius ir specifikacijas, jskaitant visas
su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2, Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj Rangovas
turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

43.  Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, iskaitant ir visus bitinus bandymus, iforminimas ir jos
perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zymeéjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams.

44 Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZzsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta tiktai
juos tinkamai atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus lydinéiuosius
dokumentus bei medziaga, atlikus visus butinus Darby rezultato bandymus.

5 DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
5.1.  Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskutine darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty
darby akta, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu
terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas | kita ménesj. Uzsakovas privalo apzidiréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to
atsisakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas
privalo iStaisyti minétg akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas i
kita menes;. PVM saskaita fakttra uz atliktus darbus pagal suderintg ir pasiraSytg atlikty darby aktg
pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.
5.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty
Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby ras§ ir apimtj patvirtinanéius
apskai¢iavimus ir dokumentus.
5.3. Pirminés apziliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming.
54. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti Uzsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukciju egzempliorius
lietuviy kalba.
5.5.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priemimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atliekamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
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visy imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimemis, rizika iki jo perdavimo UZzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta.

5.6. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomaja dokumentacija.

5.7.  Uzsakovas pasilieka sau teise nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy faktas
yra pagristas, tol, kol tokie trukumai nebus istaisyti ar paSalinti.

5.8.  Jet UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranedti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie trakumus, Rangovas privalo istaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
protinga terming nepasalina atlikty Darby trukumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs $alindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims trikumams $alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy.

5.9.  Atlikty darby aktai pristatomi j kaunie¢iy aptarnavimo centra Mano Kaunas, Statybininky g.
3 (j¢jimas i§ Zukausko g.), Kaune.

6. DARBU KAINA

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6.2.  Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodytg Darby kaina.

6.3.  Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti samatose
nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.4.  Samatose nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo etapo dali, Sutarties 8.1. — 8.3. punktuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prizitirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimt], turi jvertinti, kokia Darbo etapo dalis procentais
yra faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

6.5.  Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina keiGiama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Sutarties kaina perskaiCiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaigiuota kaina taikoma po perskai¢iavimo atliktiems
Darbams apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy perskai¢iuojama nebus.

6.6.  Sutarties kaina perskaiCiuojama, atsizvelgiant i darbo apmokéjimo, Irenginiy, Statybos
produkty ir kity darby sudedamuyjy daliy sgnaudy pokyéius. Perskaiiavimas atlickamas laikantis
Zemiau pateikty nuostaty.

6.6.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
menesinis statybos sanaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai*).

6.6.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biiti
perskaiCiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kuri buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.
6.6.3. Sutarties kaina gali biti perskaiGiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 2 proc.
nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.

6.6.4. Sutarties kaina perskaiCiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskaiCiuoti Sutarties kaing. PraSyme turi bhti nurodytas Sutarties kainos perskaiCiavimui
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaiiuota, kai Salys pasiraso
susitarimg del kainos perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiraSyti tokj
susitarimg be pagristy priezaséiy.

6.6.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

PerskaiCiuota sutarties kaina = PD+((SK - PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:
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PD - iki prasymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme).

6.6.6. Perskaiiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pasiraSomas papildomas susitarimas prie
Sutarties.

T DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai apibréziami Pirkimo salygose, Techninéje specifikacijoje bei Pasitilyme. Rangovas,
atlikdamas Darbus, turi laikytis jstatymy ir kity Teisés akty reikalavimy.

7.2.  Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus batinus bandymus,
iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zymeéjimo ir matavimo darbai
taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija biity uztikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

7.4.  Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatyta terming privalo pateikti
UZsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus bitinus Darby
atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus
dokumentus.

7.5.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus
(u dalj), privalo maZziausiai prie§ 1 (viena) dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
prieziiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio statybos techninés priezitiros
vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

7.6.  Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo iSlaidas apmoka ekspertize uZsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neiSaisSkinamos kitos
Salies klaidos, ekspertizes atlikimo islaidas apmoka Salis, padariusi klaida (-as).

7.7.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, del jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudaranéiy grésme Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo praneSti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Techninéje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar ju
neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg ir Darbus pratesti tik
po Uzsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraS§ymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty
arba sumazinty Darby rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
buti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir
kuriy terminas pradedamas skaiiuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo
statybos uzbaigimo akto pasiradymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei istatymai nustato ilgesnius
garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia $ias
garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maziau kaip 5 metai;

7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose elementuose
tyCia paslépti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medziagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato
ar jo dalies naudoti dél nustatyty trilkumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus Uzsakovas raStu informuoja
Rangova.



7.12.  Garantinio termino metu nustatyti Darby trikumai fiksuojami atskiru Saliy sura$ytu aktu.
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas isipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu
terminu atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés/ ne dél tre€iyjy asmeny kaltés
(i8skyrus Uzsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo budas
bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apZifiréti Darby trikumy bei
nepasiraso akto, ji vienasaliskai pasira§o UZsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdZius, tiek uz pasléptus
trikumus).

7.14.  Jei del Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir del to UZsakovo
patirtus  tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Uzsakovo neginGijami ir papildomai
nebejrodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripazinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui ne véliau, kaip per Uzsakovo nurodytg terming, pervedami j UZsakovo banko
saskaita, nurodyta Sutarties 16 skyriuje ,,Saliy rekvizitai“, ar bet kokia kita Uzsakovo ra$tu nurodyta
banko saskaitg.

7.15. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbuy, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas
tokiai detalei skaiCiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

7.16. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties
kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1.  Uzsakovas uz atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty, atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymy ir PVM
saskaity-faktliry gavimo dienos. Jeigu darby finansavimui skirtos 1&$os per § laikotarpi néra gautos,
30 dieny terminas pratgsiamas iki 1Sy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.
8.2.  Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. Jeigu darby finansavimui skirtos lesos per § laikotarp; néra gautos, 30
dieny terminas pratesiamas iki 1éy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.

8.3.  Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir islaidy apmokéjimo
pazymuy, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti anks¢iau nurodyti apmoketi pateikty Darby defektai,
Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.4. Jei mokéjimai pagal §ia Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema
(mokangioji Salis sumoka banko mokes&ius u tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uzsienio banky
mokescius sumoka mokéjima priimanti Salis).

8.5.  Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima, jei:

8.5.1.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasirasymo
dienos paaiSkéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo —
priémimo metu;

8.52.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasira§ymo
dienos paaiSkéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga,
pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju
negali buti sulaikyta daugiau mokeétiny sumy, negu gali reiketi tiesioginiams UZsakovo nuostoliams

padengti;
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8.5.3.  Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal §ig Sutart;.

8.6.  Jei Rangovui pagal §ig Sutartj yra priskai¢iuotos netesybos, UZzsakovo mokétina suma
mazinama priskaiiuoty netesyby suma. UZzsakovas turi teis¢ priskaiiuotas netesybas i¥skaitiuoti i3
bet kokiy Rangovui atliekamy mokeéjimy teisés akty nustatyta tvarka pranesant apie tokiy netesyby
iskaityma.

8.7.  Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu i Sutartyje nurodyta (-as) banko
saskaitg (-as), naudojantis informaciné sistema ,E. saskaita“. (Vadovaujantis LR vie§yjy pirkimy
istatymo 22 str., vykdant pirkimo sutartis, pridétinés vertés mokes&io saskaitos faktiiros, saskaitos
faktdros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,.E.saskaita“ priemonémis.)

8.8.  PVM saskaitos-faktliros, uz atliktus daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbus, iSraSomos daugiabugio namo buty ir kity patalpy savininkams,
atstovaujamiems projekto administratoriaus UAB Kauno buty tikio (Uzsakovo). PVM saskaitos-
fakturos turi bati iSraSomos atskirai fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra PVM mokétojai.
(PVM jstatymo 96 straipsnio 2 dalis).

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutarciai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma.

9.1.4. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus paSalinti. Darby
trikumai ir/ar defektai iforminami rasytiniais aktais, jraSais statybos darby zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémimg naudojimui.

9.1.7. Ttraukti i byla treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.8. UZztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.9. Uttikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZiiirg.
9.1.10. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.11. Gavus raSytini Rangovo praSyma, per 30 dieny po Statybos uZbaigimo akto iforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinima.

9.2. Uzsakovo teiseés:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija, reikalauti paSalinti trikumus, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
kity Darby atlikimg iki tinkamo pazeidimy pasalinimo.

9.2.3. Savo nuoziira vykdyti kontrole ir priezitira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus
ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teise nurodyti termina Rangovui Sutarties
vykdymo trikumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
10.1. Rangovo pareigos:
10.1.1. Tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutart].



10.1.2. Nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés
buti naudojamas pagal funkcine paskirt;.

10.1.3. Uztikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygu aprade nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanCius kvalifikacijos atestatus ar teisés pripaZinimo paZymas, leidziandias vykdyti
konkurso salygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis pasibaigty SutarCiai nepasibaigus, jis turi biiti pratestas ir galioti visa Sutarties
igyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi biti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybos aiksteléje ar $alia jos. Rangovas
savo leSomis privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prie§gaisrine
apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

10.1.9. Savo 1éSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su triikumais arba
neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i$ to kylan&ius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

10.1.11. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

10.1.12. Kartu su UZsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis
veikian€iy inzineriniy tinkly perjungima.

10.1.13. Iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

10.1.14. Kontrole vykdyti periodiSkai pagal reikalavimus bei gavus technings prieZiaros vadovo
nurodymus.

10.1.15. Pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo i§veZima i tam
specialiai skirtas vietas.

10.1.16. Savo leSomis irengti laikinus statybos aikStelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
UZzsakovu.

10.1.17. Uztikrinti, kad i objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

10.1.18. Per 10 darbo dieny nuo darby pradZios suderinti su UZsakovu ir Irengti prie statybos
aikstelés stenda su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy isipareigojimy vykdymo
terminus.

10.1.19. Perduoti Uzsakovui statybos technine-ispildomaja dokumentacijq ir, jeigu reikia pagal LR
istatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus
dokumentus.

10.1.20. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruosti ir perduoti UZsakovui irengty sistemy,
irangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

10.1.21. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte,
organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir/ar kitais
rangovais. Deél pateisinamy prieZasGiy statybos vadovui nesant objekte, jis turi blti nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
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10.1.22. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesa reguliuojanéiy teisés akty reikalavimuy.

10.1.23. Laikytis statybos prieziiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.24. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatyta techninéje ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.25. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.

10.1.26. Iskilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i$vengta $iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad bity iSvengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais auki¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
tadiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
UZzsakowvui.

10.1.27. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybeés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar irangos pateikimo j statybviete.

10.1.28. Vykdydamas Sutart] vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés iSraiSkos, gali bati Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.29. Esant batinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk$mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora ter§ian¢iy medZziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti UzZsakovo nurodymus dél triuk$mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

10.1.30. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

10.1.31. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
1sipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.32. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
statybos darby vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikianciy
medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.33. Savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomajg dokumentacija,
bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.34. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutrikstamai galioty
nuo Sutarties isigaliojimo iki Rangovo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos statybos istatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.
Jeigu vykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas
padengia nuostolius, vir§ijancius civilinés atsakomybés draudimo i§moky dyd;.

10.1.35. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarp; Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.36. Ne véliau nei per 7 darbo darbo dienas nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo gavimo dienos
pradeti vykdyti Darbus ir pateikti Uzsakovui Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimg pirkimo
dokumentuose nustatytomis sglygomis.

10.1.37. Uztikrinti, kad perduodamas dalj Darby subrangovams, bus atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

10.1.38. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

10.1.39. Organizuoti statybos uzbaigimo akto pridavimg. Rangovas, uzbaiges Darbus, teisés akty
nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos sudaryma ir jos darba,
paruoSia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose
procedurose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpi paSalinti Statybos uZzbaigimo
komisijos nariy nustatytus defektus.



10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderings su UzZsakovu, jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. Naudoti objekte atributikg, reklamuojancia ji ir subrangovus, tik i§ anksto rastu suderines tai
su Uzsakovu.

10.2.3. Patekti | objekta tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

11.  SALIU ATSAKOMYBE

11.1.  Sutarties salygy jvykdymas uztikrinamas banko (draudimo bendrovés) garantija (laidavimo
rastu) arba draudimo bendrovés laidavimo rastu. pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo verté: yra
30.000,00 Eur. Rangovas sutarties uztikrinimg patvirtinantj dokumenta privalo pateikti per
UZsakovo raStu nurodyta terming. UZsakovas § ra$ta parengia tuomet, kai patvirtinamas
finansavimas atlikti Darbus.

11.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytinj tiekéjo praSyma.

11.3. UzZsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uZ
kiekviena pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

11.4. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.38 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba
netinkamai vykdo, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu.

11.5. Jei Rangovas neatlicka Darby Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uZ kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Darby kainos su PVM.

11.6. Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nepa$alinus nustatyty trikumy, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 500 Eur bauda bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia bauda. Uzsakovui pareiskus reikalavima atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma j nuostoliy atlyginimga.

11.7. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11.8. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laikg, jis atlygina Uzsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11.9. Jei UZzsakovas pasinaudoja Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg $ioje sutartyje nustatytomis salygomis.

11.10. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pazeidimo. Rangovas privalo atlyginti
UZsakowvui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél trediyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy,
kylanciy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

11.11. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas
turi teise iSskaiciuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

12. PAKEITIMAI

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme jtvirtinti vieSyjy pirkimy
principai bei tikslai.

12.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobidzio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salyguy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio
atskiro Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygty, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus.
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12.4. Darby pakeitimai, bGtini Darbams uZbaigti, gali bati atlieckami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i§skirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygu);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninéje specifikacijoje;

12.4.4. negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagy/irangos dél nuo Rangovo nepriklausangiy
aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagristi treCiyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su trefiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir/ar
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. butinybe/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog Darbai ar Ju
dalis tapo nereikalingi UZsakovui,

12.4.7. dél Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidziandiy dokumenty, kuriy pagrindy
vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir bitina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4 3. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5. Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo kokybes
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiu, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
12.5.2. bet kurj papildoma Darbg, jrangg, medZiagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6.  Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti keiiamos tik Uzsakovo sutikimu ir
tik tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai, Techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7.  Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, radtu pateikdama kitai Saliai
atitinkama praSyma bei ji pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavusi toki pra$yma, privalo ji
i$nagrinéti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZzsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Je1 dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo Uzsakovui
pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius).

12.9. Jeigu del bitiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy bitina atsisakyti dalies
darby, Salys pasirasys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

12.10. Jeigu Sutarties visapusiSkam jvykdymui batina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo
1sigyti Siuo pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsniu arba bus perkami atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali baiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apimciai, techninei specifikacijai, bréziniams. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius privalo rastu
suderinti su UZzsakovu, raSte nurodydamas sitlomy medziagy ar jrangos technines specifikacijas.
Uzsakovas, nesutikdamas su sitlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, raStu nurodo, kuriy
funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitilomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
irenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams pasirasant statybos darby
techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, irenginiy ir (ar) medziagy
techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekeéjy
patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali biiti
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pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus
tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaida arba
techninj triikkuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
pranesimg, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybos aiksteléje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per 5 darbo dienas - pranesti UZsakowvui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo UZzsakovo ar Rangovo valios,
nespéja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.
12.14. Subrangowvy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
informavus UZsakovg ir pateikus dokumentus, jrodantius, kad kei¢iamas subrangovas atitinka
keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne mazesneés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo patvirtinima.

12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui
pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamui subrangovui.

12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1. pasiulyme nurodytas specialistas gali bti kei¢iamas kitu specialistu tik specialistui i§¢jus
1§ darbo, susirgus, susizalojus, patyrus trauma ar dél kity priezas¢iy negalint eiti savo pareigy;
12.17.2. papildomas specialistas gali bati skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj,
jeigu butina padidinti statybos darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity
pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

12.17.3.  Uzsakovui reikalaujant pakeisti specialista, pareiSkus pretenzijas Rangovui dél netinkamo
specialisto pareigy vykdymo;

12.17.4. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam priziGrétojui ir UZsakovui:

12.18.1. pagrjsta praSyma, pridedant ji pagrindZian¢ius dokumentus;

12.18.2. naujo specialisto dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkregiam specialistui.
12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus Uzsakovo sutikima. Naujo specialisto paskyrimas turi
bati iforminamas Rangovo jmonés vadovo isakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos
technineés priezitros vadovui ir Uzsakovui.

13.  SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidZia Sutartj.

13.2.  Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.2.1. reikalauti kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius, tiek kiek jy nepadengia pritaikyti delspinigiai/baudos;

13.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties salygose nustatytus delspinigius/baudas;

13.2.4. nutraukti Sutartj;

13.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bdus.

13.3. Uzsakovas Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka skelbia
informacija apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja 1vykdziusi Rangova.

13.4. Esminiu sutarties pazeidimu bus laikomos $ios Sutarties 13.5 (i§skyrus 13.5.4) aprasytos
aplinkybés.

13.5. Uzsakovas turi teise vienasaliskai, pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, rastu ispéjes apie
tai Rangova, nutraukti Sutart], jeigu:
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13.5.1. Rangovas be pateisinamy priezas¢iy nesilaiko Darby jvykdymo termino ir vélavimas yra
daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

13.5.2. Rangovo vykdomi Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso
trikumy per Uzsakovo nurodytg termina;

13.5.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Giking veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.5.4. keiCiasi Rangovo organizacin¢ struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.5.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo;

13.5.6. Rangovas praranda teis¢ (praranda kvalifikacija, kt.) verstis Sutarties jvykdymui reikalinga
veikla.

13.6.  Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie
tai Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy
pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.

13.7. Sutartis gali biiti nutraukiama raytiniu Saliy susitarimu.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva, UZsakovas turi kiek galima grei¢iau po
Sutarties nutraukimo patvirtinti jvykdyty sutartiniy isipareigojimy verte. Taip pat parengiama
ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esanlia Rangovo skolg Uzsakovui ar Uzsakovo skola
Rangovui.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng gin€g, nesutarima ar reikalavima, kylant] i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

14.2. Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gin¢as galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta. Derybq pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy
pateikeé praSyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS
15.1. Visi Rangovo parengti bréziniai turi buti patvirtinti techninés prieZidros vadovo pries
atliekant Darbus.
15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitros ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovai rastu — jraais statybos darby Zurnale.
15.3. Sutartis galioja nuo jos isioaliojimo momento kaip tai apibréita Sutartyje ir galioja iki visy
Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
15.4. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie
klitit; bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.
15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai ture]usws itakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tukyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
15.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile - delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti
pagal Sutartj), treCigja eile - palikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskai€iuotos pagal Sutarti).
15.7. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti neimanoma arba vykdymas turi buti atideétas ilgiau nei 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salys neatsako.
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15.12. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu.

15.13. UZzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunCiami prane$imai turi baiti rastiski ir siunciami $iais

adresais:
Uzsakovui Rangovui
Vardas, pavardé: Mangirdas Bigenis
Adresas: Chemijos g. 18, Kaunas LT-51339 Partizany g 47A, LT — 49363 Kaunas
Telefonas: 8-37 330364 837 310081, mob.8-699-77067
Faksas: 8-37 452891 837 312783
El pastas: info@kbu It info@kaminta.lt; mangirdas@kaminta.lt

15.14. Uzsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uz Sutarties
vykdyma.
15.15. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius § Siy reikalavimy Salis neturi teiseés reiksti pretenzijy
ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygu, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
15.16. Sutarties priedas:

1 Priedas. Pirkimo dokumenty techniné specifikacija.

2 Priedas. Tkainotas veiklos grafikas.

3 Priedas. Baigiamasis priémimo perdavimo aktas.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

UAB Kauno buty akis UAB ,,Kaminta*

Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas Partizany g. 47 a., LT- 49363 Kaunas
Imonés kodas: 132532496 Imonés kodas: 234029740

PVM mokétojo kodas: LT325324917 PVM mokétojo kodas: LT340297416
Tel.: 8 37 350364 Tel.: 8 37 310081

Faks.: 8 37 452891 Faks.: 8 37 312783

El pastas: info@kbu.lt El pastas: info@kaminta.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ig jy valia ir ketinimus, pasiraseé:

Uzsakovas Rangovas
UAB Kauno buty akio generalml di ktorlus UAB ,,Kaminta“ generalinis direktorius
Marijus Zaborskas . AN\ Ramunas Kammskas







