

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.2018/09-R

2018 m. gegužės mėn. 31 d.

Alytus

Ph. 315

2018-06-01

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai Romualdo Dimšos, kodas juridinių asmenų registre 250135860, registruota Vilniaus g. 31, Alytus.

1.2. UAB „Dzūkijos statyba“ toliau vadinama Rangovu, atstovaujama gen. direktoriaus Alvydo Ragucko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kodas juridinių asmenų registre 149657383, registruota Pramonės g.19, Alytus.

2. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

2.1. Rangovas atlieka Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. 31 Alytuje laiptų į rūšį įrengimo darbus pagal neatsiejamą sutarties priedą – lokalinę samatą (Priedas Nr.1)

2.2. Sutarties kaina ARATC administracinio pastato Vilniaus g. 31 Alytuje laiptų į rūšį įrengimui 3388,08 Eur. (trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 08 euro centų) įskaitant visus mokesčius (tarp jų ir PVM).

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

3.1. Darbų pradžia – 2018.06.04 d.

3.2. Darbų pabaiga – 2018.06.29 d.

3.3. Papildomiems darbams atlikti numatomas sutarties papildymas. Papildomų darbų atlikimo terminai suderinami pasirašant sutarties papildymą.

4. ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

4.1. Kiekvieną mėnesį Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą einamojo mėnesio paskutinę dieną.

4.2. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

4.3. PVM sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. perduoti Rangovui statybos aikštelę per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo;

5.1.2. priimti iš Rangovo atliktus darbus, pasirašant atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per penkias dienas nuo atliktų darbų aktų ir sąskaitų faktūrų pateikimo dienos;

5.1.3. atsiskaityti su Rangovu už atliktus darbus pagal sutarties 4 skyrių;

5.1.4. Užsakovui Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaičius su Rangovu už faktiškai atliktus darbus per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovas moka Rangovui 0,02 proc. delspinigių, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną;

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. savo rizika, jėgomis, naujomis medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti šioje sutartyje nurodytus darbus;

5.2.2. paskirti darbų vadovą, atsakingą už darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti darbams;

5.2.3 naudoti darbams naujas medžiagas, turinčias kokybę patvirtinančius dokumentus. Rangovas atsako Užsakovui už naudojamų medžiagų kokybę;

5.2.4. vykdyti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, kitais teisės aktais bei šios sutarties nuostatomis, laikytis nustatytų reikalavimų, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų;

5.2.5. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta darbų vietos dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus;

5.2.6. naudoti darbo vietą tik pagal paskirtį;

5.2.7. atlikdamas sutartyje numatytus darbus iš Užsakovo priimtoje teritorijoje, zonoje atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir tvarkyti jų apskaitą;

5.2.8. statybos garantiniu laikotarpiu išryškėjusius nekokybiškus darbus ir defektus pašalinti savo lėšomis;

5.2.9. Už darbų neatlikimą per Sutartyje nustatytą terminą Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo Priede Nr. 1 nustatytų turimų atlikti darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną;

5.2.10. pateikti lokalinę sąmatą, kuri yra neatsiejamas sutarties priedas;

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Ši sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki atliktų darbų garantinio laikotarpio pabaigos.

2. Ginčai tarp šalių sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš paslaugos sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7. NENUGALIMA JĖGA

1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo, jei tai susiję su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1966, Nr. 68-1652).

8. SUTARTIES GARANTIJOS

1. Sutarties darbams duodama 5 (penkerių) metų, slepiamiesiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų garantija.

2. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir už defektus. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas garantinio laikotarpio metu ištaisytų neatlygintinai atsiradusius defektus ar atlygintų Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

9. KITOS SĄLYGOS

1. Vykdamas pirkimo sutartį paslaugų tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitą faktūrą teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima adresu: www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

2. Užsakovo įsakymu paskirti atsakingi asmenys:
už sutarties vykdymą Vitas Klimas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vyr. specialistas energetikas, Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, tel. 8-315-72842, el.p.: vitas.klimas@alytausrac.lt
už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą: Justina Baltulionienė, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vyr. specialistė viešiesiems pirkimams, Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, tel. 8-315-72842, el.p.: justina.baltulioniene@alytausrac.lt

3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir turi vienodą juridinę galią.

4. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jei jie surašyti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

5. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu ar vienašališkai, prieš vieną mėnesį raštu pranešus apie tai kitai šaliai, jeigu kita sutarties šalis neįvykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pasiūlyme.

10. SUTARTIES PRIEDAI

1. Lokalinė sąmata.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

I/k. 250135860,

Adresas: Vilniaus g. 31, LT- 62112 Alytus.

Tel.: 8 315 72842

AB Danske bankas

A/s: LT14 7400 0145 7292 3810

El. paštas: info@alytausrac.lt

Direktoriaus pavaduotojas gamybai

Romualdas Dimša

A.V.

Rangovas:

UAB „Dzūkijos statyba“

I/k. 149657383


Adresas: Pramonės g. 19, LT-62175 Alytus

Tel./Faks.: (8 315) 78036

AB bankas „Swedbank“

A/s: LT737300010002208014

El. paštas info@dzukijosstatyba.lt



Generalinis direktorius

Andrius Raguckas

Vyr. juristė - padalinio
vadovė
Viktorija Zautrė
2018-05-31

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 3388,08 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. "Dzūkijos statyba"
Generalinis direktorius
Alvydas RAGUCKAS
mob. tel. 8 698 29186

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

18-08 ARATC administracinis pastatas Vilniaus g. 31 Alytuje

Statiny

1 ARATC administracinis pastatas Vilniaus g. 31 Alytuje

Žiniaraštis

1 Laiptų į rūšį įrengimas

Suma žiniaraščiui 3388.08 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 3388.08 EUR						Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Laiptų į rūšį įrengimas						
1 N46-169		Esamų trinkelų dangos išardymas	100m2	0.105	511.78	53.74
2 R16-7		Cementinio pasluoksnio išardymas	m3	0.530	68.05	36.07
3 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	0.300	147.89	44.37
4 N6-149-1		Klojinių laiptams įrengimas ir išardymas	m2	5.000	141.97	709.85
5 N6-199-5		Laiptų armavimas	t	0.160	1559.05	249.45
6 N6-149-4		Laiptų betonavimas	m3	3.200	154.41	494.11
7 N15P-0202		Laiptų pagrindo gruntavimas giliai išigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.131	245.25	32.13
8 N8-387		Laiptų klijavimas betoninėmis trinkelėmis (13,1 m2)	m3	0.800	832.27	665.82
9 R16-103		Senų trinkelų privedimas prie laiptų	100m2	0.020	2199.00	43.98
10 N7-229		Turėklų prie sienutės įrengimas	100m	0.084	5601.80	470.55
Skyriuje 1						2800.07
Žiniaraštyje 1						2800.07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						588.01
Iš viso žiniaraštyje 1						3388.08


Gamybos planavimo ir
sutarčių skyriaus viršininkė
Aldona TAMULYNIENE