Sutarties projektas


VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS


[bookmark: _Hlk145939520]Akcinė bendrovė Via Lietuva, juridinio asmens kodas 188710638, buveinės adresas Kauno g. 22-202, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto darbuotojo, toliau vadinama Užsakovu,
 ir
[įrašyti pavadinimą], juridinio asmens kodas [įrašyti], kurios registruota buveinė yra [įrašyti adresą], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama  [įrašyti], veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi 
[bookmark: _Hlk32416043][bookmark: _Hlk36034713]vadovaudamiesi „Apsauginių kelio atitvarų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose [įrašyti pirkimo objekto dalį ir jos pavadinimą][ CVP IS pirkimo numeris] viešojo pirkimo rezultatais,
sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. [bookmark: _Hlk208921983]Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie, esant tarpusavio prieštaravimams, taikomi tokia prioriteto tvarka:
1.1. Sutartis;
1.2. Pirkimo dokumentai;
1.3. Sutarties pakeitimai;
1.4. Pasiūlymas.
2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir LR Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.
3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.
4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu nurodyta reikšme.
5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.
6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. SUTARTIES OBJEKTAS


7. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja:
7.1. [bookmark: _Ref503942803]pagal Užsakovo pateiktą užsakymą, atlikti darbus, nurodytus techninės specifikacijos 21 punkte.
7.2. [bookmark: _Ref503942805]pagal Užsakovo pateiktą projektą arba Rangovo parengtą paprasto remonto aprašą (toliau – Projektas) atlikti apsauginių kelio atitvarų įrengimo darbus;
7.3. [bookmark: _Ref88483779][bookmark: _Hlk87618914][bookmark: _Ref501533995][bookmark: _Ref501531474][bookmark: _Ref23319123][bookmark: _Ref212215853][bookmark: _Ref92185501] parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją *.shp arba kitu su Via Lietuva suderintu duomenų formatu);
8. [bookmark: _Hlk87618942]Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.1 ir 7.2, papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Darbais. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.3 papunktyje, Sutartyje vadinami su Darbais susijusiomis Paslaugomis 
9. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
10. Darbai bus įsigyjami pagal Užsakovo poreikį ir ne už didesnę kainą, nei nurodyta Sutarties 12 punkte.


III. SUTARTIES KAINODARA

11. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio.
12. [bookmark: _Ref148705435][bookmark: _Hlk503867684][bookmark: _Ref209006575]Pradinė Sutarties vertė  yra 00,00 Eur (įrašyti žodžiais, 00 ct) be PVM, 21 proc. PVM yra 00,00 Eur (įrašyti žodžiais, 00 ct). 
12.1. [bookmark: _Ref212213198]Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM. 
12.2. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme bei Sutartyje nurodytais įkainiais be PVM. Užsakovas perka Darbus pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. [...] nurodytais įkainiais, neviršijant Sutarties kainos. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies ir (ar) įsigyti Darbų už visą Sutarties 12.1 punkte nurodytą sumą ar bet kokią jos dalį.
13. Viešojo pirkimo metu nustatyti fiksuoti Sutarties darbų įkainiai, pagal kuriuos bus mokama už faktiškai atliktus darbus, yra:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Vieneto įkainis, Eur be PVM

	1.1
	H2 W4 A (dvipusis) įrengimas
	m
	

	1.2
	H2 W4 A (dvipusis) įrengimas lenktomis sijoms
	m
	

	1.3
	Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	1.4
	Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	2.1
	H2 W4 A (vienpusis) įrengimas
	m
	

	2.2
	H2 W4 A (vienpusis)  įrengimas lenktomis sijomis
	m
	

	2.3
	Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	2.4
	Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	3.1
	H1 W4 A (dvipusis) įrengimas
	m
	

	3.2
	H1 W4 A (dvipusis) įrengimas lenktomis sijomis
	m
	

	3.3
	Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	3.4
	Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	4.1
	H1 W4 A (vienpusis) įrengimas
	m
	

	4.2
	H1 W4 A (vienpusis) įrengimas lenktomis sijomis
	m
	

	4.3
	Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	4.4
	Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	5.1
	N2 W3 A (vienpusis) įrengimas
	m
	

	5.2
	N2 W3 A (vienpusis)  įrengimas lenktomis sijomis
	m
	

	5.3
	Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	5.4
	Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	6.1
	N2 W4 A (vienpusis) įrengimas
	m
	

	6.2
	N2 W4 A (vienpusis)  įrengimas lenktomis sijomis
	m
	

	6.3
	Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	6.4
	Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	7.1
	N2 W5 A (vienpusis) įrengimas
	m
	

	7.2
	N2 W5 A (vienpusis)  įrengimas lenktomis sijomis
	m
	

	7.3
	Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	7.4
	Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	8.1
	N2 W4 A (dėžinis tipas) įrengimas
	m
	

	8.2
	N2 W4 A (dėžinis tipas)  įrengimas posūkyje
	m
	

	8.3
	Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	8.4
	Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	9.1
	Panaudotų apsauginių kelio atitvarų įrengimas
	m
	

	9.2
	Supaprastinti PGK naudojant panaudotas sijas (ilgas nuleidimas  12 m)
	vnt.
	

	9.3
	Supaprastinti PGK naudojant panaudotas sijas (trumpas nuleidimas 4 m)
	vnt.
	

	10
	Specialios konstrukcijos atitvaras (iki 15 m), skirtas pavienės kliūties aptvėrimui, kurio sulaikymo klasė ne žemesnė kaip P2 
	vnt.
	

	11
	Pradiniai ir galiniai komponetai  (PGK klasė P4)
	vnt.
	

	12
	Pradiniai ir galiniai komponetai (PGK klasė P2)
	vnt.
	

	13
	GE-1 komponento įrengimas
	vnt.
	

	14
	Signalinių stulpelių įrengimas (A gr.)
	vnt.
	

	15
	Seno tipo (gelžbetoninių) apsauginių kelio atitvarų demontavimas
	m
	

	16
	Apsauginių kelio atitvarų demontavimas ir kelkraščių išlyginimas rankiniu būdu
	m
	

	17
	1 objekto aprašo parengimas
	1 objektas
	



14. [bookmark: _Hlk90643801]Į Sutarties įkainius įskaičiuoti visi Rangovo mokami mokesčiai, jo patirtos išlaidos, susijusios su Darbų atlikimu. 
15. Sutarties darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:
15.1. [bookmark: _Hlk90643814]mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Sutarties įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai  nebus perskaičiuojami;
15.2. [bookmark: _Hlk90643821]perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
15.3. [bookmark: _Hlk90643828]perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties įkainiuose  esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
15.4. [bookmark: _Hlk90643835]Sutarties įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
15.5. [bookmark: _Hlk90643843]perskaičiuoti Sutarties įkainiai  pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
16. [bookmark: _Hlk503867890][bookmark: _Hlk90644017]Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatomas Sutarties vertės ir darbų įkainių koregavimas pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai):
17. Viešojo pirkimo metu Rangovo pateiktas projektavimo įkainis (Sutarties 13 punkto lentelės 19 eilutės įkainis) nebus koreguojamas pagal Sutarties 18 p. numatytą tvarką.
18. [bookmark: _Hlk90644037]Suinteresuotos Šalies prašymu pradinės Sutarties vertė ir darbų įkainiai, nurodyti Sutarties 13 punkto lentelės 1-18 eilutėse (toliau – Darbų įkainiai), pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės) perskaičiuojami tokia tvarka:
18.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Darbų įkainiai pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės) perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės) lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 5 (penki) procentai, o paskesnių perskaičiavimų metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės), lyginant einamojo metų mėnesio kainas su prieš tai buvusio perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 5 (penki) procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės) lyginant Suinteresuotos šalies kreipimosi mėnesio metu Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje skelbiamo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainas (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės) su pasiūlymo pateikimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės) (paskesnių perskaičiavimų atveju – lyginant su ankstesniojo perskaičiavimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės)) yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų, Darbų įkainiai pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės) gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) nepaisant šiame punkte numatytų Darbų įkainių peržiūros terminų.
18.1.1. Sutarties įkainiai padauginami iš Indekso pokyčio koeficiento.
18.1.2. Indekso pokyčio koeficientas (K):K = IPb/IPr, kur;
18.1.3. IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkimo termino pabaigos diena;
18.1.4. IPb– indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo diena;
18.1.5. Indekso reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): 
18.1.5.1. https://osp.stat.gov.lt;
18.1.5.2. Duomenų bazė;
18.1.5.3. Pagal temą;
18.1.5.4. Ūkis ir finansai (makroekonomika);
18.1.5.5. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
18.1.5.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
18.1.5.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
18.1.5.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100);
18.1.5.9. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;
18.1.5.10.  Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) (1998M01 - 2025M07);
18.1.5.11. Nurodome Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės;
18.1.5.12. Nurodome laikotarpį ir spaudžiame pritaikyti;
18.2. Darbų įkainių (atitinkamai – ir pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų darbų įkainius dauginant iš Indekso pokyčio koeficiento (K). Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį..

IV. [bookmark: _Ref99207240]DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

19. [bookmark: _Ref500751992][bookmark: _Ref504138346][bookmark: _Ref13057996][bookmark: _Ref99207226][bookmark: _Ref209007141]Bendras Darbų atlikimo (vykdymo) terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tais atvejais, kai nuperkama Darbų už visą pradinės Sutarties vertę dar nepasibaigus aukščiau nurodytam 24 (dvidešimt keturių) mėnesių terminui, nauji Darbai nebus užsakomi ir Sutartis baigiasi anksčiau numatyto termino.
20. [bookmark: _Ref209020361][bookmark: _Hlk503868325]Rangovas Darbus pradeda gavęs Užsakovo užsakymą. Užsakymuose nurodyti Darbų atlikimo terminai nurodyti Techninės specifikacijos III skyriuje „Darbų atlikimo terminai“. 
21. [bookmark: _Ref212228638]Rangovas su Darbais susijusias Paslaugas, nurodytas Sutarties 7.3 papunktyje baigia per 2 mėnesius nuo Darbų pabaigos.
22. Į Sutarties 19 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Darbų sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 23 punkte nurodytų aplinkybių.
23. [bookmark: _Ref500752009]Darbų vykdymas gali būti sustabdytas dėl:
23.1. [bookmark: _Hlk503874561]atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį; 
23.2. [bookmark: _Hlk503874571]būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti užsakyme ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; 
23.3. [bookmark: _Ref212216173] dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
24. [bookmark: _Hlk507489779][bookmark: _Hlk507489792][bookmark: _Hlk90644685][bookmark: _Hlk507489817][bookmark: _Hlk90644706]Apie Sutarties 23 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą, o Darbų metu ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją, ir ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo Užsakovui privalo pagrįsti aplinkybes dokumentais (išskyrus Sutarties 23.3 p. nurodytas aplinkybes). Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Darbų vykdymo sustabdymo. Darbų vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Darbų vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 23 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiu Rangovas vykdo Darbus.
25. Išnykus Sutarties 23 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Darbų vykdymas buvo sustabdytas, ir atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Darbų vykdymo sustabdymas ir (ar) Darbų vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

V. [bookmark: _Ref501531533]DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ ATLIKIMAS IR DARBŲ PERDAVIMAS

V.A. Projektas

26. Rangovas rengia Projektą laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir turi užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738[footnoteRef:1], reikalavimus. Kartu su Projektu privalo būti pateiktas darbų ir įkainių žiniaraštis, struktūrizuotas darbų kiekių žiniaraštis reikalingas elektroniniam statybos darbų žurnalui (excel formatu). [1:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f] 

27. Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto ir sąmatos pateikimo Užsakovui dienos suderinti Projektą ir sąmatą arba pateikti pastabas.
28. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų Projektui ir /arba sąmatai gavimo dienos pataisyti Projektą ir / arba sąmatą pagal Užsakovo pastabas ir pateikti Užsakovui. 

V.B. Darbų atlikimas

29. [bookmark: _Hlk90644923]Užsakovas įsipareigoja paskirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris vykdys statinio statybos techninę priežiūrą Darbų metu.
30. [bookmark: _Hlk90645705][bookmark: _Ref87558951][bookmark: _Ref501536652]Rangovas gali pradėti Darbus tik gavęs Užsakovo užsakymą ir teisės aktų nustatyta tvarka gavęs leidimą riboti eismą[footnoteRef:2]-[footnoteRef:3]. [2:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C]  [3:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB] 

31. [bookmark: _Ref503798745][bookmark: _Ref209016834]Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą dėl leidimo riboti eismą pratęsimo, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki leidimo riboti eismą galiojimo pabaigos. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų darbų.
32. [bookmark: _Hlk90645928]Rangovas privalo nustatyti/nužymėti žemės sklypo (-ų), kuriame (-uose) vykdys projekto parengimo ir įrengimo darbus, ribas. Šios Sutarties apimtyje Rangovui draudžiama vykdyti projekto parengimo ir darbus privačiuose žemės sklypuose, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) sutikimo. 
33. [bookmark: _Ref209016848][bookmark: _Hlk90646033]Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, pagal Užsakovo duotą ir/arba Rangovo parengtą ir suderintą Projektą laikantis galiojančių Darbus reglamentuojančių teisės normų, statybos techninių reglamentų, statybos taisyklių, metodinių nurodymų, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų.
34. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.
35. [bookmark: _Ref496872106][bookmark: _Ref503780396][bookmark: _Hlk504403267]Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš Darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir (ar) medžiagų momento, Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui visų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir (ar) medžiagų atitikties dokumentus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento, juos išnagrinėjęs, raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir (ar) medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų Darbų atlikimui Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų. 
36. [bookmark: _Hlk103068386]Kai Darbams atlikti naudojamos grįžtamosios medžiagos (Užsakovo perduodamos panaudotos apsauginių kelio atitvarų sijos) Rangovas neturi pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui visų Rangovo numatomų naudoti, panaudotų gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentus, tačiau Rangovas prisiima atsakomybę už pasirinktų likusių gaminių ir/ar medžiagų ir už atliktų darbų kokybę.
37. [bookmark: _Ref209009201][bookmark: _Hlk90646202][bookmark: _Ref496702864][bookmark: _Hlk504403292]Rangovas privalo užtikrinti tinkamą darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi darbai, nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. 
38. Be Sutarties 37 punkte numatytų įsipareigojimų, Rangovas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip 2 (dvi) dienas prieš pradėdamas ar keisdamas, ar panaikindamas eismo ribojimą informuoti Užsakovo Eismo informacijos centrą el. paštu (informacija teikiama vadovaujantis pirkimo sąlygų priedu Nr.       ).
39. [bookmark: _Hlk90646692]Per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas statybvietėje užtikrina darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinės apsaugos reikalavimus.
40. [bookmark: _Ref90580445][bookmark: _Ref209009564]Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje darbus atliekantys asmenys turėtų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą) (ar analogišką identifikacijos kodą), o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su darbais susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui.
41. [bookmark: _Ref99532255]Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo pateikti Užsakovui darbuotojų ir paslaugų teikėjų, atliksiančių darbus, sąrašą su statybininko ID kodais ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki šių darbuotojų ar paslaugų teikėjų darbo pradžios. Tuo atveju, jei bet kuris darbuotojas ar paslaugų teikėjas nustoja dirbti statybvietėje, Rangovas ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną šią informaciją privalo pateikti Užsakovui.
42. [bookmark: _Hlk90648466]Atlikęs Darbus, Rangovas įsipareigoja parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją).
43. [bookmark: _Hlk90648837][bookmark: _Hlk90648858]Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 40 punkte nustatytų įpareigojimų. Rangovas įsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas. 

V.C. Atliktų darbų kiekių perdavimas. Darbų perdavimas

44. [bookmark: _Hlk90648921]Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) pagal pateiktą užsakymą atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Darbų atlikimo faktą patvirtina paskutinis įrašas Elektroniniame statybos darbų žurnale, kuris laikomas faktine darbų užbaigimo data.
45. [bookmark: _Ref212228427]Rangovas, užbaigęs Darbus, per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Sutartyje nurodytą Užsakovo atstovą bei statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie Darbų pabaigą.
46. Tinkamai pagal Užsakymą atlikti Darbai perduodami Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2). Atliktų darbų aktą iš Rangovo pusės pasirašo statybos darbų vadovas, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
47. Užsakovui pareikalavus, atliktų Darbų kiekiai turi būti perduodami Užsakovui suformuojant atliktų darbų (kiekių) aktą Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos (toliau – KTVIS). Atliktų darbų aktą iš Rangovo pusės KTVIS EPP pasirašo statinio statybos vadovas, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Atliktų Darbų kiekių priėmimas vykdomas pagal įkainotą darbų kiekių žiniaraštį. Atliktų darbų aktas turi būti rengiamas pagal įkainotą darbų kiekių žiniaraštį.
48. Darbai laikomi visiškai baigtais, Rangovui įvykdžius visus užsakyme numatytus Darbus ir Užsakovui pateikus Rangovo ir statinio techninio prižiūrėtojo pasirašytą atliktų darbų aktą.
49. [bookmark: _Hlk504403363]Iki atliktų darbų akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus darbų ar jų etapų esminius trūkumus, ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, pašalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas  ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), įskaitant dokumentus, patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti Darbai arba neužbaigti Darbai nepriimami.
50. Rangovas privalo atlikti visų atliktų darbų kiekių ir vietų matavimus. Duomenys perkančiajai organizacijai pateikiami skaitmeninėje laikmenoje shape formatu, duomenų įkėlimui į Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS). Duomenys apie atliktus darbus Užsakovui turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo atliktų darbų aktų pateikimo dienos.
51. Jeigu nustatoma, kad Rangovas atliko Darbus ne pagal Užsakovo pateiktą patvirtintą Projektą privačiame žemės sklype arba laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo, laikoma, kad Darbai atlikti su dideliu trūkumu ir Darbai negali būti priimami tol, kol Rangovas savo sąskaita šio trūkumo nepašalina.

VI. [bookmark: _Ref504384440]ATSISKAITYMO TVARKA

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

52. [bookmark: _Hlk503877874]Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
52.1. [bookmark: _Hlk148375409]Rangovui ir Užsakovui yra žinoma, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. nuostatomis, prievolė išskaityti ir sumokėti PVM į valstybės biudžetą už darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 90 dalyje, tenka darbų užsakovui, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas. Užsakovas Sutarties sudarymo metu vykdo PVM apmokestinamą veiklą ir yra PVM mokėtoju.
52.2. Tuo atveju, jeigu prievolė PVM išskaityti ir sumokėti į biudžetą tenka Užsakovui, Užsakovas apmoka Rangovo PVM sąskaitose faktūrose nurodytas sumas išskyrus patį PVM.
53. Rangovui yra suteikiama teisė atlikti dalinius darbų aktavimus, užsakymams, kurie yra iš daugiau nei 5 skirtingų objektų. Į dalinius aktavimus gali būti įtraukiami tik tie objektai, kuriuose Rangovas yra pilna apimtimi atlikęs visus numatytus darbus, o Techninis prižiūrėtojas yra pasirašęs atliktų darbų priėmimo aktą (forma F2).
54. [bookmark: _Hlk503877900]Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta
55. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų.
56. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų  bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.
57. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.
58. [bookmark: _Ref500758141]Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka.
59. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.
60. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
61. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais sąlygos

62.  Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, išskyrus subrangovus, nenumatytas.
63. [bookmark: _Hlk62721648]Rangovui Sutarties vykdymui pasitelkus subrangovus, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo pasitelkimą iš Rangovo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo. Tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. 
64. Subrangovas, po trišalės sutarties sudarymo, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus trišalėje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
65. [bookmark: _Hlk62722320]Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu gali būti atliekamas tik po to, kai subrangovas įvykdo visą jam perduotą Darbų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subrangovui negali būti mokamas avansas.
66. [bookmark: _Hlk62723073]Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.
67. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

68. Užsakovas įsipareigoja:
68.1. suderinti Projektą ir sąmatą per 5 d. d.; 
68.2. paskirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją teisės aktų nustatyta tvarka, kuris vykdys statinio statybos techninę priežiūrą darbų metu;
68.3. [bookmark: _Hlk507495187]nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.
68.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus, apmokėti už laiku, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus.
68.5. bendradarbiauti su Rangovu Sutarties vykdymo metu;
68.6. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte (kai Projektą rengė Užsakovas);
69. [bookmark: _Hlk507495225]Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, kol trūkumai ar defektai bus pašalinti.
70. Rangovas įsipareigoja:
70.1. [bookmark: _Hlk507495293]suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;
70.2. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte (kai Projektą rengia Rangovas);
70.3. [bookmark: _Ref456096881]neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio projektavimą (projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims.
70.4. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;
70.5. visą Sutarties laikotarpį užtikrinti savo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams bei vertinimo kriterijams. Užsakovui pareikalavus, Rangovas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui  atitiktį minėtiems reikalavimams bei vertinimo kriterijams patvirtinančius sertifikatus, pažymas, išrašus ir/ar kitus dokumentus;
70.6. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;
70.7. iki Darbų pradžios paskirti statinio statybos vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus;
70.8. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su Projektu ir atliktais Darbais;
70.9. atliekant Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams;
70.10. [bookmark: _Hlk507495355]nedelsiant raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Darbus, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Rangovo nurodytas aplinkybes;
70.11. [bookmark: _Hlk507495368]iki Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo);
70.12. nustatęs, kad Projekte numatyti sprendiniai patenka į privačius žemės sklypus ar laisvą valstybinę žemę, informuoti apie tai Užsakovą;
70.13. [bookmark: _Ref99532260][bookmark: _Hlk99530920]vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutartyje numatytų Darbų atlikimu. Jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;
70.14. [bookmark: _Ref207969330][bookmark: _Ref212218654]vykdydamas Darbus, atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Tuo atveju, jei Užsakovas pareikalaus, Rangovas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui  atitiktį minėtiems reikalavimams patvirtinančius sertifikatus; 
70.15. Užsakovui pareikalavus, dalyvauti Užsakovo organizuojamuose susitikimuose, kuriuose Rangovas privalo lietuvių kalba pateikti išsamią ataskaitą apie Sutarties vykdymo progresą, su Sutarties vykdymu susijusias problemas ir galimas jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Po pasitarimo Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba kitą su Užsakovu suderintą terminą parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti susitikimo protokolą.
70.16. [bookmark: _Hlk507495380]Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

[bookmark: _Hlk99529908]VIII.A. Bendrosios sąlygos

71. [bookmark: _Ref500754657]Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.
72. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.
73. [bookmark: _Ref209015458]Rangovas nėra atsakingas viešojo administravimo subjektų[endnoteRef:1][footnoteRef:4], taip pat Užsakovo netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), inžinerinių tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože, kuriame Rangovas vykdo darbus, taip pat ekstremalių gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines klimato normas ir kt.) dėl kurių negalėjo Darbų užbaigti sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes informuoja Užsakovą. Apie viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą ir (ar) inžinerinių tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože Rangovas privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo informuoti Užsakovą, o apie ekstremalias gamtines sąlygas Rangovas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos. Rangovui laiku pateikusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo, taip pat inžinerinių tinklų savininko vykdomų darbų, skaičiuojamas dienomis, o vėlavimo laikotarpis dėl ekstremalių gamtinių sąlygų skaičiuojamas mėnesiais.  [1: ]  [4:  VIII-1234 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas] 

74. Sutarties 73 punkte nurodytos aplinkybės (viešojo administravimo subjektų, Užsakovo netinkamas veikimas ar neveikimas, inžinerinių tinklų savininko vykdomi darbai, taip pat ekstremalios gamtinės sąlygos) nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus pagal užsakymą per užsakyme nustatytą laiką ir kuriems neturi įtakos Sutarties 73 punkte nurodytos aplinkybės.
75. Visa su Projekto rengimu susijusi rizika priskiriama Rangovo atsakomybei, kai Projektą parengė Rangovas. Projekto klaidos, praleidimai, dviprasmybės, prieštaravimai, neatitikimai ar kiti trūkumai priskiriami Rangovo rizikai. Rangovas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises.
76. Rangovui vykdant darbus be galiojančio leidimo riboti eismą, taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta atsakomybė.
77. Rangovui nepašalinus defektų, netikslumų, neatitikimų teisės aktams, techninei specifikacijai ir (ar) kitų trūkumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas gali taikyti 100 (vieno šimto eurų) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, o Rangovas įsipareigoja atlyginti priskaičiuotus delspinigius. Taip pat Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams, neatitikimams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, ir (arba) reikalauti atlyginti išlaidas ir kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas Užsakovo patirtas su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusias išlaidas ir kitus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).
78. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 118–119 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
79. [bookmark: _Hlk99531066]Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 41 punkte nustatytas pareigas laiku teikti atitinkamus teisingus dokumentus, Užsakovas gali taikyti 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. 
80. Jei paaiškėja, jog Rangovo pateikti dokumentai, nurodyti Sutarties 41 punkte, neatitiko teisės aktų reikalavimų (buvo suklastoti, negaliojantys, gauti pateiktus klaidingus duomenis ir pan.) arba Rangovas leido darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugų teikėjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui patekti į statybvietę ar atlikti darbus, Rangovui taikoma 5 000 EUR (penkių tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį (t. y. kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui), be to, Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia aukščiau nurodyta bauda. 

VIII.B. Netesybos ir palūkanos

81. [bookmark: _Ref87553785][bookmark: _Hlk504403769][bookmark: _Hlk89094966]Rangovas, laiku neatlikęs užsakyme nurodytų Darbų per nurodytą terminą, nesuteikęs su Darbais susijusių Paslaugų per Sutarties 21 punkte nustatytą terminą, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, nepriklausomai nuo to, kokia yra pateikto darbų užsakymo vertė bei nepriklausomai nuo to, kokia dalis užsakymo Darbų buvo priimta dalinio aktavimo metu. Iš anksto Šalių sutartos ir Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, iš anksto pagrįstais, neginčijamais ir papildomai neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiai Šaliai nereikia įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai nedraudžia reikalauti nuostolių, kurių netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidžia sumokėjusios Šalies nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 
82. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 35 punkte, taip pat Sutarties XI skyriuje nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
83. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 31 ir (ar) 37 punktuose nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną tokio pažeidimo dieną. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
84. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 58 punkte.

VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais trūkumais 

85. Bus laikoma, kad Rangovas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:
85.1. [bookmark: _Ref87560219]Užsakovas dėl Rangovo kaltės turi patirti papildomų suderintame Projekte  nenumatytų išlaidų;
85.2. [bookmark: _Ref87560045]Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Rangovas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų;
85.3. [bookmark: _Ref87560235]Rangovas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam perduotiems Darbų dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai;
85.4. [bookmark: _Ref87560244]Rangovas nesilaikė Sutarties 31 ir 35 punktuose nustatytų reikalavimų;
85.5. [bookmark: _Ref87560049][bookmark: _Ref209017592]Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo atsisako remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį;
85.6. [bookmark: _Ref87560268]Rangovas Darbus atliko privačiame žemės sklype arba laisvoje valstybinėje žemėje.
86. Nustačius, kad Rangovas Sutartį vykdė su dideliais trūkumais, Užsakovas turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Rangovą informavus apie tai raštu:
87. Sutarties 85.2 ir 85.5 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais trūkumais, priima įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų.
88. Sutarties 85.1, 85.3, 85.4 ir 85.6 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais trūkumais, priima be išankstinio įspėjimo.

IX. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

89. [bookmark: _Ref504371473]Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas naujas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkių) metų  nurodytą garantinį terminą.
90. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutarties 89 punkte nustatytas garantinis terminas.
91. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pažymos apie atliktų darbų  ir išlaidų vertę (F3) kartu su sąskaita perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos.
92. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutarties 89 punkte nustatytas garantinis terminas. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.
93. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).
94. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
95. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo. 

X. [bookmark: _Ref209020446][bookmark: _Ref504139138][bookmark: _Ref99207505]SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. 

96. [bookmark: _Ref209018022][bookmark: _Ref209019539]Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti [įrašyti pirkimo pavadinimą] konkurso sąlygų [įrašyti] punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją[footnoteRef:5] arba Rangovo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo specialiųjų konkurso sąlygų [įrašyti] priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po Sutarties galiojimo pabaigos arba kol bus pabaigti Darbai pagal paskutinį Užsakovo Rangovui pagal šią Sutartį pateiktą Užsakymą. Jeigu Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. [5:  CK 6.93 str. 1 d.] 

97. Rangovas gali pateikti Sutarties 96 punkte nurodytus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus, galiojančius trumpesnį laikotarpį, tačiau privalo tęsti jų galiojimą Sutarties 98 punkte nustatyta tvarka, kad bendras šių dokumentų galiojimo laikas būtų ne trumpesnis nei nurodytas Sutarties 96 punkte.
98. [bookmark: _Ref209019434]Rangovas įsipareigoja:
98.1. [bookmark: _Ref87547878]Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.
98.2.  Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą;
98.3.  užtikrinti, kad šiame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami banko ar kitos kredito įstaigos dokumentai būtų išduoti: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko; arba (b) banko iš trečiosios šalies, kuris užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas ar kita kredito įstaiga, kuri išdavė dokumentą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso.
99. [bookmark: _Hlk183006074]Jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 98 punkte nustatytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo atsiradusioms išlaidoms atlyginti, paskaičiuotoms netesyboms įskaityti, kilusiai žalai padengti, išryškėjusiems defektams pašalinti, kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento arba jeigu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasinaudojimo užtikrinimu Rangovas nepateikė naujo užtikrinimo.


XI. [bookmark: _Ref62549478]SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA

100. [bookmark: _Ref209019429][bookmark: _Hlk504404509][bookmark: _Hlk498499246]Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subrangovai. Taip pat Rangovas kontroliuoja ir atsako už tai, kad jo pasitelkiami subrangovai laikytųsi ir atitiktų Rangovui taikomo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto (ar Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistemos užtikrinimo priemonių) reikalavimus tiek kiek jis (jos) taikomas (-os) atsižvelgiant į subrangovų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti
101. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus ir ūkio subjektus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus ir subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.
102. [bookmark: _Ref500754738][bookmark: _Hlk504404519]Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.
103. [bookmark: _Hlk498499333]Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų, Rangovo kartu su subrangovais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. Rangovas privalo pateikti naujo subrangovo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Rangovas per 5 darbo dienas privalo pakeisti minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.
104. [bookmark: _Hlk504404584]Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

XII. KONFIDENCIALUMAS IR VERSLO ETIKA

105. [bookmark: _Hlk507413349]Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
106. [bookmark: _Hlk507413359]Rangovas privalo užtikrinti, kad fizinių asmenų duomenų tvarkymas būtų suderintas su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų reikalavimais.
107. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
108. Duomenų bazė, kurioje renkami ir saugomi fizinių asmenų duomenys (jeigu jie turi būti renkami ir saugomi Sutarties tinkamam įgyvendinimui), turi būti Europos Sąjungos ribose esančiuose duomenų centruose, o jos valdymas ir tvarkymas turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis.
109. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus patvirtintu Tiekėjų etikos kodeksu[footnoteRef:6] (toliau – Etikos kodeksas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir įsipareigoja jo laikytis visos Sutarties galiojimo metu. [6:  A4-ETIKOS_KODEKSAS-VIALIETUVA_06-20.pdf] 

110. Rangovas užtikrina, kad tiek jis pats, tiek jo darbuotojai, subtiekėjai, konsultantai, ekspertai ar kiti asmenys, veikiantys jo vardu ar pavedimu, laikysis Etikos kodekse nustatytų principų, įskaitant, bet neapsiribojant: verslo etikos, skaidrumo ir antikorupcijos reikalavimų, žmogaus teisių ir darbo standartų, aplinkosaugos principų, sankcijų režimų ir nacionalinio saugumo reikalavimų, vengs interesų konfliktų.
111. Rangovas įsipareigoja:
111.1. nedelsdamas informuoti Užsakovą apie bet kokius žinomus ar galimus Etikos kodekso pažeidimus;
111.2. bendradarbiauti atliekant Etikos kodekso laikymosi patikrinimus;
111.3. imtis visų būtinų priemonių nustatytiems neatitikimams pašalinti per Užsakovo nustatytą terminą.
112. Rangovui nesilaikant šių nuostatų arba pažeidus kitus Etikos kodekso reikalavimus, Rangovui bus taikoma Etikos kodekse  numatyta atsakomybė bei Užsakovas pasilieka teisę įvertinti Rangovo veiksmus pagal vykdomą Sutartį ir priimti sprendimus dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir/ar Sutarties nutraukimo.

XIII. AUTORINĖS TEISĖS

113. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinės teisės priklauso Užsakovui, kuris galės jį perduoti trečiosioms šalims ir (ar) kitaip naudoti jį ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

XIV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

114. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
115. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
116. [bookmark: _Hlk507413400]Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.
117. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

118. [bookmark: _Ref500758166]Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
118.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties ir/ar užsakymo;
118.2. Užsakovo patektame užsakyme nurodytus Darbus vėluoja atlikti daugiau nei 60 kalendorinių dienų;
118.3. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Sutarties 20 punkte ir(ar) užsakyme nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;
118.4. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;
118.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas.“ nustatytų reikalavimų;
118.6. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;
118.7. du kartus atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus;
118.8. siekia padidinti Sutarties/užsakymo kainą (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje/užsakyme nustatytus įkainius);
118.9. kitais teisės aktų numatytais atvejais, įskaitant Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
119. [bookmark: _Ref500758174]Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio Sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:
119.1. Rangovas Darbus/užsakymą vėluoja atlikti daugiau kaip 90 kalendorinių dienų;
119.2. bendras delspinigių dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias dešimtąsias procento) pradinės Sutarties vertės;
119.3. Rangovas pažeidžia esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas negauna Sutartimi siekto įsigyti (gauti) rezultato;
119.4. [bookmark: _Ref209020776]Rangovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys pagal Sutarties sąlygas nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu ir nėra pateikiama įrodymų, kad Rangovas sugebės toliau tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį;
119.5. Paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
119.6. Rangovas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;
119.7. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;
119.8. Rangovas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.
120.  Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 118–119 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka, o Rangovas  atlygina Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoja dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
121. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
122. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.
123. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

XVI.A. Atsakingi asmenys ir bendravimas

124. Vykdant Sutartį bendravimas ir susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba. Dokumentacija, susijusi su Darbais ir Paslaugų teikimu, Užsakovui teikiama ir rengiama lietuvių kalba.
125. [bookmark: _Ref87617490]Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį (-is) už Sutarties vykdymą:– [įrašyti atsakingą asmenį/is ].
126. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – [vardas ir pavardė], tel. [telefono numeris], el. paštas [elektroninio pašto adresas].
127. Užsakovo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Rangovo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: [elektroninio pašto adresas].
128. Rangovo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Rangovui yra: [elektroninio pašto adresas].
129. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.
130. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša apie kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.
131. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

XVI.B. Baigiamosios nuostatos

132. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.
133. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.
134. Užsakovas yra PVM mokėtoju užsiregistravęs apmokestinamasis juridinis asmuo, todėl įgyja prievoles taikyti PVM įstatymo nuostatas skaičiuoti PVM bei PVM įstatymo 96 straipsnio nustatyta tvarka, pagal Užsakovui išrašomas paslaugų/darbų/prekių teikimą įforminančius dokumentus, išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM.
135. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.
136. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, Šalims pasirašius ją bei Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, tačiau Sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai.
137.  Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo. Jeigu Rangovas, Užsakovui sutikus, sudaro faktoringo sutartį su finansuotoju, Rangovas privalo Užsakovui pateikti faktoringo sutarties kopiją arba išrašą, o pateikdamas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui, privalo nurodyti, kad pagal pateikiamą PVM sąskaitą
faktūrą yra ar bus perleistas piniginis reikalavimas finansuotojui. Finansuotojui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.
138. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. 
139. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

XI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
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