DARBU ATLIKIMO SUTARTIS
2018 m. birzelio 4 d. Nr. F/3-~

Utena

Utenos meno mokykla, atstovaujama direktoriaus Artino Katino, veikian¢io pagal Utenos meno
mokyklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB , Bikusta“, atstovaujama direktoriaus Sigito -
Rakausko, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
Sig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, iSskyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZjstama Svenciy
diena.

1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i§skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
akto pasirasymo dienos, jskaitant Darby perdavimag Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasira§omas prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.

1.6. Ilaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines
i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali buti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas™ nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo aktu
Statybvietg.

1.13. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasifilyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj
Darby vykdyma, jskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias i$laidas.

PVM.

1.16. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UzZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.17. Veikly saraSas— Darby grupiy (etapy) sarafas, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.18. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieduju pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,,Utenos meno mokyklos Kiemo statiniy- estakados, esancios J.
Basanavitiaus g. 34, Utenoje griovimo darbai®.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo
termina:

2.2.1. atlikti pastato esan¢io J. Basanaviciaus g. 34, UtenOJe (unikalus Nr. 8288-0000-1054) griovimo
darbus (toliau —Darbai), kaip numatyta Sutartyje, bei, esant reikalui, iStaisyti Darby defektus;

2.2.2. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objekta sudarantys darbai:

2.3.1. ardymo darbai. Metaliniy karkasy i§montavimas, 1 t. GelZbetoniniy konstrukeijy iSardymas, 3
m3. Statybiniy $iuksliy iSvezimas 5 km. atstumu 7,5 t. Ploty islyginimas ~200 m2. Vejos ploty
atnaujinimas: Augalinio grunto sluoksnio papildymas ne maziau kaip 10 cm. ir uzséjimas ~200 m2
plotui.

2.4. Sutarties pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 3 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir, atsiZzvelgdamas j Sutarties 5.1.3
bei 5.17 punkty nuostatas, baigia per 9 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra 3 Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi bfiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Vie$ojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties salygos.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o Uzsakovas juos priima ir pasiraSo
Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka Sios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties neesminés salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos tik Viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai
iforminami $aliy radytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bati
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kalp per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradinéjimui nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal ig Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties §alys sutaré, kad Sutarties sglygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2, 2.4, 3.1-3.7, 3.11, 4.1-
43,5.1-5.2,5.4-5.16,5.18,7.1,8.1-8.3,9.2-9.4,9.7,9.8,9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1., 14.1-14.3
punktuose yra esminés ir néra kei¢iamos.

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Asta Salanginiené, tel.: +370 389 61626.
3.9.2. Rangovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Sigitas Rakauskas, tel.: 8 686 09677
3.10. Salys susitaria, kad & Saliy pasira$yta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar



elektroniniu pastu turi juriding galia, kol Rangovas ir UZsakovas persiuncia Sutarties originala.
3.11. Si Sutartis yra viesa.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. UzZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasxrasant Statybv1etes perdavimo
ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo iame punkte nurodyto termino, rastu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby;

4.1.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadova (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.03.07:2017 ,,Statiniy
techninés ir naudojimo prieZifiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka® vykdys Darby techning prieZitirg;

4.1.3. teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose. Darby vykdymo bei Statybos
uZbaigimo akto i§davimo metu, taip pat uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del UZsakovo
pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teisg:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teises akty reikalavimy;

4.3.2. §os Sutarties vykdymo metu ra¥tu reikti argumentuotas pastabas del netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti istaisyti Sutarties vykdymo triikumus savo éSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir biidais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teises.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas j Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techninéje specifikacijoje (uzduotyje)

—(priedas Nr.1) nurodytomis Darby apimtimis, laikydamasis Veikly sgraso (priedas Nr. 2);

5.1.2. urtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, bity gave visus batinus leidimus,

kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje

nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.1.3. iki Darby pradZios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti

Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo

vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira™,

5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teises

verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,

patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty

atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo patles veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pasitelkiamus

subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie

Subrangova (-us):

L K [N—— [subrangovo pavadinimas ir adresas].

5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti apie keifiamus arba

pasitelkiamus naujus subrangovus.

5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnes)

darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
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tiems darbams, kuriuos Rangovas pasililyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus
UZsakovo sutikima.
5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai i§ $iy priezasCiy:

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavegs arba jam yra iSkelta

bankroto byla;

b) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

¢) siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby teikimo sparta;

d) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiskai pagrjstos prieZastys.
5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagristas praSymas,
pridedant jj pagrindZianGius dokumentus. Subrangovas gali pradeti darbus, tik Rangovui gaves
Uzsakovo sutikima.
5.3.6. Rangovas, informuodamas UZsakova apie naujus ar kei¢iamus subrangovus Sutarties 5.3.2-
5.3.7. punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo padalinimo pagrinduy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvima, ir kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus (jei paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju,
jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyt palalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo
nustatyta terming minétg subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
Subrangovo keitimas ra$tu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono
savivaldybés administracijos Vie$yjy pirkimy skyriaus vedéju.
5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsauga nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:
5.6.1. pasalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.6.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.6.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugis, paZenklinti
jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti del Rangovo veiksmy.
5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudotg vanden] bei elektrg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.
5.8. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jranga
ir Medziagas Techninéje specifikacijoje (uZduotyje) nurodytiems darbams atlikti atitinkanCius
reikalavimus.
5.10. Rangovas, prie3 paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziGros vadova, kuris patikrina, apzifiri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai
ra$tu nepraneses Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.



5.11. Rangovas privalo savo rizika apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo
pranedti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus
ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitros vadovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta [ranga, Medziagas arba nekokybiSkus Darbus,
atitinkamai apie tai raStu prane¥damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas/subrangovas privalo i$taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie
atitikty Sutartj.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams LR
jstatymy nustatyta tvarka bus i8duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms
ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZifira atsako Rangovas ir atsakomybé uz
ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi buti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutart].
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradZios, tadiau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderintg Veikly sarada (Darby atlikimo grafika) ir
jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) bei pirmos jmokos dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilines
atsakomybés draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties
pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teisg:

5.18.1. gauti i¥ UZsakovo apmokéjimg per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uZ tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visa reikiamg informacijg ir/ar
dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas §ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teisg uZbaigti
anksé&iau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus
pagal Veikly sgrade (Darby atlikimo grafike) pateikta grafika, jskaitant baigiamuosius bandymus.
6.2. Darby atlikimo terminas vieng kartg gali biiti pratestas, o Veikly sgrase (Darby atlikimo grafike)
pateiktas grafikas gali biiti koreguotas 30 dieny terminui tik dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis
Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis.



6.3. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdymg uZtikrinangio dokumento (garantijos,
laidavimo rasto). _
8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
praSymas perimti Darbus. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo pra§ymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su Uzsakovu atlicka bendrg Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esmineés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], saradg. Tokiame saraSe
turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo —
priémimo akta pasirafo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.
Pasirasius Darby perdavimo - priemimo aktg Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su
Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg del Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.1.2. radtu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrinda ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasirasytas Darby perdavimo - priémimo aktas bei pradeta Statybos
uzbaigimo procedira.

8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyta terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasé€iy ir kartu su Statinio statybos techninés
priezifiros vadovu nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos
uzbaigimo procediros pradéjimo, turi biiti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o
Uzsakovas Darbus peréeme.

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, iuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apzitreti,
skirti biiting reikalinga transportg bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 11277,20 Eur (Vienuolika tikstan¢iy du $imtai septyniasdeSimt
septyni eurai 20 ct), i§ kuriy PVM sudaro 1957,20 Eur (Vienas tukstantis devyni $imtai penkiasdeSimt
septyni eurai 90 ct). Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti tatkomos Veikly
sarafe (Darby atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sarase
(Darby atlikimo grafike) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos
Rangovui dalimis, atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.7. ir 9.8.
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,



kokia Veikly sarase (Darby atlikimo grafike) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie blity patvirtinti Rangovo, UZsakovo bei Statinio statybos techninés prieZitros
vadovo, ir PVM saskaitg faktiirg arba kitg atsiskaitymo dokumenta, kuriame nurodoma Darby
pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas.
Uzsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo akta per 5 darbo dienas nuo Darby
perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirado jj, iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguota Darby perdavimo-priemimo
aktg atitinkamai sumaZinant arba padidinant atlikty Darby sudét] ir apimtj bei pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant arba padidinant tarpinio mokéjimo sumg, netinkamo
Darby istaisymo i8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudéting
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pagalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
rastu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo akta.

9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkre¢ia Darby dalj atliko tinkamai.

9.6. Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirao Darby perdavimo — priémimo aktg ir statybos uzbaigimo dokumentus bei Rangovas iStaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaitg faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti UZsakovui.
9.8. Uz atliktg Darbg pagal Sutartj Uzsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo — priémimo
akto pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos.
Uzsakovas uZ atlikta Darba Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyts
atsiskaitomaja sgskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
rastu pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokejimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena. Delspinigiai pradedami skaiiuoti
kita diena nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko UZsakovo jsipareigojimy jvykdymo
dienos.

9.10. Jeigu UzZsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui statybvietes,
Rangovui pareikalavus, Uzsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda.

9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darba, UZsakovui ra$tu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelstg dieng. Delspinigiai
pradedami skaiciuoti kitg dieng nuo 2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skai¢iuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasira§ymo dieng. Jeigu Rangovui pagal 3ig Sutartj yra
paskaigiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, UZsakovas
turi teise delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.12. Uzsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda, jeigu nevykdo
Sutarties 5.1.1. ir 5.17. punkty reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perzifirima, keitimas ir perskaiiavimas
galimas Sutarties 9.13.1 punkte nurodytu atveju:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasira$ant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais bidas,
nustatant auk§¢iau esanéio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybeés taikyti auk$¢iau esantj
buda, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;



b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal §ig Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai ir baudos;

b) atliekant papildomg pirkima;

¢) mokéjimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy pasalinimo.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje (uZduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, radtu pagrindziamos aplinkybés, salygojanCios butinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punkta gali biiti koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, raStu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilymga dél keistiny Darby, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilymg gali biti
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir bitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, UZsakovo ir
projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo ar MaZos vertés pirkimy tvarkos aprase, patvirtintame VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-97 ,,D¢l mazos vertés pirkimy tvarkos apraSo patvirtinimo®
nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje (uZduotyje), gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kick toks keitimas nepriestarauja techninei specifikacijai — uZduodiai ir Techningje
specifikacijoje (uzduotyje), (Darby apim&iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél i8keltos bankroto bylos,
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pradétos likvidavimo procedaros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo
— priémimo akto pasira$ymo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti priimant Darba
(paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Nutraukus Sutartj:

12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba
del Darby saugos;

12.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus ir mokéting suma privalo i$mokéti Rangovui.

12.3. Sutarties $alys gali nutraukti Sutartj Saliy rastisku susitarimu.

12.4. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per UZzsakovo nurodytg
terming privalo:

12.4.1. nutraukti visa tolesnj Darbag, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybeés ar turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos;

12.4.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;

12.4.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus sprend#ia derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasililyma gin¢g spresti derybomis,
Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo derybu pradzms Jei gino i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasmlyma, ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereltl prie kito
ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys del $ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus
ju i¥spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salles kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybeés,
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valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienodg teising
galig turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

Sios Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 —Techniné specifikacija — uzduotis ,,Utenos meno mokyklos pastato — dirbtuviy,
esan¢iy J. Basanavi¢iaus g. 34, Utenoje griovimo darbai® 1 lapas.

15.1.2. Priedas Nr. 2 — Veikly sarasas, 1 lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 - Pazyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos meno mokykla UAB ,,Bikusta®

Maironio g. 11, Utena Metalo g. 13

Istaigos kodas: 190190792 Imonés kodas: 183765577

Neéra PVM mokeétoja PVM mokétojo kodas: LT837655716
Tel. (8 389) 61608 Tel. 8 686 09677

El. pa$tas: menom@menas.utena.lm.lt El pastas: rakauskas@aha.lt

A.s. LT 287044060002608409 A.s. LT547300010002606153

AB SEB bankas, kodas 70440 Bankas: AB Swedbank
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