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1 TIKSLAS

Užsakovo  reikalavimai  statinio  informacinio  modelio  rengimui  yra  dokumentas,  nusakantis  Užsakovo 
poreikius, lūkesčius ir keliamus reikalavimus integruoto skaitmeninio – informacinio modelio planavimui ir  
parengimui darbo projekto stadijoje, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius, statinio specifiką ir galiojančius 
LR teisės aktų reikalavimus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tekstą, pažymėtą paryškintu kursyvu, Rangovas turi pakeisti atitinkamais duomenimis.

Tekstas, pažymėtas DIDŽIOSIOMIS BAHNSHRIFT FONTO raidėmis yra reikšmiu pavyzdžiai.

Tekstas [laužtiniuose skliaustuose] yra privalomas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Tekstas {figūriniuose skliaustuose} yra pasirenkamas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Vertikalus brūkšnys „ | “ skiria privalomų ar pasirenkamų verčių variantus. Modelyje turi būti palikta viena 
vertė iš atitinkamo sąrašo, kaip kad [ A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 ] ar {A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | …}

Modelių elementų geometrinio išvystymo (Level of Detail, toliau tekste – LoD) ir informacinės apimties 
(Level  of  Information,  toliau  tekste  LoI)  lygių  aprašas  paremtas  “LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) 
SPECIFICATION” 1 ir “BIM MODELIO SISTEMŲ IR ELEMENTŲ DETALUMO LYGIAI” 2.

2 TAIKYMO APIMTIS 

Šie reikalavimai taikomi rengiant statinio integruotus skaitmeninius darbo projekto stadijos modelius 
pagal rangos sutartis, sudarytas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir valdomas UAB 
"Vilniaus vystymo kompanija" (toliau - Projekto valdytojas).

3 PROJEKTO INFORMACIJA

3.1 PROJEKTO METAINFORMACIJA

3.1.1 Projekto metaduomenyse privaloma nurodyti teisingą ir patikimą informaciją apie projektą, 
sklypą (-us), statinį, užsakovą, projekto ir projekto dalies rengėją, projekto valdytoją.

Projekto pavadinimas KIRDIEJŲ RŪMŲ, OFICINOS, VEŽIMINĖS, TVOROS IR JŲ 
TERITORIJOS BARBOROS RADVILAITĖS G. 4 IR 6 
PRITAIKYMAS VILNIAUS MIESTO MUZIEJUI

Sklypo adresas Barboros Radvilaitės g. 4, Vilnius

Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0042:268

Statinio projekto 
pavadinimas

Aikštelės statybos; Sporto paskirties pastato (1U2p; Unik. Nr.1094-
0034-2018) Barboros Radvilaitės g. 6, Vilniuje paskirties keitimo į 

1 https://bimforum.org/lod/

2 https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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Statinio adresas Barboros Radvilaitės g. 4, Vilnius
Barboros Radvilaitės g. 6, Vilnius

Organizacijos pavadinimas [rangovo pavadinimas]

Organizacijos aprašymas [...] dalies rengėjas

STATINIO IR JO 
REKONSTRUKCIJŲ ŽINOMI 
ARCHITEKTAI

Komplekso autorius(-iai) nežinomas (-i)
Rekonstrukcijų autoriai:
1817 m. – Juozas Pusje
1825 m. – Karolis Podčašinskis
1934 m. – T. Tišeckis
1999 m. – M. Ptašek

2025 METŲ STATINIO 
REKONSTRUKCIJOS 
ARCHITEKTAI

Ramūnas Buikus, LAR atestato Nr. A1132, NKP atestato Nr. 0869
Renata Miniotaitė, NKP atestato Nr. 1209
Aurimas Širvys
Rimantę Karaliūnaitė, NKP atestato Nr. 1199
Vaidas Bieliūnas, atestato Nr. A1950
Jokūbas Jurgelis
Vytautas Buinevičius
Laura Druktenytė

TP STADIJOJE PARENGTI 
PROJEKTO DALIŲ MODELIAI

SP-0782-24_00_ES_SA Skanuotas pastatas

SP-0782-24_00_ES_SP Aplinkiniai pastatai.ifc

SP-0782-24_00_TP_SP Sklypo planas

SP-0782-24_TP_(01,02,03,04)_SA Statinio architektūra

SP-0782-24_TP_(01,02,03,04)_SK Statinio konstrukcijos

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_VN Vandentiekis ir nuotekos

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_LVN
Vandentiekis ir nuotekos. 
Lauko tinklai

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_ŠVOK.Š Šildymas

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_ŠVOK.V Vėdinimas

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_ŠVOK.OK Oro kondicionavimas

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_E Elektrotechnika

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_ER Elektroniniai ryšiai

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_LER
Elektroniniai ryšiai. Lauko 
tinklai

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_AS Apsaugos signalizacija

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_GSS Gaisro saugos signalizacija

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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SP-0782-24_TP_(01,02,03)_PVA
Procesų valdymas ir 
automatizacija

SP-0782-24_TP_(01,02,03)_ŠG Šilumos gamyba ir tiekimas

TP STADIJOJE NAUDOTA 
KOORDINAVIMO 
INFORMACIJA

Koordinavimo taškas LKS-94 ir LAS07 aukščių sistemose:
X = 6061700,00 m, Y = 583400,00 m, Z = 94,50 m.
Azimutas 23,90°

3.1.2 Žemiau nurodyta projekto informacija pildoma tik tuomet jei programinė įranga leidžia įvesti  
daugiau  nei  vieną  Organizaciją.  Informacija  pildoma žemiau  nurodytu  eiliškumu,  tiek  kiek  leidžia 
naudojama programinė įranga

Organizacijos pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybė

Organizacijos aprašymas Užsakovas

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]

Organizacijos aprašymas Projekto rengėjas

Organizacijos pavadinimas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Organizacijos aprašymas Projekto valdytojas

3.2 MODELIŲ KOORDINAVIMO  INFORMACIJA

3.2.1 Projekto  sprendiniai  koordinuojami  skaitiniu  ir  grafiniu  būdu.  Skaitinis  koordinavimas 
atliekamas pagal BEP nurodytus privalomus duomenis.

3.2.2 Koordinavimui  naudojamas  PP (S2)  stadijoje  numatyti  erdvinio  koordinavimo  duomenys, 
nebent yra įrodomas poreikis juos keisti.

Eil. Nr. Pozicijos pavadinimas Pavyzdžia

1. Projekto 0,0,0 taško koordinavimo taško aprašymas
LKS-94 KOORDINAČIŲ 50 M INTERVALO 
TINKLAS 108,00 M AUKŠTYJE PAGAL LAS07

2.
Projekto 0,0,0 taško koordinavimo taško 
geografinės koordinatės laipsnių – minučių - 
sekundžių arba dešimtaine išraiška

54°41'41.0" ŠIAURĖS PLATUMOS, 25°17'22.3" 
RYTŲ ILGUMOS

54°41'41.0"N 25°17'22.3"E

54.694722, 25.289530

3. Projekto 0,0,0 taško padėtis LKS-94 koordinačių ir 
LAS07 aukščių sistemoje.

X=60000,00 m
Y= 50000,00 m
Altitudė: 150,25 m
Azimutas: 121,05°

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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4. CDE aplinkoje patalpintas failas koordinavimui /00 PRADINIAI DUOMENYS/VIETA.IFCZIP

3.2.3 Grafiniam koordinavimui naudojamas geometrinis elementas, apibrėžtas BEP dokumente.

3.2.4 Aukštų informaciją – pavadinimą ir altitudę virš projekto arba LAS07 sistemos atskaitos taško 
koordinavimui pateikia SA dalies rengėjas.

3.2.5 Projekto koordinavimo informaciją nustato Projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius ir ji  
privaloma visiems projekto dalyviams.

3.2.6 CDE  aplinkoje  turi  būti  patalpinta  aktuali  topografinė  nuotrauka,  parengta  LKS-94 
koordinačių  ir  LAS07  aukščių  sistemose,  pagal  GKTR  reikalavimus.  Topografinėje  nuotraukoje 
kiekvienam pastatui privalo būti bent viename taške užfiksuota nusistovėjusio pirmo aukšto grindų 
altitudė LAS07 sistemoje bei didžiausias pastato parapeto ar kraigo aukštis nuo nusistovėjusio pirmo 
aukšto grindų lygio arba atitinkamo taško altitudė.

4 PROJEKTO ETAPAI

4.1 Projekto etapai suprantami taip, kaip apibrėžti ISO 22263 „Informacijos apie statybos darbus 
organizavimas“ ir LST EN ISO 29481‐1 C priedo 1 lentelėje. 

Gyvavimo ciklo 
etapai 

pagal ISO 29481-1
Stadija Statinio gyvavimo ciklo stadija BIM naudojimas

0 + 1 + 2 S0 Poreikių apibrėžtis

3 S1 Galimybių formavimas

4 + 5 S2 Projektiniai pasiūlymai

BIM procesas

6 S3 Techninis projektas

Statybą leidžiantis dokumentas

7 S4 Darbo projektas

8
S5 Statyba

S6 Statybos užbaigimas

9 S7 Naudojimas ir priežiūra
BIM duomenimis grįstas pastato 
priežiūros ir valdymo procesas

4.2 Esamos situacijos modeliai yra naudojami kaip projektinių sprendinių skaitmeninis pagrindas, 
todėl būtina užtikrinti jų informacijos patikimumą ir tikslumą. 

4.3 Užsakovas taiko BIM modelį  S2 -  S6,  t.  y.  projektinių  pasiūlymų rengimo, techninio,  darbo 
projektų  ir  statybos  etapuose.  Užsakovas atliks  galimybių  studiją  naudoti  parengtą  BIM modelį 
integruotame pastato gyvavimo ciklo valdyme, prijungiant S7, t. y. pastato priežiūros bei pašalinimo 
etapus.

5 BIM TIKSLAI

5.1 Darbo projekto stadijos modelio tikslas – sukurti tokio detalumo projektuojamo statinio modelį, 
kuriame esanti informacija būtų tinkama ir pakankama:

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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◦ planuoti statybos procesą;

◦ vykdyti medžiagų ir darbų pirkimo konkursus;

◦ vykdyti statybos darbus;

◦ pagal  sąmatas  ir  darbų  kiekių  žiniaraščius  sutikrinti  elementų  skaičiuojamąją  informaciją: 
kiekius, tūrius, plotus;

◦ pasinaudoti  modeliu  kaip  informacijos  šaltiniu  rangos ir  statybų proceso planavimo metu  – 
„skaitmeninio dvynio“ ideologija;

◦ patikrinti įvykdytų statybos darbų atitikimą projektiniams sprendiniams;

5.2 Pateikiamoje lentelėje aprašyti Užsakovo lūkesčiai ir sritys, kurioms bus skiriamas didžiausias 
dėmesys atliekant Darbo projekto stadijos projektinių sprendinių kontrolę.

Žymėjimas
Informacinio modelio 

taikymo atvejai
Informacinio modelio panaudojimo būdas

2 Kiekių skaičiavimai

Elementų, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai formuojami ir 
tikrinami parengto skaitmeninio – informacinio modelio 
pagrindu. Išvengiama papildomų išlaidų dėl neįvertintų 
projektinių sprendinių ir / arba netinkamai suformuotų kiekių 
žiniaraščių.

6
Statinio informacinio 
modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros 

Projekto dalyviai gali iš anksto kompleksiškai įvertinti 
projektinius sprendinius ir juos įtakoti.

7
Projektavimas ir (ar) 
modeliavimas 

Projekto sprendinių kokybės kontrolė vykdoma pasitelkiant 
ekspertinį vertinimą ir / arba tam skirtais programiniais 
įrankiais

9 Energinė analizė
Kuriamas ir sukurtas BIM modelis naudojamas pastato 
statiniam ir dinaminiam energiniam modeliavimui.

10 Tvarumo vertinimas 
BIM modelio informacija naudojama projekto tvarumo 
vertinimui pagal pasirinktą vertinimo sistema (LEED, 
BREEAM ir pan.)

12 Apšvietimo analizė
Panaudojant kuriamą BIM modelį vertinamas statinio ar 
pastato patalpų bei zonų apšviestumas, šešėliavimas, 
dirbtinis apšvietimas, šviesos klaida ir tarša.

16
3D koordinavimas ir (ar) 
susikirtimų patikra

Išvengiama nepagrįstų, netikslių ar neteisingų projektinių 
sprendinių, kuriuos gali reikti keisti vėlesniuose projektavimo 
etapuose.

19 Konstrukcinė-technologinė 
analizė

Kuriamo BIM modelio pagrindu atliekama statinio 
konstrukcijų variantų paieška ir įgyvendinamumo analizė.

24
Statybos darbų techninė 
priežiūra

Sukurt oBIM modelio pagrindu atliekama kokybinė ir 
kiekybinė statinio statybos priežiūra.

26 Duomenų modeliavimas
Parengtas ir patikrintas objekto BIM modelis panaudojamas 
lyginamajai sprendinių analizei arba sekančiose statinio 
gyvavimo ciklo stadijose.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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Žymėjimas
Informacinio modelio 

taikymo atvejai
Informacinio modelio panaudojimo būdas

27
Statinio priežiūros 
planavimas 

Pastato priežiūrai ir remontui reikalinga informacija 
perduodama struktūrizuota forma, taip sukuriant geriausią 
įmanomą pastato pridėtinę vertę, projektinės bei priežiūros 
informacijos perimamumą.

29 Energijos sąnaudų analizė
Sukurtas BIM modelis, panaudojant eksploatacijos etapo 
duomemis, naudojamas pastato energinio efektyvumo 
įvertinimui.

30 Turto valdymas 
Pastato valdymui  ir rekonstrukcijai reikalinga informacija 
perduodama struktūrizuota forma, užtikrinant projektinės bei 
priežiūros informacijos perimamumą.

33 Avarijų prevencija

Kuriamas ir sukurta BIM modelis naudojamas avarijoms bei 
nelaimingims atsitikimams išvengti, o avarijų ir ypatingų 
situacijų metu – sutekti avarinėms tarnyboms ir gelbėtojams 
informaciją apie pastatą ir jame esančią įrangą.

5.3 BEP dokumentas darbo projekto stadijai privalo būti  paruoštas ir patvirtintas Užsakovo BIM 
vadovo iki  faktinių  projektavimo darbų.  Šis  dokumentas gali  būti  tikslinamas ir  papildomas visą 
projekto vykdymo laikotarpį. 

5.4 EIR  nustatyti  reikalavimai  yra  viršesni  už  BEP  numatytas  jų  įgyvendinimo  priemones.  Jei 
patvirtintas BEP neleis įgyvendinti šių reikalavimų, turės būti koreguojamas BEP dokumentas.

6 PROJEKTO RENGIMAS

Projektas rengiamas integruotoje  darbo aplinkoje, statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesu, 
bendradarbiaujant visoms projektą rengiančioms šalims.

Projekto apimtyje modelis suprantamas kaip duomenimis – skaitiniais ir / arba geometriniais pagrįstas 
objekto pagrindinių savybių įgyvendinimas iki šio objekto fizinio sukūrimo. Modeliai gali būti fiziniai 
– maketai,  prototipai  ir  natūriniai  pavyzdžiai;  virtualūs skaitiniai  – elemento elgesį  aprašantys ir 
lemiantys skaitiniai  dydžiai,  virtualūs geometriniai:  elementus aprašanti  geometrinė informacija – 
tūriai, paviršiai, jų kombinacijos bei jų išvaizdą bei fizines savybes aprašanti informacija; virtualūs 
integruotieji,  kai  virtualus  geometrinis  modelis  papildomas  elemento  savybes  aprašančiais 
duomenimis.

Projekto metu parengti kiti modeliai, pvz. geologinis modelis, statinis ar dinaminis konstrukcijų modelis, 
statinis ar dinaminis energinis modelis, gaisro rizikos vertinimo modelis suteikia papildomų žinių 
apie  objekte  vykstančius  procesus  ir  yra  neatsiejama  projekto  dalis.  Toliau  tekste  išskiriami 
integruoti  geometriniai  –  informaciniai  modeliai  (  toliau  tekste  –  BIM modeliai)  kaip  pagrindinis 
projekto informacijos šaltinis ir kiti modeliai, rengiami atskirų projekto dalių sprendimams surasti, 
pagrįsti ir įgyvendinti  integruotame geometriniame – informaciniame modelyje bei objekte.

Integruotas geometrinis - informacinis modelis projektinių pasiūlymu stadijoje Užsakovui leidžia įvertinti 
projektuojamo  objekto  išraišką,  sprendinių  kontekstą,  objekto  sprendinių  sudėtingumą,  galimas 
rizikas, energetinius rodiklius, finansinius kaštus.

6.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

6.1.1 Darbo projekto stadijos BIM modelis rengiamas taip, kad atitiktų Užsakovo lūkesčius ir būtų 
galima jį panaudoti vėlesniuose projektavimo etapuose.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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6.1.2 Darbo  projekto  stadijos  modelio  tikslas  –  sukurti  tokio  detalumo  projektuojamo  statinio 
modelį, kuriame esanti informacija būtų tinkama ir pakankama:

• planuoti statybos procesą;

• vykdyti medžiagų ir darbų pirkimo konkursus;

• vykdyti statybos darbus;

• pagal  sąmatas  ir  darbų  kiekių  žiniaraščius  sutikrinti  elementų  skaičiuojamąją  informaciją: 
kiekius, tūrius, plotus;

• pasinaudoti  modeliu  kaip  informacijos  šaltiniu  rangos ir  statybų proceso planavimo metu – 
„skaitmeninio dvynio“ ideologija;

• patikrinti įvykdytų statybos darbų atitikimą projektiniams sprendiniams;

6.1.3 Projekto  rengėjo  paskirtas  Projekto  vadovas  arba  BIM  koordinatorius  turi  užtikrinti  BIM 
modelio rengimo darbų grafiko aktualumą ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintą grafiką 
bei norimus jo pakeitimus Užsakovo paskirtam Projekto vadovui.

6.1.4 Rengiamą BIM modelį, esant poreikiui, turi būti galima pritaikyti DP reikalingoms analizėms, 
įskaitant bet neapsiribojant: energetine, insoliacijos (statinio potencialiai gaunamos Saulės energijos), 
šešėliavimo (statinio sudaromų ir ant jo krentančių šešėlių įtaka statiniui ir tretiesiems asmenims), 
vėjo įtakos, pėsčiųjų komforto (akinimas, lokalūs temperatūros pokyčiai, vėjo mikrosukūriai ir pan.). 
Šis reikalavimas įvykdomas, jei parengto modelio erdvinių elementų geometrinę informaciją galima 
apdoroti kaip daugiakampių tinklą.

6.1.5 Užsakovas pateikia  Projekto  rengėjui  BIM modelio  geometrijos  ir  atributinės informacijos 
detalumo  gaires.  Jais  remiantis  BIM  koordinatorius  BEP  dokumente  ar  jo  prieduose  sudaro 
geometrinės bei informacinės informacijos apimtį ir, prieš pradedant darbus, suderina su Užsakovo 
paskirtu BIM vadovu.

6.1.6 BEP dokumentas Darbo projekto stadijai privalo būti paruoštas ir patvirtintas Užsakovo BIM 
vadovo  iki  faktinių  projektavimo  darbų.  Šis  dokumentas  gali  būti  tikslinamas  ir  papildomas  visą 
projekto vykdymo laikotarpį. 

6.1.7 EIR nustatyti  reikalavimai yra viršesni už BEP numatytas jų įgyvendinimo priemones. Jei 
patvirtintas BEP neleis įgyvendinti šių reikalavimų, turės būti koreguojamas BEP dokumentas.

6.1.8 Projekto  rengėjo  paskirtas  Projekto  vadovas  arba  BIM  koordinatorius  turi  užtikrinti  BIM 
modelio rengimo darbų grafiko aktualumą ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintą grafiką 
bei norimus jo pakeitimus Užsakovo paskirtam Projekto vadovui.

6.1.9 Kiti, BEP neaptarti projekto modeliai rengiami pagal projekto dalies ir dalykinės srities bei 
naudojamų programų poreikius. Jų informacija privalo atitikti  BIM modelių informaciją tiek, kiek to 
reikia dalykinės srities tikslams pasiekti.

6.1.10 BIM  modelis  yra  pagrindinis  projekto  informacijos  šaltinis.  Visa  statybą  reguliuojančiais 
teisės aktais nustatyta bei sąmatų sudarymui, pirkimo, montavimo, sistemų paleidimo ir jų derinimo 
procedūroms reikalinga, o taip pat kiekybinė informacija informacija privalo būti priskirta atitinkamiems 
modelių elementams.

6.1.11 Visa projekto dokumentacija formuojama iš BIM modeliuose esančios informacijos, išskyrus 
BEP aptartus atvejus. BIM koordinatorius privalo numatyti ir BEP aprašyti atvejus, kai BIM modelio 
panaudojimas yra negalimas ar nenaudingas (schemos, techninės specifikacijos ir pan.).

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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6.1.12 Projekto  brėžiniai  ir  dokumentacija  Užsakovo  peržiūrai  formuojama  BEP  ir  Sutartyje 
numatytais  intervalais.  Projektavimo  grafike  prieš  kertines  datas  ar  terminus  būtina  numatyti 
pakankamai laiko Užsakovui:

• susipažinti su Projekto vystymo kryptimis ir sprendiniais;

• atlikti nepriklausomą statinio našumo ir kainos analizę;

• pateikti projektui pastabas, komentarus ir keitimo nurodymus.

6.1.13 BIM  modelyje  atlikti  pakeitimai  privalo  automatiškai  atsispindėti  brėžiniuose,  kurie,  po 
minimalių korekcijų papildžius privaloma matmenų, tekstine bei žymėjimų informacija, pateikiami kaip 
projekto  dokumentacija.   Brėžiniai,  kuriuose  numatyti  pagrindiniai  projektiniai  sprendimai,  nebus 
priimami, jei juose pateikta informacija neatitiks BIM modelio informacijos.

6.1.14 Projekto  brėžiniai  ir  dokumentacija  pasirašymui  formuojama  tik  Užsakovui  patvirtinus 
projekto sprendinius.

6.1.15 Projekto komandos susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites.  BIM modelio 
kūrimo rezultatai pristatomi ne rečiau kaip kas 2 savaites.

6.2 ROLĖS IR ATSAKOMYBĖS

Pareigos Atsakomybės BIM procese

UŽSAKOVO ATSTOVAI:
PROJEKTO VADOVAS
PROJEKTAVIMO 
VALDYMO VADOVAS

Prižiūri projektavimo procesą, Užsakovo vardu tvirtina projekto sprendinius

UŽSAKOVO ATSTOVAS:
BIM VADOVAS

Derina ir tvirtina BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus, tvirtina 
galutinio BIM projekto tinkamumą ir Užsakovo iškeltų BIM reikalavimų 
įvykdymą.

PROJEKTO RENGĖJO 
ATSTOVAS:
BIM KOORDINATORIUS

Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, 
kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos ir progreso 
ataskaitas Užsakovo BIM vadovui. 

6.3 PROGRAMINĖ ĮRANGA

6.3.1 Naudojamos  programinės  įrangos  sąrašas  ir  naudojama  versija  projekto  partnerių 
informavimo  ir  duomenų  suderinamumo  tikslu  nurodoma  BEP  dokumente.  Projekte  naudojama 
programinė įranga turi  būti  suderinama tarpusavyje pagrindinių ar atvirų projektinių duomenų failų 
mainų  formatais.  Jei  projekte  naudojama  vienoda  programinė  įranga,  rekomenduojama  naudoti 
vienodą programinės įrangos versiją.

6.3.2 Turi  būti  naudojamos programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus.  Programinės 
įrangos,  kurios  atitinka  OpenBIM  kriterijus,  nurodytos  tarptautinės  BuildingSmart  organizacijos 
tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

6.3.3 Programinė įranga parenkama taip, kad Užsakovas turėtų galimybę peržiūrėti rengiamą BIM 
modelio  pradinį  failą  nemokamomis  arba  turimomis  (įsigytomis)  peržiūros  programomis, 
parodančiomis visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir jų atributus.

6.3.4 Jei Projekto rengėjas modelio kūrimui pasirenka specifinę programinę įrangą, kuriai  nėra 
nemokamų peržiūros programų, jis privalo viso projekto laikotarpiu savo sąskaita skirti Užsakovui jo 

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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patalpose ne mažiau kaip 1 (vieną) licencijuotą darbo vietą modelio informacijai peržiūrėti. Projekto 
rengėjas turi numatyti suderintos programinės įrangos instaliavimo Užsakovo kompiuteriuose procesą 
ir trumpus, iki 4 valandų trukmės mokymus bei iki 2 valandų bendros trukmės konsultacijas telefonu 
ar interaktyviu vaizdo skambučiu, kuriuose paaiškintų pagrindinius darbo su programa ir informacijos 
peržiūros bei tikrinimo principus.

6.4 MODELIAVIMO TAISYKLĖS

6.4.1 Modeliavimo taisykles rengia Projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis 
savo  patirtimi  ir  pagrindinių  projekte  naudojamų  programinių  paketų  teikiamomis  modeliavimo 
rekomendacijomis.

6.4.2 Projektas  rengiamas  metrine  matavimo  sistema,  standartiniais  SI  matavimo  vienetais. 
Modelio  ilgio  matavimo  vienetai  –  milimetrai  (statiniui),  metrai  (sklypo  planui,  teritorijoms  ir 
infrastruktūros  objektams).  Modelio  matmenų  tikslumas  nustatomas  BEP  pagal  modelio  dalis  ir 
dokumentacijos tipą.

6.4.3 BIM modelis  darbinėje aplinkoje gali  būti  modeliuojamas projekto komandos pasirinktose 
koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių 
koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. 

6.4.4 Bendram  modelio  koordinavimui  priežiūros  programose  privaloma  įdėti  sutartą  grafinį 
modelio koordinavimo objektą. Šis objektas į IFC formatą perkeliamas kaip BEP dokumente sutartas 
grafinis elementas.

6.4.5 Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai sugrupuoti pagal pastato aukštus, erdves, 
sistemas, elementus ir pan., o elementai tinkamai priskirti šiems grupavimams.

6.4.6 Lauko  inžineriniai  tinklai  suprantami  kaip  tinklų  atkarpos  nuo  bendro  naudojimo 
(komunalinių)  inžinerinių sistemų iki  jų  įvadų,  išvadų ar  apskaitos vietų statinyje.  Jie apima visas 
projektuojamas  lauko  inžinerines  dalis,  įskaitant,  bet  neapsiribojant:  lauko  elektros  tinklai,  lauko 
elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros 
tinklai, gatvės apšvietimo tinklai, lauko šilumos tinklai. Statiniui priklausantys bet lauke tiesiami tinklai 
(teritorijos apšvietimas, signalizacija, ryšiai ir pan.) projektuojami atitinkamose vidaus inžinerinių tinklų 
dalyse.

6.4.7 Kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO) ir pateikiamas BIM modelis, 
jis  įkeliamas  į  bendrą  BIM  modelį  pritaikius  būtinas  koordinačių  ir  posūkio  kampų  korekcijas.
Šios  projekto  dalies  koordinacija  ir  tikrinimas  neatliekami,  reikalingi  pakeitimai  identifikuojami  ir 
nustatyta tvarka perduodami šios Projekto dalies rengėjui. Kai BIM modelis nepateikimas, sprendiniai 
koordinuojami  remiantis  turima  projektine  ar  natūrine  informacija. 
Analogiškos nuostatos taikomos į projekto aplinką įkeliamiems kitų projektų metu parengtiems BIM 
modeliams (pvz. gretimybėms).

6.4.8 Nerekonstruojami  ar  nekeičiami  inžineriniai  tinklai,  kurie  kertasi  su  projektuojamais  ar 
rekonstruojamais inžineriniai tinklais, modeliuojami pagal dokumentiškai (šulinių kortelės, išpildomoji 
medžiaga ir pan.) arba inžinerinių tyrinėjimų metu objektyviai nustatytas jų padėtis ne mažesniu nei 1 
m  atstumu  nuo  projektuojamų  tinklų  arba  jų  apsaugos  zonos  ribų,  priimant  didesnįjį  iš 
gabaritų.

6.4.9 Nuorodos į projekte rengiamus mazgus ir detales - pavyzdžiui grindų konstrukcijų, sienų ir  
fasadų mazgai ar pan., turi būti priskirtos atitinkamam modelio elementui kaip jo savybių informacija. 
Šios  nuorodos  turi  būti  sukurtos  pagal  šio  dokumento  „Modelio  informacijos  perdavimas
užsakovui“ skyriaus nuostatas.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
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6.4.10 Rengiant pastato projekto energinio naudingumo sprendinių dalis, rekomenduojama naudoti 
sukurtą arba kuriamą BIM modelį.

6.4.11 Žemės  darbai  skaičiuojami  remiantis  aktualios  topografinės  nuotraukos  duomenimis  ir 
sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi, žemės darbų kiekių modeliuoti nebūtina.

6.4.12 Pastato  aplinka  (gatvės,  gretimybės)  gali  būti  rengiama  naudojantis  Vilniaus  miesto 
interaktyvaus  žemėlapio  įrankiu  „3D  traukimas“  (https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#tools) 
arba „3D Vilnius“, https://3d.vilnius.lt/ .

6.4.13 Visuose  BIM modeliuose  privaloma užtikrinti  galimybę spalva  išskirti  individualų  modelio 
elementą.

6.4.14 Siekiant  sumažinti  BIM  modelių  failų  dydį  ir  optimaliai  išnaudoti  kompiuterinės  įrangos 
resursus,  rekomenduojama  naudoti  minimaliai  reikalingo  detalumo  elementus,  kurių  skiriamumas 
(atstumas tarp gretimų daugiakampių tinklo viršūnių) ne mažesnis nei 15 mm.

6.4.15 Modeliuojant  statinio  interjero  dalį,  turi  būti  galimybė išgauti  konkrečius  apdailos  kiekius 
(dažymas,  tinkavimas,  angokraščių  aptaisymas  ir  pan.),  todėl  juos  rekomenduojama  modeliuoti 
atskiruose IFC modeliuose. Šios projekto dalies modeliai atvaizduojami kaip įmanoma projektiniams 
sprendiniams  artimesne  spalva  bei  geometriniu  detalumu  (grindų  dangos,  sienų  apdaila, 
angokraščiai, palangės, grindjuostės, baldai ir pan.). Esant poreikui, panaudoti kitus įrankius, kurie 
būtini tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui (vizualizacijos, VR, AR technologijos ir 
pan.).

6.5 INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

6.5.1 Projekte  elementų  klasifikavimui  naudojamas  Nacionalinis  statybos  informacijos 
klasifikatorius (NSIK) pagal LR AM 2024 m. spalio 28 d. Nr. įsakymą D1-364 3 , apsiribojant jo patalpų 
(<B>),  funkcinių  (<L>F),  techninių  (<L>T)  bei  komponentų  (<L>K)  generalinėmis  klasėmis.  Jei 
projekto stadijos įgyvendintos naudojant  kitas klasifikavimo sistemas,  Užsakovas ir  Projektuotojas 
kartu sprendžia kurią klasifikavimo sistemą naudoti Darbo projekto stadijoje.

6.5.2 Kai patalpų klasifikacijai reikalingų aspektų nėra <B> generalinėje klasėje (klasifikatoriuje), 
naudojamas CCI „CS“4 klasifikatorius.

6.5.3 NSIK taikomas pagal jo taikymo vadove5 pateiktą informaciją tiek, kiek ji neprieštarauja šiam 
dokumentui.

6.5.4 Jei statybinių medžiagų klasifikavimui naudojamas statybinių medžiagų (<P>) klasifikatorius, 
jo klasių kodai ir pavadinimai taikomi pagal BIM-LT projekto parengtą klasifikatorių6.

6.5.5 Klasifikavimo sistema turi būti įtraukta į BEP. Ji (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama 
formuojant  projekto  negrafinės  informacijos  pateikimo  struktūrą  (aiškinamieji  raštai,  techninės 
specifikacijos,  žiniaraščiai  ir  pan.)  bei  priskiriant  informacijos  savybių,  parametrų,  tipų  ar  kitų 
informacijos grupių laukus.

3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad902000952f11efa605b9842742bf37  

4 https://cci-collaboration.org/the-standard/  

5 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-VADOVAS-  
v_03_S0_PVG_PROJEKTAS-1.pdf

6 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-ONTOLOGIJOS-  
v_02_S0_PVG-PROJEKTAS-1.xlsx
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6.5.6 Statinio  elementai  turi  būti  klasifikuojami  tipo  aspektu,  į  klasifikavimo  kodą  įtraukiant  jų 
funkcinės bei techninės sistemų požymius.

6.5.7 Statinio  elementų  klasifikavimo  informacija  modelyje  pateikiama  taikant  IFC  standarte 
numatytus metodus. Jei dėl pasirinktos programinės įrangos to padaryti  neįmanoma, klasifikacijos 
kodams saugoti skirti elementų savybių pavadinimai derinami BEP rengimo metu.

6.5.8 Jei projekte būtina naudoti viešai neprieinamą klasifikavimo sistemą, ji turi būti pateikta kaip 
BEP dokumento priedas. Šiame priede turi būti pateikta ir Užsakovo reikalaujamų atributų priskyrimo 
statinio elementams matrica pagal  projekte naudojamų klasių kodus ir  pavadinimus atitinkanti  šio 
dokumento „Elementų savybių informacija“ skyriaus nuostatas.

6.6 ELEMENTŲ SAVYBIŲ INFORMACIJA

6.6.1 Statinio elementą aprašanti modelio informacija privalo apimti:

• visą teisės aktais būtiną pateikti informaciją apie statinio elementą;

• Užsakovo nurodytą, nuo projekto stadijos priklausančią informaciją apie statinio elementą;

• statinio elementą aprašančią geometrinę bei fizinę informaciją; 

6.6.2 Užsakovas,  kaip  susijusį  dokumentą,  pateikia  naudojamą  elementų  savybių  sąrašą,  jų 
duomenų tipus, naudojimo atvejus ir verčių pavyzdžius. Esant poreikiui šis elementų savybių sąrašas 
gali būti pateiktas ir redaguojamu formatu.

6.6.3 Užsakovas, kaip susijusį dokumentą, pateikia privalomų ir pasirenkamų modelio atributų ir 
žinomai maksimalios apimties modelio elementų taikymo matricą, taikomą visuose Projekto etapuose. 
Projektui aktuali modelių apimtis, neviršijanti nurodytos maksimalios informacijos apimties, derinama 
Sutarčiai  įsigaliojus.  Pridedamoje  informacijoje  nenumatytų  elementų  pateikiamos  informacijos 
apimties  nustatymui  naudojama  analogiškų  arba  panašiausių  elementų  ontologija.  Šią  matrica 
Užsakovas,  esant  galimybei,  pateikia  IDS  –  Information  Delivery  Specification  formatu 
[ https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-specifications-ids/ ],  o 
esant poreikiui – ir redaguojamu formatu.

6.6.4 Elementų savybės, kurios neatitinka ar papildo Užsakovo pateiktą privalomų ar pasirenkamų 
modelio elementų ir jų savybių sąrašo, pateikiamos BEP dokumente kartu su projekte naudojamų 
elementų klasifikavimo sistemos klasių kodais, elementų savybių pavadinimais, jų duomenų tipais, 
naudojimo atvejais ir verčių pavyzdžiais. BEP dokumente galima nepateikti  Užsakovo pateikiamo 
privalomų ar pasirenkamų modelio elementų ir jų savybių sąrašo, jei yra aiškus ir vienareikšmiškas 
nurodymas šias savybes priskirti modelio elementams.

6.6.5 BIM modelių elementų savybių informacija privalo būti aprašyta pagal EIR ir BEP numatytus 
reikalavimus, Lietuvoje galiojančius teisės aktus, norminius dokumentus ir standartus, lietuvių kalba. 
Elementų  savybių  pavadinimai  ir  jų  duomenų  tipai  privalo  būti  tokie,  kokie  pateikti  susijusiuose 
dokumentuose.

6.6.6 BIM modelių elementų savybių informacija pildomai nuosekliai, vykdant atitinkamas projekto 
stadijas.  Projekto stadijos pabaigoje atitinkamam elementui  privalo būti  priskirta visa privaloma jo 
informacija.  Projekto  stadijos  vykdytojas  privalo  informuoti  Užsakovą  apie  pastebėtą  trūkstamą 
ankstesnių projekto stadijų informaciją.

6.6.7 Elementų  savybių  informacijos  priskyrimo  taisykles  rengia  Rangovo paskirtas  BIM 
koordinatorius, naudodamasis savo patirtimi ir  pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų 
teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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6.6.8 IFC standarte numatytos modelio elementų savybės pateikiamos atitinkamose IFC standarte 
numatytose  loginėse  grupėse  (IfcPropertySet,  IfcQuantitySet),  kurių  pavadinimai  prasideda 
atitinkamai Pset_* arba Qset_*.

6.6.9 Kai atitinkamų modelio elementų savybių nėra numatyta IFC standarte, jos grupuojamos į  
„VVK“ loginę grupę (IfcPropertySet).

6.6.10 Savybių  informacija  gali  būti  grupuojama  į  atskiras,  smulkesnes  logines  grupes 
(IfcPropertySet, IfcQuantitySet), tai derinama BEP rengimo metu.

7 PROJEKTO RENGIMAS

Projektas rengiamas integruotoje  darbo aplinkoje, statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesu, 
bendradarbiaujant visoms projektą rengiančioms šalims.

Projekto apimtyje modelis suprantamas kaip duomenimis – skaitiniais ir / arba geometriniais pagrįstas 
objekto pagrindinių savybių įgyvendinimas iki šio objekto fizinio sukūrimo. Modeliai gali būti fiziniai 
– maketai,  prototipai  ir  natūriniai  pavyzdžiai;  virtualūs skaitiniai  – elemento elgesį  aprašantys ir 
lemiantys skaitiniai  dydžiai,  virtualūs geometriniai:  elementus aprašanti  geometrinė informacija – 
tūriai, paviršiai, jų kombinacijos bei jų išvaizdą bei fizines savybes aprašanti informacija; virtualūs 
integruotieji,  kai  virtualus  geometrinis  modelis  papildomas  elemento  savybes  aprašančiais 
duomenimis.

Projekto metu parengti kiti modeliai, pvz. geologinis modelis, statinis ar dinaminis konstrukcijų modelis, 
statinis ar dinaminis energinis modelis, gaisro rizikos vertinimo modelis suteikia papildomų žinių 
apie  objekte  vykstančius  procesus  ir  yra  neatsiejama  projekto  dalis.  Toliau  tekste  išskiriami 
integruoti  geometriniai  –  informaciniai  modeliai  (  toliau  tekste  –  BIM modeliai)  kaip  pagrindinis 
projekto informacijos šaltinis ir kiti modeliai, rengiami atskirų projekto dalių sprendimams surasti, 
pagrįsti ir įgyvendinti  integruotame geometriniame – informaciniame modelyje bei objekte.

Integruotas geometrinis - informacinis modelis projektinių pasiūlymu stadijoje Užsakovui leidžia įvertinti 
projektuojamo  objekto  išraišką,  sprendinių  kontekstą,  objekto  sprendinių  sudėtingumą,  galimas 
rizikas, energetinius rodiklius, finansinius kaštus.

7.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

7.1.1 Darbo projekto stadijos BIM modelis rengiamas taip, kad atitiktų Užsakovo lūkesčius ir būtų 
galima jį panaudoti vėlesniuose projektavimo etapuose.

7.1.2 Darbo  projekto  stadijos  modelio  tikslas  –  sukurti  tokio  detalumo  projektuojamo  statinio 
modelį, kuriame esanti informacija būtų tinkama ir pakankama:

• planuoti statybos procesą;

• vykdyti medžiagų ir darbų pirkimo konkursus;

• vykdyti statybos darbus;

• pagal  sąmatas  ir  darbų  kiekių  žiniaraščius  sutikrinti  elementų  skaičiuojamąją  informaciją: 
kiekius, tūrius, plotus;

• pasinaudoti  modeliu  kaip  informacijos  šaltiniu  rangos ir  statybų proceso planavimo metu – 
„skaitmeninio dvynio“ ideologija;

• patikrinti įvykdytų statybos darbų atitikimą projektiniams sprendiniams;

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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7.1.3 Projekto  rengėjo  paskirtas  Projekto  vadovas  arba  BIM  koordinatorius  turi  užtikrinti  BIM 
modelio rengimo darbų grafiko aktualumą ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintą grafiką 
bei norimus jo pakeitimus Užsakovo paskirtam Projekto vadovui.

7.1.4 Rengiamą BIM modelį, esant poreikiui, turi būti galima pritaikyti DP reikalingoms analizėms, 
įskaitant bet neapsiribojant: energetine, insoliacijos (statinio potencialiai gaunamos Saulės energijos), 
šešėliavimo (statinio sudaromų ir ant jo krentančių šešėlių įtaka statiniui ir tretiesiems asmenims), 
vėjo įtakos, pėsčiųjų komforto (akinimas, lokalūs temperatūros pokyčiai, vėjo mikrosukūriai ir pan.). 
Šis reikalavimas įvykdomas, jei parengto modelio erdvinių elementų geometrinę informaciją galima 
apdoroti kaip daugiakampių tinklą.

7.1.5 Užsakovas pateikia  Projekto  rengėjui  BIM modelio  geometrijos  ir  atributinės informacijos 
detalumo  gaires.  Jais  remiantis  BIM  koordinatorius  BEP  dokumente  ar  jo  prieduose  sudaro 
geometrinės bei informacinės informacijos apimtį ir, prieš pradedant darbus, suderina su Užsakovo 
paskirtu BIM vadovu.

7.1.6 BEP dokumentas Darbo projekto stadijai privalo būti paruoštas ir patvirtintas Užsakovo BIM 
vadovo  iki  faktinių  projektavimo  darbų.  Šis  dokumentas  gali  būti  tikslinamas  ir  papildomas  visą 
projekto vykdymo laikotarpį. 

7.1.7 EIR nustatyti  reikalavimai yra viršesni už BEP numatytas jų įgyvendinimo priemones. Jei 
patvirtintas BEP neleis įgyvendinti šių reikalavimų, turės būti koreguojamas BEP dokumentas.

7.1.8 Projekto  rengėjo  paskirtas  Projekto  vadovas  arba  BIM  koordinatorius  turi  užtikrinti  BIM 
modelio rengimo darbų grafiko aktualumą ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintą grafiką 
bei norimus jo pakeitimus Užsakovo paskirtam Projekto vadovui.

7.1.9 Kiti, BEP neaptarti projekto modeliai rengiami pagal projekto dalies ir dalykinės srities bei 
naudojamų programų poreikius. Jų informacija privalo atitikti  BIM modelių informaciją tiek, kiek to 
reikia dalykinės srities tikslams pasiekti.

7.1.10 BIM  modelis  yra  pagrindinis  projekto  informacijos  šaltinis.  Visa  statybą  reguliuojančiais 
teisės aktais nustatyta bei sąmatų sudarymui, pirkimo, montavimo, sistemų paleidimo ir jų derinimo 
procedūroms reikalinga, o taip pat kiekybinė informacija informacija privalo būti priskirta atitinkamiems 
modelių elementams.

7.1.11 Visa projekto dokumentacija formuojama iš BIM modeliuose esančios informacijos, išskyrus 
BEP aptartus atvejus. BIM koordinatorius privalo numatyti ir BEP aprašyti atvejus, kai BIM modelio 
panaudojimas yra negalimas ar nenaudingas (schemos, techninės specifikacijos ir pan.).

7.1.12 Projekto  brėžiniai  ir  dokumentacija  Užsakovo  peržiūrai  formuojama  BEP  ir  Sutartyje 
numatytais  intervalais.  Projektavimo  grafike  prieš  kertines  datas  ar  terminus  būtina  numatyti 
pakankamai laiko Užsakovui:

• susipažinti su Projekto vystymo kryptimis ir sprendiniais;

• atlikti nepriklausomą statinio našumo ir kainos analizę;

• pateikti projektui pastabas, komentarus ir keitimo nurodymus.

7.1.13 BIM  modelyje  atlikti  pakeitimai  privalo  automatiškai  atsispindėti  brėžiniuose,  kurie,  po 
minimalių korekcijų papildžius privaloma matmenų, tekstine bei žymėjimų informacija, pateikiami kaip 
projekto  dokumentacija.   Brėžiniai,  kuriuose  numatyti  pagrindiniai  projektiniai  sprendimai,  nebus 
priimami, jei juose pateikta informacija neatitiks BIM modelio informacijos.

7.1.14 Projekto  brėžiniai  ir  dokumentacija  pasirašymui  formuojama  tik  Užsakovui  patvirtinus 
projekto sprendinius.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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7.1.15 Projekto komandos susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites.  BIM modelio 
kūrimo rezultatai pristatomi ne rečiau kaip kas 2 savaites.

7.2 ROLĖS IR ATSAKOMYBĖS

Pareigos Atsakomybės BIM procese

UŽSAKOVO ATSTOVAI:
PROJEKTO VADOVAS
PROJEKTAVIMO 
VALDYMO VADOVAS

Prižiūri projektavimo procesą, Užsakovo vardu tvirtina projekto sprendinius

UŽSAKOVO ATSTOVAS:
BIM VADOVAS

Derina ir tvirtina BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus, tvirtina 
galutinio BIM projekto tinkamumą ir Užsakovo iškeltų BIM reikalavimų 
įvykdymą.

PROJEKTO RENGĖJO 
ATSTOVAS:
BIM KOORDINATORIUS

Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, 
kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos ir progreso 
ataskaitas Užsakovo BIM vadovui. 

7.3 PROGRAMINĖ ĮRANGA

7.3.1 Naudojamos  programinės  įrangos  sąrašas  ir  naudojama  versija  projekto  partnerių 
informavimo  ir  duomenų  suderinamumo  tikslu  nurodoma  BEP  dokumente.  Projekte  naudojama 
programinė įranga turi  būti  suderinama tarpusavyje pagrindinių ar atvirų projektinių duomenų failų 
mainų  formatais.  Jei  projekte  naudojama  vienoda  programinė  įranga,  rekomenduojama  naudoti 
vienodą programinės įrangos versiją.

7.3.2 Turi  būti  naudojamos programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus.  Programinės 
įrangos,  kurios  atitinka  OpenBIM  kriterijus,  nurodytos  tarptautinės  BuildingSmart  organizacijos 
tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

7.3.3 Programinė įranga parenkama taip, kad Užsakovas turėtų galimybę peržiūrėti rengiamą BIM 
modelio  pradinį  failą  nemokamomis  arba  turimomis  (įsigytomis)  peržiūros  programomis, 
parodančiomis visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir jų atributus.

7.3.4 Jei Projekto rengėjas modelio kūrimui pasirenka specifinę programinę įrangą, kuriai  nėra 
nemokamų peržiūros programų, jis privalo viso projekto laikotarpiu savo sąskaita skirti Užsakovui jo 
patalpose ne mažiau kaip 1 (vieną) licencijuotą darbo vietą modelio informacijai peržiūrėti. Projekto 
rengėjas turi numatyti suderintos programinės įrangos instaliavimo Užsakovo kompiuteriuose procesą 
ir trumpus, iki 4 valandų trukmės mokymus bei iki 2 valandų bendros trukmės konsultacijas telefonu 
ar interaktyviu vaizdo skambučiu, kuriuose paaiškintų pagrindinius darbo su programa ir informacijos 
peržiūros bei tikrinimo principus.

7.4 MODELIAVIMO TAISYKLĖS

7.4.1 Modeliavimo taisykles rengia Projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis 
savo  patirtimi  ir  pagrindinių  projekte  naudojamų  programinių  paketų  teikiamomis  modeliavimo 
rekomendacijomis.

7.4.2 Projektas  rengiamas  metrine  matavimo  sistema,  standartiniais  SI  matavimo  vienetais. 
Modelio  ilgio  matavimo  vienetai  –  milimetrai  (statiniui),  metrai  (sklypo  planui,  teritorijoms  ir 

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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infrastruktūros  objektams).  Modelio  matmenų  tikslumas  nustatomas  BEP  pagal  modelio  dalis  ir 
dokumentacijos tipą.

7.4.3 BIM modelis  darbinėje aplinkoje gali  būti  modeliuojamas projekto komandos pasirinktose 
koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių 
koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. 

7.4.4 Bendram  modelio  koordinavimui  priežiūros  programose  privaloma  įdėti  sutartą  grafinį 
modelio koordinavimo objektą. Šis objektas į IFC formatą perkeliamas kaip BEP dokumente sutartas 
grafinis elementas.

7.4.5 Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai sugrupuoti pagal pastato aukštus, erdves, 
sistemas, elementus ir pan., o elementai tinkamai priskirti šiems grupavimams.

7.4.6 Lauko  inžineriniai  tinklai  suprantami  kaip  tinklų  atkarpos  nuo  bendro  naudojimo 
(komunalinių)  inžinerinių sistemų iki  jų  įvadų,  išvadų ar  apskaitos vietų statinyje.  Jie apima visas 
projektuojamas  lauko  inžinerines  dalis,  įskaitant,  bet  neapsiribojant:  lauko  elektros  tinklai,  lauko 
elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros 
tinklai, gatvės apšvietimo tinklai, lauko šilumos tinklai. Statiniui priklausantys bet lauke tiesiami tinklai 
(teritorijos apšvietimas, signalizacija, ryšiai ir pan.) projektuojami atitinkamose vidaus inžinerinių tinklų 
dalyse.

7.4.7 Kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO) ir pateikiamas BIM modelis, 
jis  įkeliamas  į  bendrą  BIM  modelį  pritaikius  būtinas  koordinačių  ir  posūkio  kampų  korekcijas.
Šios  projekto  dalies  koordinacija  ir  tikrinimas  neatliekami,  reikalingi  pakeitimai  identifikuojami  ir 
nustatyta tvarka perduodami šios Projekto dalies rengėjui. Kai BIM modelis nepateikimas, sprendiniai 
koordinuojami  remiantis  turima  projektine  ar  natūrine  informacija. 
Analogiškos nuostatos taikomos į projekto aplinką įkeliamiems kitų projektų metu parengtiems BIM 
modeliams (pvz. gretimybėms).

7.4.8 Nerekonstruojami  ar  nekeičiami  inžineriniai  tinklai,  kurie  kertasi  su  projektuojamais  ar 
rekonstruojamais inžineriniai tinklais, modeliuojami pagal dokumentiškai (šulinių kortelės, išpildomoji 
medžiaga ir pan.) arba inžinerinių tyrinėjimų metu objektyviai nustatytas jų padėtis ne mažesniu nei 1 
m  atstumu  nuo  projektuojamų  tinklų  arba  jų  apsaugos  zonos  ribų,  priimant  didesnįjį  iš 
gabaritų.

7.4.9 Nuorodos į projekte rengiamus mazgus ir detales - pavyzdžiui grindų konstrukcijų, sienų ir  
fasadų mazgai ar pan., turi būti priskirtos atitinkamam modelio elementui kaip jo savybių informacija. 
Šios  nuorodos  turi  būti  sukurtos  pagal  šio  dokumento  „Modelio  informacijos  perdavimas
užsakovui“ skyriaus nuostatas.

7.4.10 Rengiant pastato projekto energinio naudingumo sprendinių dalis, rekomenduojama naudoti 
sukurtą arba kuriamą BIM modelį.

7.4.11 Žemės  darbai  skaičiuojami  remiantis  aktualios  topografinės  nuotraukos  duomenimis  ir 
sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi, žemės darbų kiekių modeliuoti nebūtina.

7.4.12 Pastato  aplinka  (gatvės,  gretimybės)  gali  būti  rengiama  naudojantis  Vilniaus  miesto 
interaktyvaus  žemėlapio  įrankiu  „3D  traukimas“  (https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#tools) 
arba „3D Vilnius“, https://3d.vilnius.lt/ .

7.4.13 Visuose  BIM modeliuose  privaloma užtikrinti  galimybę spalva  išskirti  individualų  modelio 
elementą.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.

https://3d.vilnius.lt/
https://3d.vilnius.lt/
https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#tools
https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#tools
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7.4.14 Siekiant  sumažinti  BIM  modelių  failų  dydį  ir  optimaliai  išnaudoti  kompiuterinės  įrangos 
resursus,  rekomenduojama  naudoti  minimaliai  reikalingo  detalumo  elementus,  kurių  skiriamumas 
(atstumas tarp gretimų daugiakampių tinklo viršūnių) ne mažesnis nei 15 mm.

7.4.15 Modeliuojant  statinio  interjero  dalį,  turi  būti  galimybė išgauti  konkrečius  apdailos  kiekius 
(dažymas,  tinkavimas,  angokraščių  aptaisymas  ir  pan.),  todėl  juos  rekomenduojama  modeliuoti 
atskiruose IFC modeliuose. Šios projekto dalies modeliai atvaizduojami kaip įmanoma projektiniams 
sprendiniams  artimesne  spalva  bei  geometriniu  detalumu  (grindų  dangos,  sienų  apdaila, 
angokraščiai, palangės, grindjuostės, baldai ir pan.). Esant poreikui, panaudoti kitus įrankius, kurie 
būtini tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui (vizualizacijos, VR, AR technologijos ir 
pan.).

7.5 MODELIO DETALUMAS

7.5.1 Projekto  rengėjas  parengia  BIM  įgyvendinimo  planą  (BEP)  pagal  šiuos  Užsakovo 
reikalavimus bei pateikiamą Projekto Įgyvendinimo Planą (PIP).

7.5.2 Rengiamos tik tos projekto dalys, kurios reikalingos Projekto tikslams pasiekti.

7.5.3 BEP  dokumente  turi  būti  pateiktas  suderintas  modelio  apimtis  bei  detalumas,  tačiau 
atskirose dalyse pateikiama elementų informacija atskirose projekto dalyse turi  būti  ne mažesnės 
apimties nei nurodyta šiame dokumente.

7.5.4 Elementai gali būti modeliuojami tūriniais objektais - nėra būtina detalizuoti elemento (baldų, 
įrangos, suoliukų, žaidimų aikštelių ir pan.) realistinių formų, jei to nereikia projekto sprendiniams.

7.5.5 Elementams modeliuojama ir jų aptarnavimui reikalinga erdvė.

7.5.6 BIM įgyvendinimo plane turi būti suderintas LoIN - atributinės informacijos lygis, atsižvelgiant 
į tai, kad sukurtas modelis bus naudojamas tolimesnėse Statybos projekto stadijose. 

7.5.7 BIM modelio išvystymo lygiai nustatomi pagal pateikiamus susijusius dokumentus.

7.5.8 Nenurodytas aukščiau projekto dalis bei modelio sistemų ir elementų atributinės informacijos 
lygį derinti BEP rengimo metu.

7.5.9 Jei  kažkuri  iš  projekto  dalių  nerengiama,  nurodyti  aspektai  perkeliami  į  labiausiai 
susijusią projekto dalį. 

Minimali  rengiamų modelių apimtis pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Detalumas: 
LOD
LoG

Užsakovo lūkesčiai

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas). SP,
SP(L)

350
LoG 3

Sklypo situacijos modelis su esamais, projektuojamais paviršiais ir statinių 
apibendrintais tūriniais elementais. Statinių tūriniai elementai pateikiami 
taip, kad pagal juos būtų galima nustatyti statinių techninius rodiklius: 
antžeminės ir požeminės dalies tūrius, užstatymo plotą, pastato aukštį.

Modeliuose rodoma, įskaitant, bet neapsiribojant: 
• želdiniai. Jie grupuojami į esamų, projektuojamų ir kertamų 
želdinių grupes, kurios išskiriamos skirtingomis spalvomis.
• dangos su nuolydžiais, atskirtos pagal tipus. Dangos tipas skiriasi 
tuomet, kai skiriasi dangos įrengimo detalė arba dengiančio objekto 
spalva. Dangoms, kurios įrengiamos iš vienetinių surenkamų elementų 
nurodoma tik apytikrė gaminių kiekio procentuotė pagal spalvas;
• dangų pagrindai, atskirti pagal jų tipus (detales);
• atraminiai ir linijiniai elementai: borteliai, latakai, atraminės 
sienutės, turėklai ir porankiai, atitvarai, ir pan. ir jų pagrindai, atskirti pagal 
gaminių tipus ir įrengimo detales;
• vienetiniai gaminiai: laiptai, mažosios architektūros elementai, 
medžių šaknų apsaugos grotelės ir pan.;
• inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: šviestuvai, vandens surinkimo 
latakai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, inžinerinių 
tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai 
ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
• lauko inžineriniai tinklai ir jų apsaugos zonos, įskaitant 
susisiekimo komunikacijas ir kitą pastatą aptarnaujančią infrastruktūrą 
(pvz. išėjimai, kuriems reikalingos srauto valdymo priemonės, numatyta 
susirinkimų vieta pavojaus metu ir pan.), taip pat ir už sklypo ribų. Lauko 
inžinerinių tinklų modeliuose, tinklo apsaugos zonose, išskirti skirtingomis 
technologijomis tiesiamas tinklų atkarpas.

Susisiekimo dalis S, SAK, SMG, 
Lauko inžineriniai tinklai (šilumos tiekimo,
lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo,
lauko elektrotechnikos, lauko elektroninių ryšių ir 
kt.)

ŠT(L)
VN(L)
E(L)

ER(L)
D(L)

Architektūros
SA 350

LoG 3

BIM modelio kūrimo technologija turi būti parinkta tokia, kad būtų galimybė 
iš BIM modelio automatiniu būdu išgauti:
statybinių konstrukcijų (pagal detales) plotą ir tūrį;
dangų bei plokštumų (pagal medžiagas) plotą;

Interjero (jei projektuojama) I

Veikla B3 - Projektavimo valdymas
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Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Detalumas: 
LOD
LoG

Užsakovo lūkesčiai

tiesinių elementų (deformacinių ir temperatūrinių siūlių gaminiai, 
grindjuostės, turėklai, porankiai ir pan.) ilgius;
vienetinių elementų (langų, durų, kolonų, perdangos plokščių, sąramų ir 
pan.) kiekį pagal gamybinius tipus.
Baldai pateikiami atskirame architektūros projekto dalies modelyje: statinio 
architektūros technologija - SA(T) arba interjero technologija - I(T) ar pan.

Konstrukcijų
SK

350
LoG 3

Statinio elementai turi būti tinkamai suskirstyti į gamybinius elementus ir jų 
rinkinius

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
Gaisrinis vandentiekis

VN
SGGS

350
LoG 3

Santechnikos prietaisai rodomi pagal SA dalį su ne didesne nei 20 mm 
paklaida jų tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu, jų gabaritiniai 
matmenys neturi skirtis daugiau nei 50 mm nuo SA dalyje nurodytų 
įrenginių.

Šildymo prietaisai ir įrenginiai, gaisriniai čiaupai ar jų spintelės, armatūra 
rodomi artimos geometrinės formos, LOD 200 geometriniu detalumu. Turi 
būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, uždarymo armatūros rankenėlės ir pan.).

Reguliavimui skirti elementai turi būti modeliuojami kartu su jų 
aptarnavimui būtinu ribojančiu tūriu (bounding voulume). Elementai, kuriu 
sudėtines dalis reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi būti išdėstyti taip, kad šių dalių pakeitimui nereiktų 
demontuoti pagrindinio elemento.

Šildymo, vėdinimo (įskaitant mechaninį dūmų 
šalinimą, jeigu toks reikalingas) ir oro 
kondicionavimo

ŠVOK

Šilumos gamyba ir transformavimas (šilumos 
punktas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, jeigu 
projektuojami);
Šilumos gamybos ir tiekimo (šilumos punktas, 
atsinaujinančių išteklių energijos šaltiniai)

ŠG
ŠG(A)

Automatinė gaisro gesinimo sistema

AGGS

Interjere matomi įrenginiai (sprinkleriai, laikikliai, sklendės, vožtuvai, 
gaisrinių čiaupų ar gesintuvų dėžės ir pan) LOD 300 detalumu rodomi 
pagal SA dalį arba jų pozicija ir dydžiai privalomai suderinama su SA 
dalies PDV.

Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą)

E

Galinių taškų įrenginiai (šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai, jutikliai, 
saugos sistemų valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal 
SA dalį arba jų pozicija LOD 300 detalumu privalomai suderinama su SA 

Veikla B3 - Projektavimo valdymas
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Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Detalumas: 
LOD
LoG

Užsakovo lūkesčiai

dalies PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.

Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, 
šynolaidžiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų eksploataciją. 

Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo zoną ir 
ja pailginant 20 – 50 mm.

Laikikliai modeliuojami tose projekto dalyse, kur jų ilgiai didžiausi. Projekto 
dalyse gali būti įvertinta galimybė naudoti tą patį laikiklį skirtingoms 
sistemoms; tokiu atveju sistemos elementams, kabinamiems ant kitos 
sistemos laikiklių įrašomos atitinkamos pastabos.

Mažesni kaip 2,5 mm² laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jų kiekis 
nustatomas iš žiniaraščių.

Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi nutolę davikliai, spindulį 
atspindintys ar nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dūmų davikliai, 
lazerinė perimetro apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami kartu su jų 
veikimui būtinomis zonomis (IfcFlowSegment). Zonos praplečiamos 
visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 mm nuo gamintojo nurodytų ar 
projekte suskaičiuotų zonos gabaritų.

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
Gaisro aptikimo ir signalizavimo (įskaitant 
įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo 
sistemą)

ER
GSS

Apsauginės signalizacijos;
Gaisrinės saugos signalizacijos

AS

Procesų valdymo ir automatizacijos

PVA

Technologijos
T

Veikla B3 - Projektavimo valdymas
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7.6 BIM DUOMENŲ MAINŲ IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTŪRA

7.6.1 Projekte  turi  būti  naudojama viena  duomenų mainų ir  projekto  komandos komunikacijos 
infrastruktūra - CDE. Visa reikalinga ir patikima projekto informacija privalo būti teikiama tik per CDE.

7.6.2 Projekto vadovas arba rengėjo BIM koordinatorius turi pateikti ir su Užsakovo paskirtu BIM 
vadovu suderinti naudojamą CDE sistemą, kurios projekto nuoroda (URL) įtraukiama į BEP.

7.6.3 Projekto  rengėjas,  esant  išreikštam poreikiui,  turi  per  protingą laiko  tarpą  numatyti  CDE 
aplinkos naudojimo mokymus Užsakovo nurodytiems darbuotojams.

7.6.4 CDE  turi  suteikti  galimybę  Užsakovui  peržiūrėti  ir  stebėti  visą  BIM  modelį  statinio 
projektavimo laikotarpiu.

7.6.5 Projekto rengėjas, esant poreikiui,  įsipareigoja savo sąskaita visu projekto vykdymo ciklo 
metu nemokamai suteikti Užsakovui iki 5 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijų, įskaitant iprieigą per 
programines sąsajas (API). 

7.6.6 Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, 
projektui  numatyta CDE turi  užtikrinti  saugumo, kontrolės,  struktūrizavimo,  versijavimo,  prieigos ir 
integruotos IFC peržiūros reikalavimus.

7.6.7 Rengiant BEP ir kuriant CDE, projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos 
priemonių įgyvendinimą. Duomenų apsaugos priemonių tikslas – riboti galimybę neteisėtai naudoti 
projekto informaciją, ją perduoti ar platinti. Tuo tikslu kiekvienam projekto dalyviui priskiriamos ribotos 
teisės, kurios netrukdo jam atlikti tiesioginių projekto pareigų. Šios konkrečiam projekto dalyviui ar jų 
grupei suderintos apimties ir detalumo teisės nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

7.6.8 Rekomenduojama CDE aplinką parinkti  taip,  kad būtų galima suteikti  laikiną viešą dalinę 
prieigą prie projekto duomenų, pvz. rangos konkursų dokumentacijos platinimui.

7.7 DUOMENŲ MAINAI

7.7.1 BIM modelis kitiems projektavimo proceso dalyviams skelbiamas BEP suderintu IFC formatu 
ir  MVD,  su  sutarta  geometrine  ir  atributine  informacija.  Formato  versija  nustatoma  BIM 
koordinatoriaus ir  BIM vadovo,  BEP rengimo metu,  atsižvelgiant  į  naudojamą programinę įrangą, 
formato versijos teikiamas naudas ir galimus iššūkius. 

7.7.2 Rekomenduojama  naudoti  IFCZIP  failo  formatą,  o  jei  paaiškėtų  Projekto  metu 
neišsprendžiami  programinės  įrangos  nesuderinamumai  (nepriimtinas  programinės  įrangos  ar  jos 
versijos keitimas ir pan.) – Projekto modeliai skelbiami IFC failo formatu.

7.7.3 BIM koordinatorius nustato komunikacijos strategiją, kurioje turi būti numatyta:

• kas ir kokiu būdu praneša apie įkeltą, atnaujintą, pakeistą ar neaktualų modelį;

• kokiu būdu paskelbiami projekto pakeitimai, galintys turėti įtakos kitoms dalims;

• kaip informuojama apie nepriimtinus projekto pakeitimus;

7.7.4 CDE  aplinkoje  turi  būti  patalpinta  aktuali  topografinė  nuotrauka,  parengta  LKS-94 
koordinačių  ir  LAS07  aukščių  sistemose,  pagal  GKTR  reikalavimus.  Topografinėje  nuotraukoje 
kiekvienam pastatui privalo būti bent viename taške užfiksuota nusistovėjusio pirmo aukšto grindų 
altitudė LAS07 sistemoje bei didžiausias pastato parapeto ar kraigo aukštis nuo nusistovėjusio pirmo 
aukšto grindų lygio arba atitinkamo taško altitudė.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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7.8 PROJEKTO INFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS STRUKTŪRA

7.8.1 BIM koordinatorius BIM įgyvendinimo plane turi nustatyti informacijos pateikimo plano formą 
ir  struktūrą bei  suderinti  su Užsakovo paskirtu BIM vadovu. BIM plane būtina suplanuoti  modelio 
komunikaciją,  numatyti  katalogų struktūrą,  informacijos pateikimo ir  atnaujinimo datas.  Numatoma 
projekto  informacijos (failų  ir  katalogų)  struktūra svarbi  statybos ir  eksploatacijos  stadijoms ir  turi 
įvertinti  jų  poreikius.  Susitarimai  turi  būti  užfiksuoti  BIM įgyvendinimo plane prieš  pradedant  kurti 
modelį.

7.8.2 Informacinė  CDE  struktūra  turi  aiškiai  atskirti  projekto  valdymo  duomenis,  projektavimo 
procesą, projekto stadijas ir projekto dokumentaciją, vadovaujantis ISO 19650 standarto principais.

7.8.3 Nebeaktuali informacija turi būti perkeliama į archyvą, informacija neturi būti tyčia ar netyčia 
prarandama.  Kiekviename  struktūros  (katalogo)  lygmenyje  būtina  numatyti  vietą  neaktualiems 
(archyvuojamiems) projekto failams. Jei duomenų versijavimas užtikrinamas CDE priemonėmis, į šią 
vietą talpinami tik neaktualių laidų projekto dokumentai.

7.8.4 Esant poreikiui Užsakovas gali pateikti rekomenduojamą CDE katalogų struktūrą.

7.8.5 CDE struktūrą Projekto rengėjas turės suderinti su Užsakovu BEP rengimo metu.

7.8.6 Projekto informacija pateikiama duomenų rinkmenomis (failais), katalogais ar kita hierarchine 
informacija sugrupuotomis į logines dalis.

7.8.7 Viso projekto metu, siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, rinkmenos privalo turėti 
nekeičiamą pavadinimą, kuriame nurodomas projektas, jo stadija, dalis ir rinkmenoje ar dokumente 
pateikiama informacija. Modelių ir brėžinių pavadinimų struktūra parodyta žemiau.
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Modelio pavadinimas Dokumento duomenys

111 01 TDP SA ifczip

111 01 TDP SA BR.4001 C Pirmo aukšto lubų planas dxf

111 01 TDP SA TXT.T K Dokumentų žiniaraštis odt

111 01 TDP SA TXT.AR C Aiškinamasis raštas pdf 

7.8.8 Dokumentų ir failų žymėjimai nustatomi pagal LST 1516:2015 reikalavimus.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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7.8.9 Projekto  dokumentų  failams  privalomai  nurodoma  ir  dokumento  laida,  kaip 
[failo_pavadinimas]-[laida]. 

7.8.10 Rekomenduojama  dokumentams  nurodyti  jo  pavadinimą,  [failo_pavadinimas]-[laida] – 
[dokumento pavadinimas].[failo tipas], pavyzdžiui:

111-01-TDP-SA-BR.4001-C – Pirmo aukšto lubų planas.dxf 

111-01-TDP-SA-TXT.T-K – Dokumentų žiniaraštis.odt

111-01-TDP-SA-TXT.AR-C – Aiškinamasis raštas.pdf 

7.8.11 Siekiant pagerinti informacijos aiškumą, vietoje brūkšnio galima naudoti apatinį pabraukimą, 
111_01_TDP_SA_BR.4001_C_–_Pirmo_aukšto_lubų_planas.dxf

7.8.12 Parinktas  failo  pavadinimo semantinių dalių  skirtukas –  simboliai  „-“  arba „_“,  neturi  būti 
naudojami kitai informacijai perteikti.

7.8.13 Parenkant failų pavadinimuose naudojamus simbolius būtina įvertinti įvairiose operacinėse 
sistemose nustatytus apribojimus failų pavadinimuose esantiems simboliams ir jų kombinacijoms.

7.9 MODELIO ELEMENTŲ INFORMACIJA IR JOS STRUKTŪRA

7.9.1 Elementus identifikuojanti modelių informacija – pavadinimai (aprašymai), tipų pavadinimai ir 
žymėjimai turi atitikti jų pavadinimus ar žymėjimus žiniaraščiuose bei sąmatoje(-se). 

7.9.2 Savo  klasifikatorių  grupėje  skirtingi  elementų  tipai  privalo  turėti  skirtingus  juos 
identifikuojančius pavadinimus ar aprašymus7.  Nerekomenduojama naudoti  vienodų tipų žymėjimų 
skirtingų klasifikacinių grupių elementų tipams žymėti8.

7.9.3 Elemento  žymuo turi  unikaliai  identifikuoti  konkretų  elementą  jo  klasifikatoriaus  grupėje9. 
Nerekomenduojama naudoti vienodų žymenų skirtingų klasifikacinių grupių elementams10 žymėti.

7.9.4 Rekomenduojama elementus ir jų tipus įvardinti naudojant tipizuotą pavadinimo sudarymo 
schemą,  pvz:  {konstrukcinės  savybės}  {pagrindinė  medžiaga} [elemento  tipas]  {geometrinės 
savybės}. Šio schemos taikymo pavydžiai skirtingiems elementams:

KONSTRUKCINĖS 
SAVYBĖS

PAGRINDINĖ 
MEDŽIAGA

ELEMENTO TIPAS GEOMETRINĖS 
SAVYBĖS

Dvivėrės plieninės durys 1400×2200 mm

Dvivėrės EI_2 plieninės durys 1600×2200 mm

Monolitinė kolona 400×500 mm

7 Aprašymas turi aiškiai nurodyti kuo „St-0145” skiriasi nuo „St-0146“, pavyzdžiui: „St-0145 : 120 mm 
pločio molio plytų mūro siena“; „St-0146 : 150 mm pločio akytbetonio blokelių mūro siena“. Taupant 
vietą brėžiniuose, tipo žymenį rekomenduojama atskirti nuo tipo aprašymo.

8 Tipo žymėjimas turėtų būti unikalus tiek projekto dalyje, tiek visame projekte, pvz žymėjimas 
„St-0145“ yra vienintelis tipo žymėjimas visame projekte

9 Pavyzdžiui, žymuo „SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja antras duris, vedančias į 104 patalpą.
10 Elemento žymuo neturėtų kartotis nei projekto dalyje, nei visame projekte, Tinkamo žymens pavyzdys 

– „SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja statinio architektūros dalies durų elementą ir toks žymuo 
nesutinkamas nei toje pačioje projekto dalyje, nei visame projekte. Netinkamo žymens pavyzdys – 
„D-104/2“, kuris SA dalyje žymi duris, o ŠVOK dalyje – difuzorių.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 
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Surenkama gelžbetoninė kolona 250×300 mm

Surenkama plieninė kolona HEB 200

Apvalus plastikinis ortakis 200 mm

Akmens vatos izoliacija 30 mm

Paviršinis gaisro daviklis

7.10 KOKYBĖS KONTROLĖ, MODELIO KOORDINAVIMAS, NESUDERINAMUMŲ 

PAIEŠKA IR JŲ VALDYMAS

7.10.1 Modelio  koordinavimo ir  kolizijų  patikros tikslas yra parengti  informacijos koordinavimo ir 
kolizijų patikrinimo taisykles bei klaidų kontrolės gaires, siekiant sumažinti kolizijų skaičių ir modelio 
taisymus projekto įgyvendinimo metu numatytuose gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose.

7.10.2 Koordinavimui  ir  nesuderinamumų  paieškai  projekto  dalių  modeliai  perduodami  IFC 
duomenų  formatu  tose  koordinačių  sistemose  ir  tais  vienetais,  kaip  nustatyta  EIR  ir  BEP 
dokumentuose.

7.10.3 Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių -0..+5%.

7.10.4 Leistinus  ir  priimtinus  elementų  tarpusavio  susikirtimus  (toliau  -  kolizijas)  savo  rizika  ir 
atsakomybe numato Projekto rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į  Užsakovo lūkesčius, 
savo patirtį, numatomą tolimesnį BIM procesą ir bendrą projektavimo komandos nuomonę. Projekto 
vadovas ir Užsakovo atstovas susitaria ir nurodo BIM įgyvendinimo plane leistinas kolizijas. Užsakovo 
paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytoms 
leistinoms kolizijoms.

7.10.5 Žemiau pateikta pagrindinės projekto BIM koordinavimo ir kolizijų patikros užduotys, kurios 
detalizuojamos BEP rengimo metu:

Patikra Tikslas Atsakingi dalyviai Pastabos

Vizualinė patikra

angl. Visual 
inspection

Identifikuoti netinkamus modelio 
elementus, jų poziciją. Nustatyti kaip 
laikomasi BIM projekto komandos 
suformuotų projektų tikslų

( Projekto dalių BIM 
koordinatoriai; )
BIM Koordinatorius; 
Projekto dalių vadovai Patikra atliekama ne rečiau 

nei 1 kartą per 2 savaites.

Ataskaitos formatas - 
BCFZIP, BCF arba kitas 
suderintas formatas, 
leidžiantis pamatyti koliziją 
vizualiai

Sankirtų patikra

angl. Clash 
detection

Identifikuoti elementų susikirtimus 
projekto dalies arba jungtiniame 
(federaciniame) projekto modelyje, 
nustatyti jų prioritetus, priskirti 
atsakingus už taisymą asmenis, 
valdyti taisymo procesą

( Projekto dalių BIM 
koordinatoriai; )
BIM Koordinatorius, 
Projekto dalių vadovai

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 
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Patikra Tikslas Atsakingi dalyviai Pastabos

Modelio 
vientisumo patikra

angl. Integrity 
check

Patikrinti ar jungtinis modelis atitinka 
modelio vientisumo reikalavimus, 
nurodytus EIR arba BEP.

Užtikrinti, kad modelyje nebūtų 
neaprašytų, neteisingai apibrėžtų, 
dubliuotų elementų.

( Projekto dalių BIM 
koordinatoriai; )
BIM Koordinatorius;
Projekto dalių vadovai

Projekto peržiūra

Peržiūrėti ar kuriamas modelis 
atitinka Užsakovo iškeltus tikslus ir 
vykdomas pagal BIM reikalavimus, 
nurodytus EIR ir BEP

( Projekto dalių BIM 
koordinatoriai; )
BIM Koordinatorius;
Projekto dalių vadovai
BIM vadovas

Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas 
informacinis modelis atitinka 
Užsakovo iškeltus tikslus ir 
reikalavimus, nurodytus EIR ir BEP

BIM Koordinatorius;
Projekto vadovas
BIM vadovas

7.10.6 Koordinavimo  ir  kolizijų  paieškos  procesas  bei  kokybės  kontrolės  procesas  turi  būti 
suderintas BEP dokumente prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki darbų 
pradžios ir pagal poreikį tikslinami kiekvieno etapo metu modelio kūrimo eigoje.

7.10.7 BIM koordinatorius turi užtikrinti  patikros (vizualinės, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) 
ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į 2 kalendorines savaites. 

7.10.8 Projekto rengėjas turi įsivertinti, kad bet kuriuo projekto vykdymo metu išaiškėjus neleistinam 
BIM  modelio  netikslumui,  poreikiui  taisyti  ar  keisti  projektinius  sprendinius,  Projekto  rengėjas 
įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį, suderinti pakeitimus su projekto dalių ar projekto dalių vykdymo 
priežiūros vadovais ir perduoti Užsakovo paskirtam BIM vadovui šiame dokumente aprašyta tvarka.

7.10.9 Modelio vientisumo patikrą BIM koordinatorius atlieka vieningo projekto modelio ir atskirų 
projekto modelio dalių aplinkose. Šios patikros integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris 
turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėtų išvengti netikslios, netikslingos ar perteklinės modelio 
informacijos.  Ši  priemonė yra esminė koordinuojant  skirtingų projekto  modelio  dalių  (disciplinų)  ir 
skirtingų projekto dalyvių darbus.

7.10.10 Modelių kokybės kontrolė ir kolizijų nustatymas vykdomas pagal šią sistemą:

▪ Įvertinama pateiktos projekto dalies modelio kokybė ir jo kolizijų įtaka tolimesniems tikrinimams. 
Nustačius neleistinus nukrypimus, tolimesnė pateikto projekto dalies modelio patikra neatliekama, 
patikros rezultatai perduodami atitinkamos Projekto dalies rengėjams.

▪ Tikrinamos projekto  dalių  tarpusavio  kolizijos,  prioritetą  teikiant  SA,  SK dalių  sprendiniams ir 
mažiau paslankioms inžinerinėms sistemoms - vėdinimo, gaisro gesinimo, savitakių vamzdynų 
(lietaus, buitinės, šaldymo įrenginių nuotekos ir pan.).

7.10.11 Principinė  kolizijų  patikros  atlikimo  matrica  pateikiama  žemiau,  mažesnis  skaičius  rodo 
aukštesnį  tikrinimo prioritetą.  Ši  matrica detalizuojama BEP dokumente pagal  rengiamas projekto 
dalis ir konkretaus objekto specifiką.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
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KIRDIEJŲ RŪMŲ, OFICINOS, VEŽIMINĖS, TVOROS IR
JŲ TERITORIJOS BARBOROS RADVILAITĖS G. 4 IR 6

PRITAIKYMAS VILNIAUS MIESTO MUZIEJUI

Puslapis 26 iš 29

Šablonas B3-03.R

Laida 0

• Matrica sudaroma laikantis šių principų:

• Kolizijos projekto dalyje turi būti išspręstos prieš tikrinant kolizijas su kitomis projekto dalimis;

• Didžiausias prioritetas skiriamas architektūriniam sprendiniui;

• Konstrukcijos įgyvendina architektūrinius sprendinius;

• Aukštesnis prioritetas skiriamas mažiau paslankioms inžinerinėms sistemoms kaip ortakiai ar 
gravitacinės  sistemos;  paslankesnėms  sistemoms,  kaip  vamzdynai,  kabeliai  ar  slėginės 
sistemos skiriamas žemesnis prioritetas.

PROJEKTO 
DALYS

SA SK
V, VN.V, 

E, ER
Š, OK,
VN.V

SP, 
VN(L), E(L), 

D(L)
...

SA 1 3 3 4 2 ...

SK   2 3 5 3 ...

V, VN.N, E, ER 4 5 6

Š, OK, VN.V     6 7 ...

SP, VN(L), E(L), D(L) 8

....       ... ...

1.1 STADIJOS ĮVYKDYMAS

1.1.1 Technino darbo projekto stadijos modeliai pildomi nuosekliai, projektavimo metu, pagal BEP 
suderintą informacijos pateikimo grafiką.

7.10.12 Atskirų statinio dalių BIM modeliai gali būti užbaigiami nepriklausomai vienas nuo kito, jei 
šios dalys neįtakoja kitų projekto dalių sprendinių.

7.10.13 Modelis  gali  būti  perduotas  kai  Rangovas  pateikia  statinio  ar  darbų  etapo  priėmimo  – 
perdavimo aktą, raštu patvirtina jog modelyje pateikta ir modelį lydinti susijusi informacija yra išsami,  
teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perėmimui.

7.10.14 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma įvykdyta tik tuomet, kai Užsakovas patikrina 
perduodamą  modelį  ir  neturi  pastabų  jame  pateiktai  informacijai  bei  pateikiamos  informacijos 
apimčiai.

7.10.15 Priėmęs pateikiamą modelį, Užsakovas informuoja apie tai Rangovą.

8 MODELIO INFORMACIJOS PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

8.1 Modelis  gali  būti  perduotas  kai  Rangovas  pateikia  statinio  ar  darbų  etapo  priėmimo  – 
perdavimo  aktą,  raštu  patvirtina  jog  modelyje  pateikta  ir  modelį  lydinti  susijusi  informacija  yra 
išsami, teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perėmimui.
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8.2 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma įvykdyta tik tuomet, kai Užsakovas patikrina 
perduodamą  modelį  ir  neturi  pastabų  jame  pateiktai  informacijai  bei  pateikiamos  informacijos 
apimčiai.

8.3 Priėmęs pateikiamą modelį, Užsakovas informuoja apie tai Rangovą.

8.4 Atskirų  statinio  dalių  BIM  modeliai  gali  būti  užbaigiami  ir  perduodami  Projekto  valdytojui 
nepriklausomai vienas nuo kito, jei yra toks poreikis ir galimybė.

8.5 Modeliai perduodami su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje, siekiant užtikrinti 
sukurtos  informacijos  tęstinumą  bei  panaudojimą  paskesniuose  projekto  etapuose.  Šis  teisių 
perdavimas naudoti sukurtus modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą.

8.6 Užsakovas turi teisę vystymo projekto apimtyje naudoti modelį savo nuožiūra. Užsakovui taip 
pat perduodama teisė savarankiškai arba su kitų rangovų ar paslaugų teikėjų pagalba pagal poreikį 
vystyti  BIM  modelį  eksploatacijos  etape,  rengti  ir  skelbti  analizes,  tyrimus,  apibendrintą  ar 
konkretizuotą informaciją apie objektą; saugoti, apdoroti ir platinti objekto geometrinę ir atributinę 
informaciją. 

8.7 Užsakovui  perduodamas  BIM modelis  negali  turėti  nesuderintų  kolizijų.  BIM koordinatorius 
privalo  identifikuoti  leistinas  kolizijas  pagal  įprastas  modelių  rengimo  praktikas  bei  konkretaus 
modelio ypatybes. Leistinos kolizijos turi būti užfiksuotos BEP.

8.8 Statinio  informacinis  modelis  privalo  būti  pateiktas  taip,  kad  būtų  galimybė  redaguoti  bei 
papildyti kitais elementais ir charakteristikomis.

8.9 Projekto dokumentacija perduodama skaitmeniniu parašu pasirašytu ADOC formato failu, kurio 
pagrindinis  dokumentas  yra  yra  PDF/A-1 arba  PDF/A-2 formato  rinkmena.  Užsakovas  gali 
automatizuotai ištraukti PDF failus iš ADOC formato, todėl jų pateikti nebūtina. Tarpiniai projekto 
dokumentai gali būti pateikiami PDF failais.

8.10 Projekto brėžiniai turi būti pateikiami kartu su identiško vaizdo DXF 2010, DWG 2010 ar DGN 
formato failais. Kiekviename parengtame brėžinyje turi būti atsekamu būdu (data ir laiku, versija ar 
pan.) nurodoma pagal kurią modelio būklę (datą, versiją ir pan) parengtas brėžinys.

8.11 Modelio  informacija  perduodama  IFC  duomenų  formatu  IFCZIP  formato  failu,pagal  BEP 
nurodytą formato versiją ir MVD. Šie modeliai pateikiami kartu su atvirais ( RVT, PLN, DWG, DGN ir 
pan.)  failais,  paruoštais  galimam panaudojimui,  t.  y.  pridėti  visi  reikiami  išoriniai  failai,  modeliai 
atsieti  nuo  Projekto  rengėjui  ar  jo  rangovams priklausančių  ar  jo  valdomų paslaugų  (serveriai, 
debesijos paslaugos ir pan.).

8.12 Užsakovui atvirais modelio failais perduodami modeliai, jei nėra sutarta kitaip, turi būti išvalyti 
nuo  darbinės  informacijos.  Modeliuose  turi  likti  tik  reikalinga  geometrija,  informacija  bei 
dokumentacija, kaip suderinta BEP dokumente.

8.13 Projekto dokumentai turi būti pateikiami kartu su atvirais XML failais: OfficeOpenXML (DOCX, 
XLSX, PPTX), OpenOffice (ODT, ODS, ODG) ir pan.

8.14 Projekto žiniaraščiai turi būti pateikiami ir atvirais, XML standartu paremtais elektroninių lentelių 
failais: XLSX, ODS ir pan.

8.15 Skaičiuojamosios  kainos  dalis  perduodama kartu  su  XML  standartu  paremtais  elektroninių 
lentelių failais: XLSX, ODS ir pan  bei atvirais failais ( DB, DBF ar pan.).

8.16 Eksploatacijai  reikalinga  informacija  sekančiose  projekto  stadijose  bus  perduodama COBie 
formatu.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.

https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000319.shtml
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000125.shtml
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8.17 Skaičiavimų, simuliacijų ar testavimų (akustinių, vėjo analizės, pėsčiųjų komforto, šešėliavimo, 
insoliacijos  ir  pan.)  rezultatai  turi  būti  pateikiami  atvirais  XML  elektroninių  lentelių  failais  arba 
formatu,  kurį  galima  peržiūrėti  nemokama  peržiūros  programa  ar  ParaView, 
https://www.paraview.org/

8.18 Modelį lydinti susijusi informacija (reikalingi susirašinėjimai, ataskaitos, pristatymai ir panaši, su 
modeliu tiesiogiai  nesusijusi,  projektinus sprendinius pagrindžianti  informacija) perduodama PDF 
formato dokumentais.

8.19 Modelio  elementus  papildančios  nuorodos  į  katalogus  formuojamos  į  Užsakovo  nurodytą 
duomenų  mainų  ir  saugyklos  platformą  (DMSP).  Modelio  elementų  informacijoje  naudojamos 
nuorodos (URL) į atskirus dokumentus turi būti sukurtos DMSP pagal šį procesą:

8.19.1 Reikiami dokumentai parengti pagal PDF/A-1arba PDF/A-2 formato specifikaciją, 
įkeliami į Užsakovo nurodytą DMSP vietą;

8.19.2 Kiekvienam dokumentui sukuriama atitinkama DMSP bendrinimo nuoroda (URL); 
nuorodos  sukūrimo  procesas  priklauso  nuo  nurodytos  DMSP.  Sukurta  nuoroda  turi  būti 
patikrinta ir korektiška;

8.19.3 Suformuota dokumento nuoroda, pagal poreikį papildant ją konkretaus puslapio 
ar skyriaus nuoroda, priskiriama atitinkamai elemento savybei BIM modelyje.

9 SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

Sąvoka / 
Sutrumpinima

s

Apibrėžimas

AR Papildyta realybė, angl. Augmented Reality

Atviras failas Failas, pateiktas jo informacijos sukūrimui naudotos programinės įrangos pagrindiniu 
duomenų saugojimo formatu.

Bendrovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija”

BEP BIM įgyvendinimo planas, angl. BIM Execution Plan. Projektuotojo rengiamas projektavimo 
eigos dokumentas, aprašantis BIM įgyvendinimo planą projekto eigoje

BIM Integruotas skaitmeninis – informacinis statinio modelis, angl. Building Information Model

CDE Bendra statinio projekto duomenų ir informacijos aplinka, angl. Common Data Environment

DMSP Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platforma

EIR Užsakovo reikalavimai informacinio modelio rengimui, angl. Employers Information 
Requirements. Užsakovo rengiamas dokumentas, nusakantis reikalavimus BIM procesui ir jo 
metu sukuriamiems statinių modeliams.

GKTR Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 1.01:2020, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-420, su 
aktualiais pakeitimais ir su juo susijusių dokumentų visuma

IFC Statinio modelį aprašantis standartizuotas duomenų rinkinys, paremtas ISO 16397-1:2018, 
angl. Industry Foundation Classes

LOD BIM modelio informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of Development
LoD BIM modelio grafinės informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of Detaling
LoI BIM modelio atributinės informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of 

Information
MVD Statinio modelio duomenų apsikeitimo ir perdavimo specifikacija IFC standartų rėmuose, 

aprašanti šių duomenų organizaciją konkretiems ir specifiniams modelio naudojimo tikslams 
pasiekti, angl. Model View Definition

PIP Projekto įgyvendinimo planas. Užsakovo paruoštas rekomendacinio pobūdžio dokumentas, 
aprašantis EIR reikalavimų įgyvendinimo būdus, angl. Project Implementation Plan

Reikalavimai Šis dokumentas, kuriame pateikiami Bendrovės veiklos tikslai ir principai, atsižvelgiant į 
Bendrovės strategiją ar kitas teisinio reguliavimo normas.

PP Projektiniai pasiūlymai

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.

https://www.paraview.org/
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VR Virtuali realybė

10 SUSIJĘ DOKUMENTAI

Eil. Nr. Pavadinimas Laida Nuoroda internete

10.1
Bendrovės  naudojama 

duomenų schema
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-
0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf

10.2

Bendrovei  pateikti  privalomų  ir 
projekte  pasirenkamų  BIM 
informacijos  atributų 
sąrašas, B3/B4/B5-02

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-
A%20-
%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20pr
ojekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20
atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf

10.3
Projekto  informacinio  modelio 

išvystymo  lygių  aprašas, 
B3/B4/B5-03

0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03-
0%20-
%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vyst
ymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf

10.4
Užsakovo  reikalavimai 

žiniaraščių formai
A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-
A%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%
C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf

10.5
Užsakovo  reikalavimai  sąmatų 

informacijai
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-
0%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C
5%B3%20informacijai.pdf

INFORMACINIAI PRIEDAI

10.6
Projekto  įgyvendinimo  planas, 

B3/B4/B5-04
B

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-
A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf

10.7

Bendrovės  naudojamų  BIM 
informacijos  atributų 
sąrašas  ir  jų  paaiškinimai, 
B3/B4/B5-01

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-
A-
%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20in
formacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%
20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf

DOKUMENTO LAIDOS IR PAKEITIMAI

Laida Data Pakeitimu aprašymas Redagavo

0 2026-01 Pradinė redakcija Eugenijus Januškevičius

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03-0%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03-0%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03-0%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
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