KRAZIU MSTL. MEDAINES GATVES DALIES APSVIETIMO
REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBU SUTARTIS

2018 m. geguzés AGd.Nr. SZ-£0F
Kelmé

Kelmes rajono savivaldybés administracija, j/k 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé,
atstovaujama direktorés Irenos Sirusienés, veikian¢io (-ios) pagal savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Virdaina®, j/k 303254341, adresas Gedimino g. 39-42,
Taurage, atstovaujama direktoriaus Virgilijaus Kaminsko, veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,,Kraziy mstl. Medainés gatvés dalies ap3vietimo rekonstrukcijos

darbai* rezultatais, sudare $ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

I.1. Darbai — visi darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,Kraziy mstl. Medainés
gatves dalies apSvietimo rekonstrukcija® pirkimo dokumentuose.

[.2. Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

[.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby
uzbaigimo, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uZzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg — priémimg (STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®).

[.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

[.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
[.7. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

[.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

[.10. Statybos uZbaigimo procediros — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalifkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas™ nustatytos procediiros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

I.11. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei
medziagos, kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.
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[.12. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

[.13. Sutarties kaina — Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

[.14. Uzsakovo personalas — visi UzZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

I.I5. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujuy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustat&tq Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti. Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas atliks Kraziy mstl. Medainés g. dalies
apSvietimo rekonstrukcijos darbus ir perduos atlikty darby rezultatus Uzsakovui 3ioje sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, poistatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis.

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja iki Saliy sutartiniy jsipareigojimy visidko jvykdymo, bet ne
ilgiau kaip 3 ménesius nuo Sutarties pasiraiymo dienos. Rangovo garantiniai jsipareigojimai lieka galioti ir
pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, idskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viedujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Viesojo
pirkimo konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo batinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bt
siunCiami faksu, padtu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir
(ar) Rangovui pasiradytinai sr siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje/
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nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo
Rangovo rastisko prasymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés

perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira®
nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytuysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus ir kitokius dokumentus, leidzianc¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezidira®.

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasiilyme nenurodyta Subrangovg) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvia
bitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacijg, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susij¢s materialus
turtas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ar sukurto turto atsitiktinio zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, i$skyrus tas

atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.); e )
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/
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5.9.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy ar kity ter3aly.
Visi patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi bati saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz
zalg tretiesiems asmenims, Kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo.

5.10. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZzsakovas moka istekliy teikimo jmonéms.

5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanliy, gyvenanciy ir
Jjudanc¢iu Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavoju.

5.13. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
Medziagas pagal Techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses UZsakovui, tai,
UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

5.16. Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby [vykdymo dokumentus.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg- ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé¢ neatitinka Techninéje specifikacijoje nurodyty reikalavimuy, tai
Uzsakovas gali atmesti [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovui ir jo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti
su visa Darby dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél Uzsakovo kaltés iki
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Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti
praradimus ar zala taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad UZzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti
nuo Darby pradZios datos iki Statybos uZbaigimo dokumento i§davimo. Visi Sutartyje numatyti
statybos ir montavimo darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.

5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty apmokejimui,
vykdant Sutartj, sgskaity teisingumg. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dekumentai
turi biiti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

5.24. Jei Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ir nepateikia Uzsakovui pagrjstu jrodymu,
pateisinan¢iy Darby vélavimg, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 proc. nuo Sutartyje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena
pagal sutarties 5.26. punkte nustatyta tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumazinti arba i$ viso
ju atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanciu aplinkybiy.
Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru raytiniu Saliy
susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.

5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy pazeidimas yra esminis Sutarties paZzeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui
10 (desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda. Prievolé mokeéti bauda
Rangovui atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negincijama, UZzsakovas gali
sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uzdelsta ne dél jo, o dél Uzsakovo kaltés arba tokiy
objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby
atlikimo termino pratesimo atveju Rangovo prievolé mokéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos
(kainos) dydzio baudg nesavalaikio visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos
dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudos mokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy

sumokeéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:
<

5.25.1. iSskai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j Uzsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.

5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeéti skaiciuoti 0,03 proc.
(triju Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo Sutartyje nurodytos Darby visos kainos uz
kiekviena termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami Uzsakovo pasirinkimu:

5.26.1. iSskaic¢iuojant delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.26.2. Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo saskaitg. Tokiu atveju delspinigiy
suma Rangovas Uzsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.27. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uz Darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6. punkte
nustatytus delspinigius.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darby pradZia: darbai turi biiti atliekami nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi bati atlikti per 1 (viena) mén. Darby atlikimo termino
pratgsimas nenumatomas.

6.2. Darbai Uzsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi Uzsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui pranesant rastu ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
pranesa raStu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1. punkte nustatyta terming.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti Darby perdavimo — priémimo bei Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda).

8. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. UzZsakovas privalo uztikrinti, kad gaves Rangovo prane$img apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. atlikti bendra Darby apzitra ir patikrinima, po kurio UZsakovas privalo parengti
Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés
esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarada. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta
pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. Pasirasius Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta,
UZzsakovas privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediira arba rastu atsisakyti perimti Darbus,
nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti
pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo
procediira.

8.2.2. Jeigu Uzsakovas nepradeda Statinio uzbaigimo procediry bei pagrjstai neatmeta
Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pradyti
Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediros pradéjimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uZbaigimo
proceduros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apziuréti, skirti buting reikalinga
transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti nurodytus
Badymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 10500,00 Eur (de3imt tikstan¢iy penki Simtai eury, 0 ct.), i§ kuriy PVM
sudaro 1822,31 Eur (vienas tikstantis adtuoni $imtai dvideimt du eurai, 31 ct). Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais. /
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9.2. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaita-faktlira iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaita-faktiira/saskaita — faktiira privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,.E.saskaita®. Elektroninés paslaugos
»E.sgskaita” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasirasydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus,
Jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to tarpinio

mokejimo sumg tokio netinkamo Darbo itaisymo I5laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu
ir (arba); *

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo
sumg to Darbo ar jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu UZzsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasCiy, turi buti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujama tarpinio mokejimo suma ankséiau apmokéty.
bet veliau pripaZinty nekokybiskais, darby verte, jei tie pripazinti nekokybiskais darbais mokéjimo
dokumenty pateikimo dienai neitaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.

9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktliros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo — priemimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali biiti skaiCiuojami, jei véluojama apmokéti dél
laiku negauto finansavimo ar dél treciyjy asmeny veiksmuy.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, isskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.7.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy
ra§ytiniu  susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

(Ss—A) , T,
S =A+ Lx(1
SR 7 ST
I
100

Sx - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss- Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaigiavimo
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A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
Ts- senas PVM tarifas (procentais)
Tx- naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Dél kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne véliau kaip kiekvieny mety balandzio 10 d. , taikant Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy indeksai pagal statiniy tipus
paskelbtus kainy indeksus, i§ jy - .InZineriniai statiniai“, jeigu per pra¢jusius Sesis menesius
inZineriniy statiniy statybos kainy pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaic¢iavimas
kiekvieny mety spalio ménesj atlickamas statybos darby kaina dauginant i§ perskaiciavimo
koeficiento, gauto einamyjy mety birzelio ménesio kainy indeksg dalijant i§ pra¢jusiy mety
gruodzio ménesio kainy indekso, balandzio ménesj — pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy
indeksa dalijant i§ praéjusiy mety birZelio ménesio kainy indekso. Perskaiciuojama ty statybos
darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos perskaiiavimo, kaina. Duomeny S$altinis kainy
perskaic¢iavimui — Lietuvos Statistikos departamento tinklalapis, Vartotoju kainy indeksai, Statybos
sanaudy kainy indeksai, InZineriniai statiniai.

9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties
Saliy.

9.8. Deél kity mokesciy, iSskyrus PVM, pasikeitimo kainos, perskai¢iuojamos nebus.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomaja banko saskaitg.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kai per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2 bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima.

10.2. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata
bei sililyma deél keistiny darby, nurodydamas sitilomus darbus, jy apimtis ir kaing nevirsijant
sutartyje’nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju UZsakovas turi nuspresti dél darby atlikimo
ir kainos sumazinimo. Jeigu d¢l Siame punkte numatyty priezasiy yra biitina pakeisti sutarties
kaing ja padidinant, kaina gali buti pakeista tik pritarus UZsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy
jstatymo reikalavimy.

10.3. Sutarties 10.1.2. punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samata, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (mazinama) sutarties kaina.

10.4. Jei dél nuo Rangovo nepriklausangiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasiiilymo nurodyty
Medziagy/Irangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos MedZiagos/[ranga ar



pan.), ar dél Kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas MedzZiagas ar [ranga, Rangovas pateikia lokaling samata bei sitilyma dél keistiny
Medziagu/[rangos Uzsakovui. Jeigu dél Siame punkte paminéty priezaséiy keistysi Sutarties kaina,
kaina gali buti pakeista tik pritarus Uzsakovui ir laikantis Viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimuy.

10.5. Aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti auk$€iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.
10.6. Visi auksciau minéti Pakeitimai turi buiti UZsakovo patvirtinti rastu.

10.7. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys, kurios nedetalizuotos techninéje
specifikacijoje, gali biti keiiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja
Darby apim¢iai, techninei specifikacijai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar [rangos, Medziagy), kurie yra bitini norint
saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas Viedyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriu jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
véliau kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant techninés specifikacijos ar jvykdyti
nukrypstant nuo techninés specifikacijos, jei jy atlikimui néra gautas rastiskas Uzsakovo
nurodymas, neapmokami, Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekty |
padétj, buvusia iki tokiy darby pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

I'1.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darbg
(paslepti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

I1.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos
pasalinimo darby nepradéjus UZzsakovo nustatytu terminu, UZzsakovas turi teise tokiy darby
atlikimui samdyti kita tiekéja. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby atlikimag per 20
dienu nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis

Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kuriuo sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

[2.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti - sutarties sudarymo momentu, gali biti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratesimy didZiausio termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
UZsakovas, rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.
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12.4. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.4.1. nevykdo Sutarties 12.2 punkte nurodyty UZsakovo nurodymuy.

12.42. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodyta grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybémis, pries 30
dieny apie tai rastu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltes ir pasalinti Rangova i§
Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo,
deél Darby saugos.

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir baudg del velavimo (jeigu yra)
ir kitas Uzsakovo i$laidas, atsiradusias d¢l $ios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZz
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo
iSmoketi Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip pries 30 dieny apie tai raStu praneidamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti
sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. 1§laidos uz (Jrangg ir Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja
Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

12.8. Rangovas turi teise, pries 30 darbo dieny rastu jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo; '

12.8.2. Uzsakovas paZzeidzia Sutarties sglygas ir dél to pazeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybeés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

12.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbag, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybeés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginfus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gintui, Sutarties Salys rastu

iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo ginfo sprendimg. Gavusi pasitilyma gin¢a spresti /
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derybomis, Salis privalo 1 ji atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, gin¢o sprendimui
pasitelkiama [gyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o i$spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie Kito ginCy sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy isspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiu po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas prane$é kitai Saliai apie klifitj bei Jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

[4.2. Nenugalima jéega nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

[4.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

I5.1. Sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priedec nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu praneses
UZsakovui apie tokio keitimo bitinybe ir gaves jo rastiska sutikima.

I5.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

I5.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtickéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSyjy pirkimy
istatyme numatyty paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent viena
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrindg, Uzsakovas reikalauja,
kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta termina pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkangiu
subtiekéju.

[5.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro

susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

—

16. KITOS SALYGOS




16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (Jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI

I'7.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo apklausos biidu vykdytu vieSuojipirkimu -Kraziy
mstl. Medainés gatvés dalies apsvietimo rekonstrukcijos darbai.

17.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasitlymas.

18. SALIU JURIDINIAI ADRESALI, TELEFONALI, FAKSA], ATSISKAITOMOSIOS

SASKAITOS
18.1. Saliy rekvizitai:
UZsakovas Rangovas
Kelmeés rajono savivaldybés administracija UAB ,.Virdaina*
Imonés kodas 188768730 ' Imonés kodas 30325434
Vytauto DidZiojo g. 58, Kelme PVM kodas LT100008413610
Gedimino g. 39-42, Taurage
Tel. 8 427 69052, faks.: 8 427 68052 A.s. LT567044060007945427
Tel. 862898877
Direktore

Z \r\\/A:L% Direktorius -
4 Vs . i .
- 5 Virgilijus Kaminska




1 priedas
UAB ,,Virdaina“

Imonés kodas: 303254341; PVM mokeétojo kodas: LT100008413610; Adresas: Gedimino g.

39-42, LT-72285 Tauragg; Telefonas: +370-628-98877.

Kelmeés rajono savivaldybés administracijos

KraZiy seniinijai
PASIULYMAS
DEL KRAZIU MSTL. MEDAINES GATVES DALIES APSVIETIMO
REKONSTRUKCIJOS
RANGOS DARBU
(pirkimo pavadinimas)

2018.05.14 Nr.7
(Data)

KraZiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja wkio subjekty | UAB , Virdaina™
upé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja kio subjekty Gedimino g. 39-42, LT-72285 Tauragé
grupeé, surasomi visi dalyviy adresai/
Asmens, pasirasiusio pasifilyma vardas, pavardé, Direktorius Virgilijus Kaminskas
areigos
Telefono numeris +370-628-98877
Fakso numeris
El pa$to adresas info@yvirdaina.lt

1. Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis konkurso sglygomis, nustatytomis:
1) Pirkimo sglygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiSkinimuose, papildymuose).
4) Mes sitilome atlikti $iuos darbus:

»KraZiy mstl. Medainés gatvés dalies apSvietimo rekonstrukcijos rangos darbai

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM| PVM Kaina su PVM
Nr.
1 2 3 - 5
1. |Rangos darbai 8677,69 1822,31 10500,00
IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) 10500,00

Bendra pasiilymo kaina su PVM desims tiukstanciy penki Simtai Eur 00 cnt. (10500.00
EUR)(sumg nurodyti skaiciais ir ZodZiais), tame tarpe PVM sudaro vieng tikstanti astuonis Simtus
dvideSimt du Eur 31 cnt. (1822,31 EUR) ( nurodyti skaiciais ir Zodiais)

] i3 sumg jeina visos i$laidos ir visi mokesé¢iai.

Tais atvejais, kai pagal galiojangius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, PVM sumos
nenurodo, - nurodo prieZastis dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami § pasitilyma, mes patvirtiname, kad 1 misy sililomg kaing jskai&iuotos visos darby
vykdymo islaidos ir visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas i$laidas, kurias, teikdami
pasiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiGiuoti i
pasiiilymo kaing.




Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visidkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasililymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai&ius
1. Pasidlymas 2
Lokaliné sgmata 3

Pasililymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkancioji organizacija $ios informacijo
negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:
Eil.Nr| Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj
,»Konfidencialu®)

Pastaba*. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiillyme néra. Siekiant, kad Perkancioji organizacija galéty
utikrinti tiekéjo informacijos konfidencialumg, pasiiilyme esanti konfidenciali informacija turi
bati su Zyma konfidencialu® T iekéjai turi atidZiai _ir pagristai nurodyti - konfidencialig
informacijq, kadangi laimétojo pasiiilymas ir sudaryta sutartis bus vieSinama.

Direktorius Virgilijus Kaminskas

asmens pareigy pavadinimas*)

(Tiekéjo arba jo jgalioto (%75215*) (Vardas ir pavardé*)




LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Statiniy VD-7 Kraziy mstl. Medainés gatvés dalies apsvietimo tinkly jrengimo darbai.
grupé
Statinys 123 Kraziy mstl. Medainés gatvés dalies apsvietimo tinkly jrengimo darbai.
Ziniarastis 1 Apsvietimo Medainés g. tinkly jrengimas
:018.05.10 Suma ziniara$éiui 10500.00 EUR Lapas 1
| Sam. Darbo S g < . Mato ki Kaina  Eur
| Z“_ G i Darbo ir i$laidy aprasymai ol Kiekis ——— l e
1 Atramy montavimo darbai
1 N1-304 Iki 0.7m gylio duobiy stulpams ir 100m3 0.060 1604.8909 96.29
statrams¢iams kasimas rankiniu badu |1
grupeés grunte
2 N1-308 Tranéejq, |§kasq ir duob|q uzpylimas II 100m3 0.060 698.1197 41.89
grupés gruntu rankiniu badu
3N7-1 Pamaty bloky ir plok$giy juostiniams vnt 4.000 13.2280 52.91
(L) pamatams montavimas, kai konstrukcijos
T maseé iki 0.5 t
. 4 N6-6 Betono pagrindas po pamatais (mazoms m3 0.100 101.6681 10.17
1l apimtims), pervezant betong karugiais
| 5 N1P-0801 Grunto tankinimas mazosios 100m3 0.01916 120.0495 2.30
mechanizacijos priemonémis, kai gruntas
iSlyginamas rankiniu badu( I-Il grupés
gruntas)
6 N33-94 Kontaktinio tinklo metaliniy atramy, kuriy vnt 4.000 117.7410 470.96
mase iki 1t, pastatymas, isgreziant
iSkasas
7N21-334 Kronsteino vienam $viestuvui ant atramos vnt 4.000 76.5080 306.03
montavimas
8 N21-216 LED &viestuvy montavimas nuo 100vnt 0.040 4371.3232 174.85
autohidrokeltuvo, tvirtinant plieniniais
vamzdziais
| 9 N21-388 Matavimol apsaugos, Va]dymo ir vnt 4.000 52.8426 211.37
é signalizacijos prietaisy bei aparaty
A montavimas, kai prijungiama iki 6aidy
10 N21-174 Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido  100m 0.400 83.1625 33.27
vienoje pynéje iki 6 mm2 skerspjlvio
jtraukimas j sumontuotus vamzdzius
11 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 4.000 19.5536 78.21
12 D1-380 Grandines patikrinimas tarp jzemikliy ir ~ 100vnt 0.040 166.7204 6.67
jzeminty elementy (100 prijungimo tasky)
13 N21-259-1 [Zzemikliy, surenkamy i$ atskiry grandziy, m 24.000 9.6417 231.40
igilinimas iki 5m gylio I-I gr. grunte
14 R33-98 |Zeminimo kontlro varzos matavimas vnt 4.000 16.2952 65.18
15 N21-262 |zeminimo juostinio plieno laidininky 100m 0.040 238.9828 9.56
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
Skyriuje 1 1791.06
2 0,4 kV apsvietimo KL statybos montavimo darbai
1N1-422 Tran$ejy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.083 1137.9711 94.45
0,25m3 talpos kausu ekskavatoriais |-I|
grupes grunte
2 N1-428 Trandéjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.083 5033.5214 417.78
kabeliams |-l grupés grunte iki 1m gylio
3 N1-302 1\V4 gr.grunto kasimas rank'budu iki 2m 100m3 0.069 3358.9754 231.77




2018.05.10

Statiniy grupe VD-7 Statinys 123 Ziniarastis1 Lapas 2
{ Sam. Darbo R : Mato ol Kaina  Eur
f 2". Seaban Darbo ir i$laidy apragymai bt Kiekis e T
plocio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
transejose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas
4 N1-310 Tranéejq’ |§kasq ir dUOblq uZpy"mas I\ 100m3 0.069 1082.0855 74.66
grupes gruntu rankiniu btdu
5 N22-476 UZdaro perejimo iki 50m ilgio jrengimas m 7.580 44.0665 334.02
kryptinio grez. jreng. jtraukiant iki 63 mm
skersmens vamzdj (trasos ilgis)
6 N22-469 90-110 mm skersmens p]astlkmlq m 19.158 44,5793 854.05
vamzdziy klojimas, prakalant iki 30m
7 N34-89 Polietileniniy 63 mm skersmens vamzdziy 100m 1.653 147.6782 24411
paklojimas
8 N21-23 Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, 100m 1.920 131.8063 252.68
laidadezese, kai kabelio mase iki 1kg
9N21-8 Kabelio tiesimas kanalo dugnu be 100m 0.160 112.5642 18.01
tvirtinimo, kai 1m kabelio mase iki 1kg
10 N21-6-1 Signalines juostos paklojimas transgjoje  km 0.165 25.4618 4.20
vir§ pakloto kabelio
11 N1-431 Tranééjq uzpylimas rankiniu bdu 1-2 km 0.083 2855.2311 236.98
kabeliams |-l grupes grunte
12 N1-425 Tranééjq 1m gyho 1-2 kabe”ams km 0.083 253.6212 21.05
uzpylimas buldozeriais 59 kW/(80AJ) I-I
grupes grunte i$ sankasos
13 N21-601 Iki 1000 V jtampos iki 70mm2 vnt. 8.000 9.5854 76.68
skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas
14 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 4.000 9.2622 37.05
Skyriuje 2 2897.49
3 Gerbavio atstatymo darbai
1 N1-381-1 I-1l grupes grunto tankinimas 100m3 0.497 244.5328 121.53
vibroplokstemis
2 N1-360 P[otq lélygmlmas rankiniu deU, kai 100m2 0.827 167.0545 138.15
gruntas Il grupés
3 N27-441 D\ds'uokgnjq 20cm storio pagr]ndq ir 100m2 0.105 1220.0977 128.11
dangy i$ smélio-zvyro misiniy ir 50%
: skaldos jrengimas, sumai$ant objekte
| 4R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 100m2 0.827 795.5819 657.95
10 cm augalinio grunto sluoksniu,
5R23-62 Statybiniy $iuksliy iSvezimas 10 km t 0.211 115.4749 24.37
atstumu automobiliais-savivargiais,
pakraunant rankiniu bidu
Skyriuje 3 1070.11
4 Medziagos
1160043 Cinkuota metaling atrama 6m. su pamatu vnt. 4.000 151.1666 604.67
ir 1,5m. gembe
23660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams vnt 8.000 40.1237 320.9¢
EVPU-4 x 25-70-S-L12
388001002 Sviestuvas su 70W LED lempa vnt 4.000 207.7892 831.16
4 320203 Viniplastiniai vamzdziai d 63mm m 165.263 0.7085 116.76
5 3550-22 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE m 208.000 1.7039 354.41
6 3498-39 750V galios variniai kabeliai CYKY-J m 40.000 0.9662 38.65
(apvalis, su uzpildu) 3x1.5
7 514033 lzeminimo komp[ektas atramai kompl. 4.000 33.4541 133.82
8 88001001 Vamzdis 110mm uzdaram pragjimui m 26.737 6.4415 172.23
9 88001006 Pamatas su apsaugine guma vnt 4.000 53.5057 214.02
10 88001008 Cinkuota juosta IZemmlmw m 4.000 1.8701 7.48
118v1s Kabeliy atsisakojimo gnybtas SV15 vnt. 4.000 13.5063 54.03
12 AUT Dezute su automatiniu jungikliu vnt. 4.000 9.5479 38.19



2018.05.10 Statiniy grupé VD-7 Statinys 123 Ziniarastis1 Lapas 3
; T ) - Kaina  EUR
SgiT. [’)«a)(rjbac; Darbo ir i8laidy aprasymai Vig:ét??as Sleds Vieneto kaina | IS viso
13 810083 Signaline juosta kabeliams m 165.263 0.1974 32.62
Skyriuje 4 2919.03
Ziniaradtyje 1 8677.69
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1822.31
IS viso Ziniarastyje 1 10500.00

Direktorius

Virgilijus Kaminskas




