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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.1
2018 m. kovo 19 d.
Silalés r.

Melioracijos statiniy naudotojy asociacijai ,,AIVOS SLENIS* (toliau sutartyje — UZzsakovas), kodas
304164142, atstovaujama asocijacijos pirmininko Aivaro Tamogaicio, ir UAB ,,Dirzé" (toliau sutartyje —
Rangovas), kodas 177977337, atstovaujamas direktoriaus Stanislovo Rimucio, sudaré Sig Statybos rangos
sutartj (toliau - Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir Uzsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti projekto ,.Silalés rajono Obelyno kadastrinés vietovés Dungeriy kaimo,
Upynos kadastrinés vietoves Kliiikiy, Gaubg¢io, PaiekvedZio ir BubliSkés kaimy melioracijos projekty
rekonstrukcija rekonstrukcijos darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokeéti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais:

1.2. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai turi biti atliekami pagal 1] Primega, kvalif.atest.Nr.22-
PmAT, 2017 m. parengtg techninj darbo projekta. Darby atlikimo vieta — Silalés r. sav.

1.3. Rekonstrukcijos darby uzbaigimo terminas — ne véliau kaip iki 2018 m. gruodZio 1 d.

1.4. Sutartis galioja iki visapusiky Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

1.5. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis, kai faktiniy kiekiy svyravimy (neatitikimy) rizika
prisiima Rangovas. Atsakomybé uz darbus ir jy kiekius, kuriuos Rangovas privaléjo nusimatyti pagal
pirkimo dokumentus, tadiau jy nenusimaté, tenka Rangovui. Papildomas apmokéjimas uz tokius darbus
nebus daromas ir Rangovas privalés juos atlikti savo sgskaita.

1.6. Neskelbiant atskiru pirkimu gali bati perkami darbai, kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaitkéja, kad reikia papildomy darby, nenumatyty techniniame darbo projekte ir kuriy nebuvo galima
numatyti techninio darbo projekto rengimo metu, tatiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy objekto darby kaina, nustatyta konkurso badu, yra
344871,45 EUR (Trys $imtai keturiasdeSimt keturi tikstan¢iai aStuoni Simtai septyniasdedimt vienas
euras keturiasdefimt penki centai) su PVM.

2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétineés vertés
mokes&io (toliau - PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus keic¢iama. Sutarties kainos (be
PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitgs PVM tarifas. Sutarties kainos ir
PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

III. DARBU ATLIKIMAS

3.1. Rangovas pagal $ios Sutarties sglygas atlieka rekonstrukcijos darbus (toliau Sutartyje - darbus).
3.2. Rangovo atlickamiems darbams nustatomi $ie garantiniai terminai:
3.2.1. Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety.

3.2.2. Garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo galutinio statinio perdavimoNr prigmiimo akto
pasira§ymo dienos. -~

y



3.2.3. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty statybos darby rezultato trikumams,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trikumus iStaisyty (pasalinty) savo
saskaita. Nustatyti defektai privalo buti pasalinti ne veliau kaip per 6 (5e$is) ménesius nuo jy rastisko
uzfiksavimo momento.
3.2.4. Uzsakovas privalo pareikiti pretenzija Rangovui del esminiy darby trikumy per penkias darbo
dienas nuo jy nustatymo.
3.2.5. Jeigu Rangovas per desimt darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé¢ kito termino traikumams Salinti)
nuo pretenzijos dél darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda talinti nustatyty darbo trikumy,
Uzsakovas turi teise Rangovo rizika ir sgskaita padalinti trakumus arba pasamdyti kitus asmenis
trikumams pasalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka uz atliktus defekty $alinimo darbus.
3.2.6. Garantiniu laikotarpiu, Uzsakovui priémus objekto trukumy pasalinimo darbus ir pasirasius
priemimo akta, Rangovas jiems suteikia garantija pagal Sutarties 3.2.1. ir 3.2.2. p., kuriy pradzia
skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasirasymo dienos.
3.3. Rangovas darbus pradeda UZzsakovui pateikus dokumentg leidziantj statyti ir baigia ne véliau kaip iki
2018 m. gruodzio 1 d.
3.4. Sutarties vykdymo metu Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, dél netikétai paaiskéjusiy aplinkybiy,
kurios atsiranda arba tampa zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy atsiradimo pasitilymo pateikimo ar
Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti ir negali kontroliuoti, arba Rangovui
netinamai vykdant darbus, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma.
3.5. Vykdydamos Sig Sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, kitais teises aktais ir norminiais aktais bei $ia
Sutartimi.

IV. UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMAI

4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1. Pateikti Rangovui dokumenta leidziantj statyti.

4.2. Perkanéioji organizacija apmoka Rangovui uz atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus
(atlikty darby akta, saskaita-faktirg) vadovaujantis projekto Paramos sutartyje. pasiraSytoje su NMA prie
7UM, numatytomis finansavimo sglygomis. bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos - faktaros gavimo
dienos.

43. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu de¢l Rangovo kaltés nepasalinti
nurodyti defektai dél anks¢iau apmokéjimui pateikty darby.

4 4. Kontrolivoti ir technidkai prizitreti atliekamy darby apimtis, laika ir kokybe. Pastebéjus defektus,
nedelsiant pranesti Rangovui.

4.5. Paskirti techninj prizitirétoja ir informuoti Rangova.

4.6. Priimti i$ Rangovo kokybiskai atliktus darbus.

V. RANGOVO ISIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. Statybos vadovu skirti Sutar¢iai jvykdyti tinkama kvalifikacija turintj asmenj.
5.1.1. Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis sutarties salygy. savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai ar aplinkos
apsaugai arba del Kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasitilymo pateikimo ir Sutarties
pasirasymo, gali biti keiCiamas Rangovui pateikus rastiska prasyma, nurodant keitimo pagrinda, ir
gavus Uzsakovo rastiskg sutikima. Naujo statybos darby vadovo kvalifikacija negali buti Zemesn¢ nei
buvo numatyta pirkimo salygose.

5.2. Pagal techninj darbo projekta laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus.

5.3. Rangovas privalo:
5.3.1. Kreiptis rastu dél ketinimo keisti subrangovus.
5.3.2. Subrangova (-us), subtiekéja (-us)/ subteikéjg (-us), kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar
aplinkos apsaugai arba del kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasitlymo pateikimo ir
Sutarties pasiraymo, galima keisti tik gavus radytinj Uzsakovo  sutikima. Kei¢iami




subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai  turi  atitikti  pirkimo  salygose nustatytus kvalifikacinius

reikalavimus, keltus subrangovams.
5.4. Statyboje laikytis saugaus darbo ir prieSgaisrinés saugos taisykliy, netersti aplinkos.
5.5. Atlikdamas darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir Kitais
teisés aktais, reglamentuojanciais darby atlikimo tvarka.
5.6. Rangovas prisiima visa rizika del atlikty darby, treCiyju Saliy turto sugadinimo ar Zalos padarymo,
medziagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultatg statiniy pripazinimo tinkamais naudoti aktu priima
Uzsakovas.
5.7. Pildyti statybos zurnala, rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty medziagy bei
gaminiy sertifikatus.
5.8. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medziagas, gaminius ir jrenginius tik pagal
statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojancius visy gaminiy,
medziagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuoty
gaminiy ir medziagy - gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas.
5.9. Jeigu reikia, Rangovas savo saskaita jrengia aptvérimus, laikinus apvaziavimus, prilipimus ir pan.
5.10. Pries tiekiant medziagas, uztikrinti, kad gamintojo gamykloje biity patikrinta jy ir jy sudétiniy daliy
kokybeé, ir priimti juos pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka.
5.11. Ne véliau kaip iki kito ménesio 1 d. (pagal Uzsakovo suderintg mokéjimo prasymy teikimo grafika su
Nacionaline mokéjimo agentiira prie Zemes Ukio ministerijos) pateikti Uzsakovui atlikty darby priémimo
aktus ir pazymas apie atlikty darby verte ir islaidas.
5.12. Savo léSomis paSalinti defektus per deSimt dieny nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei
garantiniu laikotarpiu.
5.13. Darbus vykdyti vadovaujantis parengto techninio darbo projekto sprendiniais, laikantis statybos
norminiy dokumenty reikalavimy.
5.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybvietg, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti
(iSvalyti) ir iSvezti i§ statybos teritorijos. kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias
liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant darbo teritorija bei statinius $varius ir saugius.
5.15. Perduoti numatytu terminu Uzsakovui uzbaigtus darbus ir pripazinimo tinkamu naudoti komisijos
pasiradytus aktus.
5.16. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte.
5.17. Gauti visus reikalingus leidimus (isskyrus melioracijos statiniy statybos leidimg) savo jégomis ir
léSomis.

VL. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas. nejvykdes darby, moka Uzsakovui uz kiekvieng uzdelsta kalendoring dieng 0,02 proc. dydzio
nejvykdyty darby kainos delspinigius.

6.2. Rangovas, Sutartyje numatytu laiku neuzbaiges darby, moka UZsakovui uz kiekvieng pavéluotg dieng
0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos.

6.3. Rangovas, laiku nepateikgs vykdomujy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus bei negrazings
projekto dokumenty, moka UZzsakovui 0,02 proc. Sutarties kainos delspinigius uz kiekvieng paveéluota dieng
ir savo léSomis parengia naujus dokumentus.

6.4. Rangovui nejvykdzius ar nevykdant bent vieno i§ penktame skyriuje numatyty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise Sutartj nutraukti viena3alidkai, jspéjus prie$ 10 kalendoriniy dieny.

6.5. Rangovas per atitinkama laika nenumatyty darby padarinius padalina savo saskaita.

VIL KITOS SALYGOS

7.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jeigu sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekme. Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje.

7.2. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos, vadovaujantis VP]
89 str. Nuostatomis. Sutarties salygy keitimas. Sutarties Saliy valia turi bati jforminama protgkolu,

}s'raéomu abiejy pirkimo Sutarties Saliy.




7.3. Sudarytos pirkimo Sutarties Salis gali bati pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkanciosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai ar
Tiekéjo funkeijy perdavimo ,,vidinio* persitvarkymo atveju (kai su pirkimo Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmoneli, toliau liekant solidariai atsakingu uz pirkimo Sutarties vykdyma)
pirkimo Sutarties vykdymas perduodamas kitam ikio subjektui (-ams). Dél pirkimo Sutarties Salies
pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo Sutartj vykdysiancio tikio
subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti pirkimo Sutartj palyginti su tuo @ikio subjektu, su kuriuo buvo
sudaryta pirkimo Sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo Sutarties Salis
(Rangovas), jis turi tureti ne mazesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Vie$ujy pirkimy tarnybos
sutikimo.
7.4. Sutarties vykdymo metu gali buti atsisakoma ne daugiau kaip 10 procenty Sutartyje numatyty darby del
nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties sudarymo,
kuriy atsiradimo pasifilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai
numatyti, negali kontroliuoti ir Sutarties Salys nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos:
7.4.1. esant aiSkiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms Uzsakovo pateiktame techniniame darbo
projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darbuy;
7.4.2. dél techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa nereikalingi;
7.4.3. néra pakankamai léSy visiems pirkimo sutartyje numatytiems darbams apmoketi.
7.5. Sprendimas dél Sutartyje numatyty darby atsisakymo jforminamas protokolu ir Saliy rasytiniu
susitarimu,
7.6. Gincai sprendziami deryby biudu, o nepavykus taip iSspresti gin¢o, jis bus nagrinégjamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
7.7. Sutartis gali buti nutraukta ra$ytiniu Saliy sutarimu, jskaitant LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje nurodytus atvejus, ir tvarka.
7.8. Pirkimo sutartis jsigalioja pasirasius ja abiems Salims nuo jos pasiraSymo momento ir per 5 darbo dienas
pateikus sutarties jvykdymo uztikrinima, lygy 30.000,00 EUR.
7.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais po viena
kiekvienai i$ Saliy.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Melioracijos statiniy naudotojy asociacija Uzdaroji akciné bendrove
~AIVOS SLENIS* .Dirzé«
Kodas: 304164142 Imonés kodas 177977337
PVM mokétojo kodas: Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas:LT779773314 .
Adresas: Maironio g. 22-27, Silalé. Adresas: Kiitymy g. 39, Jucai¢iy kaimas, Silalés r.
Tel. 8 61425060 Tel.844941276; 868612742, Faks. 844941276
El. pastas: aivaras.tamosaitis@gmail.com El. pastas: sr@dirze.lt
Asociacijos pirmininkas Direktorius

Aivaras Tamosaitis

SMRimutis




