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Panevézys 2018-05-4)

Akciné bendroveé ,,Panevézio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 147248313, kurios buveine yra Senamieslio g. 113, Panevézys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UZdaroji akciné bendrové ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 147832026, kurios buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, Panevézys,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
UAB ,Energijos taupymo centras® generalinio direktoriaus Sauliaus Jurgeléno, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamiesi CVP
IS priemonémis viesai skelbto pirkimo Nr. 373830 ,,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimo I-o etapo
darby pirkimas® rezultatais, sudaré $ig rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi ir susitaré dél toliau

iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevéio energija“,
isipareigoja atlikti PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimo I-o etapo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai
nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo SK-402 iki SK-403 nuo SK-99-
16 iki Klalpedosg 27 irKlaipédos g. 29, nuo Liepy al 2 iki Liepy al. 4 (SK-19-1-2), nuo TSK ,,A“ 1k18melynes
g. 2a ir iki Smélynés g. 2b su atSakomis, nuo TSK »A“ (Respublikos g. 66) iki Respublikos g. 53 ir iki
Respublikos g. 57, nuo TSK ,,A“ prie $-63-11B iki SK-63-11-2A su at§akomis projektavimo darbus, esamos
senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medziagy komplektavimg, statybos -
montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie veikianciy Silumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir
poistatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui 3ioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Vadovaujantis LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. jsakymu Nr. 1-67 Dél finansavimo skyrimo
projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondq investicijq veiksmy programos 4
prioriteto ,.energijos efelctyvumo ir atsinaujinanciy istekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“
04.3.2-LVPA-K-102 priemone ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra®, projektui ,,Panevézio m.

Silumos tinkly rekonstravimas® (paraiSkos kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0016) i§ Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 1é8y skirtas nustatyto dydzio finansavimas.

1.3. Darby atlikimo vieta: PanevéZys.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina, yra 997 769,95 Eur (devyni Simtai
devyniasdeSimt septyni tukstanciai septyni Simtai SeSiasdefimt devyni eurai 95 centai), ir PVM
209 531,69 Eur, kaina is viso su PVM 1 207 301,64 Eur (vienas milijonas du $imtai septyni tikstanéiai
trys Simtai vienas euras 64 centai).
2.2.Uz nustatyta fiksuotg Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokesgiai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausan&ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, i§laidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti Sie kainos apskai¢iavimo budai:

2.3.1.projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos — fiksuotos kainos apskai¢iavimo
biudas;
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2.3.2. rekonstravimo darbai (toliau — statybos darbai) — fiksuotos kainos su perziiira
apskaiciavimo biidas.
2.4 Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina:
pridétines vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina
nebus perskaiciuojama;

2.4.2 perskai€iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

2.4.3.perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZivi, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM ftarifas neatliktiems darbams keiCiamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

2.4 4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokes&iy pakeitimas
jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5.perskaiCiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas io mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
2.5.Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, nustatomas
nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perziiira pagal bendra kainy lygio kitima.

2.5.1.Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima,
arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius nebus koreguojama.

2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.5.2.1.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskaifiuojama (didinama arba maZinama) viena karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.2.2.Statybos darby kainos perskaitiavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamentui
paskelbus einamyjy mety geguzés ménesio Statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipg
»InZineriniai tinklai (i8skyrus nuoteky $alinimg)“ (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant
einamyjy mety geguzés ménesio kainy indeksg su praéjusiy mety geguzés ménesio kainy indeksu yra didesnis
kaip 6,0000 (3esi). Perskaiciavimas atliekamas likusiy Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento,
gauto einamyjy mety geguzés men. kainy indeksg dalijant i$ pra¢jusiy mety geguzés mén. kainy indekso.
Perskaiiuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atlieckami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda
teisg reikalauti perskaiCiuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais,
kaing. Darby kaina gali biiti didinama padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas mazéja.

2.52.3. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris jsigalioja nuo
pasiraS§ymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraS§ymo ménesio pirmos dienos;
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Technine
specifikacija, objekto vizualing apzifirg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini iai
Sutargiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausanciy nei nuo UZsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby (Sutarties) kaina maZinama neatliekamy darby kaina.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, Saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba paSalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
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3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaikéja,
kad medziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medzZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikimg.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadovy ir ne véliau
kaip per 5 darbo dienas po Statybg leidziantio dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos
darby vadovus ,

3.4.2. Nustatytu laiku pradeti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
Uzsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (viena) skaitmeninéje laikmenoje dwg formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeningje laikmenoje perduoti
Uzsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZitiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visa reikalingg dokumentacijg (parengti projekting dokumentacija, paruosti i§pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing
priezitira, energetikos prieziiirg ir atitikties jvertinima atliekanciy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZz visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
§alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkeja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i5laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo saskaita istaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
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uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés
medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauzg iSveZti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius,
nuémus 3ilumos izoliacijg, pristatyti | UZsakovo saugojimo aikstel¢ adresu SenamiesCio g. 113, PanevéZyje,
savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudeéti j UZsakovo nurodyta vieta, perdavima jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir UZzsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu $aliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujantius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo

nurodymus.

3.4.15. Jrangos ir medZiagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montazine iSpildomajg dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.18. Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

4, Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;j.
Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy verte UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 darbo dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateikta akta, tuo paciu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine - i8pildomaja
dokumentacija. Rangovas prie§ 10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
UZzsakovas organizuoja galutinj darby priemima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos ir per sekandias 3 darbo dienas pasiraSo galutinj perdavimo ir priémimo akta arba tuo paéiu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2020-04-18.
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5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruogia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotg
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.

5.3. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.

5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesima iki
4 (keturiy) mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato salygos neleidzia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausancios priezastys.

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
jvykij arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo
rastu informuoja Rangova apie priimta sprendima. Jei pratgsiamas Darby ar jy dalies atlikimo terminas, tai
jforminama rastu tikslinant Grafika.

5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménes;j atlikty Darby aktus ir PaZyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne veliau kaip einamojo ménesio 3 darbo dieng. Rangovas PVM saskaitg
faktirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita” priemonémis. Rangovui
pateikus PVM saskaita-faktirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM sgskaita faktiira
nepateikta.

5.8. Esant gindytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
Uzsakovas priima negincyting Darby dalj.

5.9. Mokeéjimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atliekami:

5.9.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po statybg leidZian¢io dokumento
gavimo;

5.9.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy projektavimo darby
atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly patikslinima,
iSpildomosios dokumentacijos pateikima Uzsakovui.

5.10. Uz faktiSkai atliktus Darbus, nepaminétus 5.9. punkte, UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima pazZymga apie atliktus darbus ir gauna PVM saskaitg—
faktira.
Bendra priimty tarpiniy darby, iSskyrus nurodyty 5.9. punkte, apmokéjimo suma neturi virSyti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (deSimt procenty) suma sumokama §ia
tvarka:

5.10.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydZio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ir dokumento, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

5.10.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydzio sumokami

per 10 dieny po statybos uzbaigimo akto gavimo.
5.11.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzZius ir nepridavus Uzsakovui darby (ar atitinkamos
ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros,
apmokeéjimo terminai yra nukeliami velavimo laikotarpiui.
5.12. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskaiiuoti i§ Rangovui pagal
§ig Sutartji mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZzsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienarii§j prie$priesinj
reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

X cet o
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6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sig sutart, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalincius Rangovg
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti §ia sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
Uzsakova uZsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenziju, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo“pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jegos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
nei$siunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig $i patyré dél laiku
nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir Kkity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby triikumy Salinimo islaidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus treciyjy Saliy pagalba arba savo
jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar

kitus darby komponentus. : :
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8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas i$taisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, veluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

8.4.2. UZsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visidkai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. UZsakovas turi teisg viena$aliSkai nutraukti Sig Sutartj pries terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

9.2.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu del
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti §ig Sutart] prie§ terming Siais atvejais:

9.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai UZzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienaaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms saglygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming prane$ime nurodytiems triikumams istaisyti. Esant 9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trilkumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranedime nurodyta terming
nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali buiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasira$ius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. = 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty€ia paslepty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
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10.3. UZsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylantias pagal 3ia
garantija. Gaves praneSimg, Rangovas per 48 val. reaguoja | gautg prane$img t.y. atvyksta pas UZsakovy ir
suderina gedimo $alinimo grafikg. Gedimai Salinami per Uzsakovo nurodytg protingg terming.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasiraant aktg, kuriame nurodoma:
prane$imo apie gedima data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZiagos yra pakeiCiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiiamos 3ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus
ilgesnis uz 10.1 p. nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrenginiuose/ medziagose, pristatytose pagal
Sig Sutartj.

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laikg, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uztikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos savo sgskaita pateikti
»Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimo I-o etapo darby pirkimas* pirkimo dokumenty 6.5.1.2.
punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés idduota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo raSta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1. punkto
reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés isduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo
liudijimg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ i§duota laidavimo draudimo rastg yra
sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratgsiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratesiamas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

11.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimg ne mazesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. Dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal §ia Sutartj.
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. §aliq atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmuy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy ivykdyma.
Kiekviena $alis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

12.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

12.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiggs darby dalies terminais numatytais
suderintame Grafike, UZsakovui pareikalavus moka UZsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio
delspinigius nuo Darby (Sutarties) kainos be PVM uz kiekviena pavéluota dieng.
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12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (deimt) proc. Sutartyje
numatytos Darbl; kainos dydzio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

12.5. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdzios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i3 kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas i3ankstinis ra$tiSkas kitos Salies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita salis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiillyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Gin¢y sprendimas
14.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.
14.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i% $ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
15.Susirasinéjimas, atsakingi asmenys
15.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranegimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba igsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane$ima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

UzZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Vaidas Merkys Marijus Senionis
Telefonas (8 602) 17891 (8 610) 68079
El. pastas v.merkys@pe.lt s.marius(@etc. It

15.3.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane§dama ne veliau,
kaip prie§ 5 (penklas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy relkalawmq, ji neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,, Gaeta“, UAB , Ukmergés remontas*“, G. Vyéo
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16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.
16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, UZsakovas turi teise patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pa$alinimo pagrindy.
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja per nustatyta terming pakeisti minétg
subrangova reikalavimus atitinkanc¢iu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus UZzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi bliti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose ir neturéti Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i$ $iy prieZaséiy:
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.
16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby spartg dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrijstas pra§ymas, pridedant
Ji pagrindZian&ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui pateikti
dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilymg vie$ajame pirkime
teikusios tikio subjekty grupés partneris.
16.9.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gavgs UZsakovo rasytinj sutikima, gali
keisti specialistus nurodytus Pasililymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i§ $iy prieZas¢iy:
16.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidziamas, atsistatydina i$ pareigy,
iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Uzsakovui:
16.9.2.1.pagrjsta praSyma, pridedant jj pagrindzianéius dokumentus;
16.9.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanCius, kad jo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus Specialistui.
16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu,
kurio kopija pateikiama Uzsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSymga pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas.

el Z



s 2014-2020 mety
Eur
fondy in
; veiksmy

Salims tarpusavyje susitarus del Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.
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18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso UZsakovui, kuris galés jj perduoti
treiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais bidais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pazeis treiyjy Saliy interesus ar teises.
18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.
18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kit papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekan¢iai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasiiilymas.

19. Saliy rekvizitai ir para%ai

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija® UAB ,,Energijos taupymo centras*
Kodas 147248313 Kodas 147832026

PVM mokeétojo kodas L'T472483113 PVM mokétojo kodas LT478320219
Senamiescio g. 113, 35114 Panevézys Pramones g. 8 K2-1, Panevézys

A/s LT43 7300 0100 0237 6946 A/s LT12 7044 0600 0263 4499
Swedbank, AB AB SEB bankas

A/s LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 45) 583406

AB SEB bankas El pastas info@etc.t

Tel. (8 45) 50 10 03
Faksas (8 45) 50 10 85

El. pastas bendrove@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS ¢ GENERALINIS DIREKTORIUS
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