STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. () L[

(tik paprastajam remontui, kai neprivalomas pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas, paprastojo remonto
projektas bei paprastojo remonto aprasas ir taikant fiksuotos kainos kainodaros principus)

Abromiskeés
2018-05-21

V3] Abromiskiy reabilitacijos ligoniné, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos laikinai vykdancios
direktoriaus funkcijas Jiiraté Pranckeviciené, veikianti pagal jmonés jstatus (toliau — Uzsakovas) ir
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(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskiraj — Salimi, sudaré ia Statybos rangos
darby sutartj (toliau — Sutartis).

SAVOKOS
1.1 Darbai — Saliy pasiraSyta samata ( | sutarties priedas );
1.2 Darby pradZzia — 2018-05-24. Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo
data......cccoeoiiiiiiiiin,
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;
1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg-priémima,

pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu;.

1.5 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz Jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogings
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais:

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar Jy dalj vykdant sutarties sglygas
naudojami rangovo;

1.7 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga), kurias uzsakovo saskaita
pristato rangovas savo nuoziiira nemokamai;

1.8 Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi 3iy dokumenty papildymai ir pataisymai, kuriuos
uzsakovas rangovui teikia iki darby pradzios.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj. :

[.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus, vienasmeniskai rangovo nuoziiira.

LIl Statybvieté —. V3] Abromiskiy reabilitacijos ligoniné. Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi
buti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui
Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygu 4.1. punktu.

I.12 Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
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3.2

3:3;

3.4.

3.5.

3.6.

paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei Ju baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas.

Ziniarastis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti cokolinio auksto radiatoriy keitimo ir trasos Sildymo iSvedziojimo Darbus kaip
numatyta, o UZzsakovas jsiparcigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos Istatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Projektas;

3.2.3.  Ziniaradtis (Veikly saragas);
3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos. Gali biiti kreipiamasi tik dél
tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo
numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisi¢émé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti siunc¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ Ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiraSingjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.
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5.3.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 2 dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akts STR 1.08.02:2002 »Statybos darbai nustatyta tvarka. Jeigu
UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvictés Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti Darby.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Medziagy naudojimg, o
pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby rezultato kokybg, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas
nebus tinkamai atliktas, Salys turi teis¢ nustatyti protingg termina trikumams pasalinti, o jeigu
Salys per nustatyty termina nesutaria, Rangovas nutraukia darbus, o Uzsakovas uz juos Rangovui
pilnai atsiskaito atitinkamai atlikty darby procentui.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje ir kiekviena dieng rastu patvirtinty darby kokybe.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus Jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, iSskyrus aplinkybes, nurodytas 10.]
punkte.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte numatyta
Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis
Ziniarastyje (Veikly sarase) pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymuy, poistatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biitina informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutartics
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
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5.14.

5.15.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoni,
kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

Rangovui Darbams vykdyti turi biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZzsakova, kuris patikrina,- apziuri ir patvirtina rastu. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneS¢s UZzsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus
Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo savo nuoZitira apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo praneiti Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
veliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai juy rezultatus patvirtina
UZzsakovas rastu.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZzsakovas gali atmesti
Iranga, Medziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu prane§damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis ir toliau gin¢o klausima spresti deryby biidu.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovag nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems
Darbams bus iSduotas ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz Ju prieziiirg atsako Rangovas ir
atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi biiti apraSyta visa mechaniné ir jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi bti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.



6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

8.1.

8.2.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 14 kalendoriniy dieny nuo Darbo pradzios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus..

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, numatyta Sioje sutartyje. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe (etapg) pagal $ios sutarties sglygas ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra [0,02 %] nuo konkre¢iai atlikto darbo proporcingumo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat deél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

UzZsakovas, rastu nurodydamas, jog [nurodyti priezastis, dél kuriy gali biiti sustabdomas Darby
vykdymas], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu
toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tam
Darby atlikimo terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likgs iki sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty
papildomy I$laidy apmokéjimg.

6.6. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra [0,02 %] nuo Sutarties kainos per
dieng.

7 SUTARTIES DALIS NEPILDOMA

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
UZsakova. ‘

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkts, per vieng darbo dieng privalo:

8.2.1. atlikti Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti Darby
perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-pricmimo aktas gali biiti pasiraSomas
pric jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés itakos
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8.3.

8.4.

9:l.:

0.2.

9:3.

9.4.

9.5.

9.6.

9:7:

9.8.

Uzsakovui naudojant Darby rezultatg pagal paskirtj, sarasy. Tokiame sarase turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasirasomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspéjus Uzsakova, turi biiti
laikoma, kad Darbai yra perimti, Siuo atveju Uzsakovas pilnai privalo atsiskaityti su Rangovu.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, laikinuosius statinius.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 6 557,52 eury.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
numatytos Sioje sutartyje.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg. Uzsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per
I dieng privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akt.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

[Sankstinio mokéjimo sumg 2 000,00 eur. .per | diena nuo sutarties pasira§ymo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg

| delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — [0,02%] nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.

10 ir 11 SUTARTIES DALYS NEPILDOMOA

SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS




12.1.

12.2.

12..3;

127

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymga arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius Jsipareigojimus, tai
UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti ivykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

UzZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy, Uzsakovas
gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apic
tai rastu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 10 dieny apie tai rastu prancidamas
Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta ispéjimo dieng:

[2.5.1. uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Blaidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigij¢s. Uzsakovui sumokéjus, i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I5laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus ir 1 000,00 eury bauda.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
Juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

[2.6.1. per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy Isipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 3 dienas apie tai
rastu pranesgs UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbag, isskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta; -

12.7.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginCo sprendimg. Gavusi pasiiilymg ginca spresti
derybomis, Salis privalo 1 Ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei -gin¢o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors




14.1.

14.2.

14.3.

Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspedama apie tai kitg
Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutartics ar
su ja susij, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka.

NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties. nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3é kitai Saliai apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavimg,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lictuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
J€gos (force majeure).

KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti
valstybine kalba .

Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS

VSI Abromiskiy reabilitacijos ligoniné UAB Vilniaus Santechnikas

sy 2 iveriy g. 9b-62
Sanatorijos g. 72, Abromiskiy k. LT-26130 Wekvaiy g Rbe08,
Vilnius

Imonés kodas 304268696
Elp. www.vilniaus.santechnikas@mail.ru
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Imonés kodas 181370656
Tel.: 852858360
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