

PIRKIMO SUTARTIS Nr. ASR-177/AT-18J-1297

PRIE 2017-05-24 PRELIMINARIOS SUTARTIES NR. ASR-291/AT-17AD-1113

2018 m. balandžio 13 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto Užuto, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – Perkančioji organizacija),

ir *UAB „Atamis“*, juridinio asmens kodas 300564438, kurios registruota buveinė yra Žirmūnų g. 139-321, LT-09120 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau kartu šioje paslaugų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi 2017-05-24 d. Preliminariąja sutartimi ASR-291/AT-17AD-1113 (toliau – Preliminarioji sutartis) sudarė šią konkrečių paslaugų pirkimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas: *Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo statybos projekto parengimo paslaugos* (toliau – Paslaugos).

2. Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis šios Sutarties, Preliminariosios sutarties nuostatomis, Technine specifikacija (Preliminariosios sutarties priedas), teisės aktais bei Technine Užduotimi (Šios Sutarties Priedas Nr. 1).

3. Paslaugų aprašymas ir reikalavimai joms, paslaugų teikimo terminai nurodyti Techninėje užduotyje (Šios Sutarties Priedas Nr. 1).

II. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

4. Ši Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai). Paslaugos turi būti suteiktos preliminariosios sutarties techninėje specifikacijoje nurodytais terminais nuo šios konkrečios pirkimo Sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms, nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybės, Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas Šalių raštišku susitarimu, tačiau ne ilgiau, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

5. Sutarties kaina ir kainos apskaičiavimas nustatomas vadovaujantis Preliminarios sutarties III skyriaus „Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos“ 9 ir 10 punktais.

6. Šiai konkrečiai pirkimo Sutartčiai taikomas įkainis:

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos	Tiekėjo pasiūlytas įkainis proc.
Projektavimo: remontuojami ir rekonstruojami statiniai:	
Kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 30 000,00 EUR	7,60

Kai statinio skaičiuojamoji kaina nuo 30 000,01 EUR iki 150 000,00 EUR	5,00
Kai statinio skaičiuojamoji kaina nuo 150 000,01 EUR iki 300 000,00 EUR	4,00
Kai statinio skaičiuojamoji kaina nuo 300 000,01 EUR iki 700 000,00 EUR	2,80
Kai statinio skaičiuojamoji kaina nuo 700 000,01 EUR iki 1 500 000,00 EUR	2,50
Kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1 500 000,01 EUR	2,10
Projekto vykdymo priežiūra	0,36

7. Su Paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas konkrečias Paslaugas bus atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas faktūras šioje konkrečioje pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Paslaugų tiekėjui sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo į Perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokėjimo dokumentų pateikimo dienos. Sąskaitos apmokėjimui gali būti pateikiamos tik po to, kai pasirašomas konkrečių paslaugų perdavimo - priėmimo aktas (-ai) ir patvirtinama, kad Paslaugos suteiktos tinkamai.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Perkančioji organizacija ir Paslaugų tiekėjas turi teises ir pareigas, nustatytas Preliminarios sutarties IV skyriuje „Šalių teisės ir pareigos“.

9. Jeigu pasirašant sutartį nėra parengta projektavimo užduotis, šalys susitaria, kad projektavimo užduotis turi būti parengta ir Šalių patvirtinta ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo šios konkrečios Sutarties pasirašymo.

V. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

10. Šios Sutarties įvykdymas yra užtikrintas Preliminariosios Sutarties įvykdymo užtikrinimu, kaip tą nurodo Preliminariosios sutarties VII skyriaus „Užtikrinimai ir draudimai“ nuostatos. Jei Tiekėjas netinkamai vykdo šią konkrečią pirkimo Sutartį, tai laikoma ir Preliminarios sutarties pažeidimu.

VI. BAIGAIMOSIOS NUOSTATOS

11. Ši konkreti Sutartis sudaryta raštu 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

12. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu, vienos šalies iniciatyva Preliminariojoje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Atamis“

Įmonės kodas: 188753657

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

A.s. LT507300010097754010

“Swedbank” AB bankas, kodas 73000

Tel.: (8451) 54101; Faks.: (8451) 54130

El.p. rastine@pasvalys.lt

Įmonės kodas: 300564438

Žirmūnų g. 139-321, LT-09120, Vilnius

A.s. LT177044060005506676

AB SEB bankas, kodas 70440

Tel.: (85) 2728334; Faks.: (85) 2031280

El.p. info@atamis.lt

Administracijos direktorius

Rimantas Užutis

Parašas

Direktorius

Mindaugas Undaravičius

A.V.

2018-04-26 d.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vadėjas

Gytis Mikas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Juridinio ir personalo skyriaus
vyr. specialistė


Žilė Kviščionienė

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Juridinio ir personalo skyriaus
vyr. specialistė

VIKTORIJA SVEDAVIČIŪTĖ

TVIRTINU:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktorius Rimas Štolas
2018 m. balandžio 12 d.



PROJEKTO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Projektui „Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ parengti:

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo statybos projektas“;

STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS – Pasvalio rajono savivaldybės administracija;

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai ir sporto paskirties inžineriniai statiniai;

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA – tikslinama projektavimo metu;

STATYBŲ VIETOS – Pasvalio raj., Pušaloto mstl., Taikos g., Savanorių g. bei tvenkinio pakrantės dalis.

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2018 m. liepos 30 d. su galimybe pratęsti sutartyje numatytais terminais;

TECHNINIAI OBJEKTO DUOMENYS – nagrinėjamos 5-ios teritorijos Pušaloto mstl.:

- Tvenkinio pakrantės sutvarkymas ~ 3 050 kv. m;
- Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas ~ 450 kv. m;
- Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas ~ 500 kv. m;
- Šaligatvio įrengimas Savanorių g. (atkarpoje nuo Šulinio g. link parapijos namų) ir Taikos g. ~ 560 kv. m;
- Suoliukų miestelio skvere (Savanorių g.) įrengimas ~ 5 vnt.

STATINIO PROJEKTO ETAPAS – techninis darbo projektas;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir teritorijų planavimo dokumentais, parengti Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo projektą, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę bei aplinką.

SUPROJEKTUOTI:

Tvenkinio pakrantė:*

1. Maudykla iki 10 žmonių;
2. Krantinės sutvarkymas pagal poreikį;
3. Mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, lauko kepsninės, persirengimo kabina ir pan.) pagal poreikį;
4. Trukdančių ir netinkamų želdynų šalinimas;
5. Trukdančių esamų įrenginių demontavimas pagal poreikį;
6. Kėlimam WC (biotualetai) vieta;
7. Pagal galimybes teritoriją pritaikyti žmonėms su negalia.

* **PASTABA:** Didelė dalis teritorijos patenka į potvynio rizikos zoną.

Daugiafunkcinė sporto aikštelė:

1. Sporto aikštelių danga (450 kv. m);
2. Tinklas su reguliuojamais stovais (1 kompl.)
3. Krepšinio stovai (2 kompl.);

4. Treniruokliai (6 kompl.);
5. Aikštelės metalinio tinklo tvora – 90 m.
6. Mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir pan.) pagal poreikį;
7. Trukdančių ir netinkamų želdynų šalinimas ir naujų sodinimas pagal poreikį;
8. Trukdančių esamų įrenginių demontavimas pagal poreikį.

Vaikų žaidimo aikštelė :

1. Pėsčiųjų takai, danga – betono trinkelės;
2. Mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir pan.) pagal poreikį;
3. Numatyti vaikų žaidimo miestelį (sūpynės, karstynės, karuselė, spyruoklinės sūpynės, smėlio dėžė/ės, ir pan.);
4. Aikštelės danga - žvigždas;
5. Trukdančių ir netinkamų želdynų, šalinimas ir naujų sodinimas pagal poreikį;
6. Trukdančių esamų įrenginių demontavimas pagal poreikį.

Šaligatvis Savanorių g. (atkarpoje nuo Šulinio g. link parapijos namų) ir Taikos g.:

1. Pėsčiųjų takai, danga – betono trinkelės;
2. Trukdančių ir netinkamų želdynų, šalinimas ir naujų sodinimas pagal poreikį;
3. Trukdančių esamų įrenginių demontavimas pagal poreikį.

Suoliukai miestelio skvere:

1. Mažosios architektūros elementai (suoliukai – 5 vnt.).
2. Trukdančių ir netinkamų želdynų, šalinimas ir naujų sodinimas pagal poreikį;
3. Trukdančių esamų įrenginių demontavimas pagal poreikį.

Nuorodos projektavimui:

- Projektuotojas užsako inžinerinių geodezinių topografinių tyrimų dokumentus ir inžinerinių geologinių, geotechninių (jeigu reikia) tyrimų dokumentus;
- Projektiniai sprendiniai derinami su Užsakovu bei Savivaldybės vyriausiuoju architektu;
- Projektas rengiamas ir tvirtinamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;
- Projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės vykdytoją parenka ir už ekspertizę apmoka Užsakovas;
- Užsakovas pateikia: nuosavybės dokumentus arba NŽT pritarimą planuojamai vykdyti veiklai, investicinį projektą.

Techniniame projekte parengti:

- Projektą parengti apimtimi, kuri numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- Parengti po 4 egz. projekto visų dalių ir CD (PDF ir DWG formatais);

Pastaba: projektavimo užduotis gali būti koreguojama

PRIDEDAMA. Situacijos schema, 1 lapas.

Užduotį parengė:

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus

vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis architektas

Kęstutis Klivečka



Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo a. 1,
LT-39143 Pasvalys

2018-06-08 Nr. S-18/702

**DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS VILNIAUS G. IR VYTAUTO DIDŽIOJO A.
PASVALIO MIESTE STATYBOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ**

UAB „Atamis“ Pasvalio rajono savivaldybės administracijos užsakymu rengia „Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g. ir Vytauto Didžiojo a. Pasvalio mieste statybos projektą“, rengimo pagrindas – 2018 m. balandžio 9 d. paslaugų sutartis Nr. ASR-139/AT-18S-1286. Dėl užsitęsusių topografinės nuotraukos derinimo darbų negalėjome laiku atlikti geologinių tyrinėjimų, todėl nespėsime užbaigti projekto iki sutartyje numatytos datos (2018 – 06 – 09). Vadovaujantis šios paslaugų sutarties (Nr. ASR-139/AT-18S-1286) 1 Priedo 12 punktu, prašome Jūsų pratęsti paslaugų teikimo sutartį 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, t.y. iki birželio 23 dienos.

UAB „Atamis“ deda ir toliau dės visas pastangas, kad „Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g. ir Vytauto Didžiojo a. Pasvalio mieste statybos projektas“ būtų parengtas kaip įmanoma greičiau ir kokybiškiau, tenkinant ne tik visuomenės poreikius, bet ir atitinkant LR teisės aktus ir miesto modernizavimo poreikius.

Projekto vadovas

Rimvydas Juodka

Tel. 8-672 94 003

El. paštas – r.juodka@atamis.lt

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS