

UAB „LitCon“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Islandijos g. 4, tel. 2125052 faks. 2620195, registro tvarkytojas Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, UAB „LitCon“, Įmonės kodas: 123228761, PVM kodas LT232287610

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Trakų vandenys“ Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų r. sav. Tel. 8 528 55560 Faks.: 8 528 55581
Perkančioji organizacija	1.1.2.11	UAB „Trakų vandenys“ Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų r. sav. Tel. 8 528 55560 Faks.: 8 528 55581
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „LitCon“ Islandijos g. 4, Vilnius tel. 2125052 faks. 2620195
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Modestas Kiškis Islandijos g. 4, Vilnius tel. 2125052 faks. 2620195 modestas.kiskis@litcon.lt
Inžinierius	1.1.2.4	Inžinierius bus parinktas viešųjų pirkimų būdu arba Užsakovas paskirs Inžinierių iš savo personalo, kuris kartu vykdys statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas .
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Sutarties vykdymo pradžios datą. Pirmą atliekamos Paslaugos – projektavimo paslaugos. Atlikus projektavimo paslaugas – atliekami

UAB „LitCon“
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius
Tel. (8-5) 212 50 52,
Faks. (8-5) 262 01 95
El.paštas info@litcon.lt
www.litcon.lt



Įmonės kodas: 123228761
PVM mok. kodas: LT232287610
A/s Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
Bankas: Nordea Bank AB Lietuvos
skyrius Banko kodas 21400

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
		Darbai (statybos darbai).
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	8 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos (<i>[Irašomas pagal 87 p. nurodytą kriterijų V „Darbų atlikimo terminas“]</i>)
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	1.1.3.7	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybvieta	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	4.2.	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
		užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas sąlygos nurodytos 8.4 punkte.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir 14.15	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas arba trys (1 arba 3) Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur– tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys.
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – Užsakovas, vieną – Rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Projektų vadovė
Virginija Gliaudalienė



UAB „LitCon“
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius
Tel. (8-5) 212 50 52,
Faks. (8-5) 262 01 95
El.paštas info@litcon.lt
www.litcon.lt



Įmonės kodas: 123228761
PVM mok. kodas: LT232287610
A/s Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
Bankas: Nordea Bank AB Lietuvos
skyrius Banko kodas 21400