RANGOS SUTARTIS NR. V2

2016 m. liepos 7 d.
Vilnius

Pirkimas atliktas, vadovaujantis Kino kultiros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés Lietuvos olimpinio
sporto centro (LOSC) supaprastinty pirkimy taisyklemis, patvirtintomis LOSC direktoriaus 2015 m. rugséjo 9 d. jsakymu Nr. 556

BiudZetin¢ jstaiga Kino kultiiros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés Lietuvos olimpinis sporto centras, juridinio asmens kodas 188600743, kurios
registruota buveiné yra Ozo g. 39B, Vilnius, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo Egidijaus
Balcitino, veikianc¢io pagal jstaigos nuostatus (toliau — ,,UZsakovas'),

ir

Rangovas UAB ,,Kortas“, juridinio asmens kodas 149660899, kurios registruota buveiné yra
Kepyklos g. 15, Alytus, atstovaujama direktorés Zanetos Overlingienés, veikian&ios pagal jmones
nuostatus (toliau - ,Rangovas"), toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi",
sudaréme $ig vieSojo pirkimo sutartj (toliau — Sutartis), kurloje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis BiudZetinés jstaigos Kino kultros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés Lietuvos olimpinio sporto centro vie$ojo pirkimo konkurso
»otadiono ,,Vingis®, Vilniaus m. remonto-rekonstrukcijos, statybos darby pirkimas, (toliau -
Konkursas) rezultatais.

1.3. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aidkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau - VieSyju pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja paruosti
projekto ,,Stadiono ,,Vingis“ remonto-rekonstrukeijos statybos darby pirkimas* darbo projekta
ir atlikti stadiono ,,Vingis® remonto ir rekonstrukcijos darbus, taip pat kitus darbus numatytus
Konkurso Salygose (toliau — Darbai) (Darbai $ioje sutartyje gali bati jvardijami, kaip
rekonstrukcijos arba kaip kapitalinio remonto darbai, taCiau visais atvejais bus laikoma, kad tai
atitinka remonto ir rekonstrukcijos savokas) pagal Sutarties 17.1.3. p. (priedas) pateikta Rangovo
pasiiilyma (darby kiekiy ZiniarasCiuose) ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis UZzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ tinkamai,
tvarkingai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus darbus.

2.3. Rangovas vykdydamas 2.1. punkte numatytus darbus susijusius su Darbo projekto parengimu
turi vadovautis Statybos techniniu reglamentu. Rangovas jsipareigoja parengti ,,Stadiono ,,Vingis®,
Vilniaus m. remonto-rekonstrukcijos statybos darby pirkimas* darbo projektg ir pateikti Uzsakovui 2
darbo projekto (-y) egzempliorius bei jy kompiuterines laikmenas.

2.4. Darby atlikimo vieta M.K. Ciurlionio g. 112, Vilnius.

3. SUTARTIES KAINA
3.1. Bendra projekto ,,Stadiono ,,Vingis“ remonto-rekonstrukcijos, statybos darby pirkimas“

darby atlikimo Sutarties kaina 1 079 798,97 Eur (suma zZodZiais vienas milijonas septyniasdeSimt
devyni tukstanciai septyni Simtai devyniasdeSimt aStuoni Eur 97 ct), i$ jy PVM — 187 403,13 Eur
(suma zodZiais vienas Simtas aStuoniasdeSimt septyni tlikstanciai keturi Simtai trys Eur 13 ct). Si




suma yra grindZiama Rangovo pateiktu Konkursiniu pasitilymu bei jo prisiimta rizika realizuoti
Rangovo prisiimtas prievoles pagal Sig Sutartj. Rangovas patvirtina, kad teikdamas Konkursinj
pasiiilyma, jis numaté, kad Statybos objekte bus naudojama nauja ir aukStos kokybés Jranga ir
Prekes.

3.2. Uz Sig kaing Rangovas sipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. | sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, darbo
projekto parengimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, islaidos.

3.3.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
dokumentacija, ir jie yra biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
rizika ir sgskaita.

3.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio
Saliy susitarimo Sutartyje ar konkurso salygose nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti (didéti ar
mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokesciy
dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos
darby sgnaudy pasikeitimui ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina,
kuri dar néra sumokéta Rangovui t.y. likutiné Sutarties kaina, pasikei€ia tiek, kiek pasikeiCia
mokestis. Sutarties kaina nedidinama, kai néra 1é8y (Valstybés finansavimo $altiniy) padidéjusji PVM
tarify kompensuoti. Tokiu atveju atitinkamai maZinama Sutarties kainos dalis be PVM, kad bendra
Sutarties kaina su PVM islikty nepakitusi. Kainos pakeitimas dél Siame punkte numatyty prieZas¢iy
galimas tik po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir/ar pojstatyminiy teisés aktuy, kei¢ian¢iy PVM
ar kitus $ios sutarties vykdymui jtakos turin¢ius mokescius.

3.6. Salys susitaria, kad medziagy ir darby ar jy kiekiy keitimas galimas, kai tech. projekte numatytos
medZiagos nebegaminamos ar keiiamos | kity gamintojy medZiagas, kuriy charakteristikos yra
tapaCios arba geresnés, o kaina néra didesneé, kai tech. projekto dokumentuose randama neatitikimy,
priestaravimy, arba siekiant laiku, tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus (nenumatytus)
ir technologiskai biitinus darbus, kuriy Rangovas neturéjo galimybés numatyti ir kurie nejraSyti j Sig
Sutartj, o projektuotojas, parenges Projekta, gaves UZsakovo pritarimg, atlieka butinus keitimus,
papildymus ir taisymus projektinéje dokumentacijoje.

3.7. Jei dél Siame straipsnyje nurodyty priezas¢iy sumazéja vieSojo pirkimo metu pateiktame
pasiilyme nurodytas atlickamu darbu kiekis, Rangovo pasililymo samatiniuose skaifiavimuose
numatyta darby verté mazinama proporcingai sumazéjusiam $iy darby kiekiui.

3.8. Jei dél 3.6. p. nurodyty priezasCiy reikia atlikti papildomus (nenumatytus) darbus, Rangovui
mokeétinos sumos perskaiiuojamos Sutarties 3.10. punkte nustatyta tvarka.

3.9. Uz 3.8. p. atliktus nenumatytus darbus apmokama: i§ neatlickamy darby sgskaita susidariusio
13y rezervo, o neesant tokio 1&3y rezervo (arba jei $io rezervo 1éSy nepakanka) ir i§ UZsakovo rezervo
1eSy (jei toks rezervas bus), Uzsakovui leidus.

3.10. Kainodaros taisyklés nenumatyty darby, apmokamy i§ UZsakovo rezervo (jei toks bus) ir/ar
neatlieckamy darby sgskaita susidariusiy 1é3y rezervo, kainai nustatyti:

3.10.1. jei nenumatyti darbai yra tokie pat, kaip ir pateiktame pasitilyme tik keiCiasi jy apimtys —
kaina nustatoma pagal pateikto sitilymo kainos i$laidy struktiiros ekonominius rodiklius ir fiksuotus
jkainius;

3.10.2. jei nenumatyty darby jkainio néra pateiktame pasiilyme — kaina nustatoma pagal vieSojo
pirkimo metu pateikto pasifilymo kainos i$laidy struktiiros ekonominius rodiklius ir bazinj jkainj
(nustatyta vadovaujantis darbo, medziagy ir mechanizmy sanaudy statyboje normatyvais, suderintais
arba patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir/arba registruotais bei paskelbtais
Statybos produkcijos sertifikavimo centro rekomendacijy ,,Dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy
nustatymo* registre, ir rinkos kainy lygiu skaiiuojamuoju laikotarpiu), pridedant (atimant) Rangovo
pasiiilyta priedg (nuolaida). Siame kainos nustatyme Rangovo pasitilytu priedu gali bati laikomas
skirtumas tarp medZiagy, gaminiy faktinés kainos (kuri bus patikrinta Rangovui pateikus PVM




saskaitas faktiiras) ir baziniame jkainyje nurodytos gaminiy vertés. Rangovo pasiilytos nuolaidos
dydis yra Rangovo prerogatyva.

3.11. Salys susitaria, atsizvelgdami j Sutarties 3.10. punkte nurodytas kainodaros taisykles, vieSojo
pirkimo metu pateikto pasiilymo sgmatiniuose skai¢iavimuose numatytas kainas, Darby kaing 3.7. ir
3.8 ir punktuose nustatytais atvejais, detalizuoti samatiniuose skai¢iavimuose, kuriose detalizuojamos
darbo sanaudos, naudojamos medziagos ir mechanizmy poreikis.

3.12. Jei atsiradusiems nenumatytiems darbams atlikti nepakanka i§ neatliekamy darby saskaita
susidariusio lésy rezervo ir UZsakovo rezervo 1é8y (jei toks bus) Uzsakovas siekdamas laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutartj, organizuoja vie3ajj pirkimg trikstamai darby daliai.

3.13. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢iangiy mokes&iy
dydj, jsigaliojimo.

3.14. Salys susitaria Darby kaina detalizuoti pagal darby kiekiy Ziniara$¢ius sudarytose lokalinése
samatose, kuriuose detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis.
Apmokama tik uz faktiSkai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktidkai atlikta
maZiau darby, sunaudota maZiau medziagy ir/ar mechanizmy, negu numatyta lokalinése samatose,
Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas suma, atitinkanéia lokalinés sgmatos skai¢iavimus.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko Sutartyje numatyty Darby
atlikimo ir reikiamos dokumentacijos sutvarkymo i§ Rangovo pusés ir visisko atsiskaitymo uZ
sutartyje numatytus darbus i§ UZsakovo pusés.

4.2. Visi sutartyje numatyti darbai turi buti atlikti ir dokumentacija sutvarkyta iki 2018 m. lapkrigio
30 d. arba anksgiau, jeigu Salys papildomai susitaria.

4.3. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Darby atlikimo grafike (toliau — Grafikas), kuris turi
buti pridétas kaip sutarties priedas, nustatyty terminy ir eiliskumo.

4.4. Darby atlikimo eiliSkumas ir grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams.

4.5. Darbo projektas rengiamas dalimis, tik einamaisiais kalendoriniais metais numatytiems atlikti (su
UZsakovu suderintiems) darbams.

4.6. Rangovas negali pradéti darby nesuderings su Uzsakovu darby grafiko.

4.7. Darbai atliekami:

4.7.1. 2016 m. darbai pradedami ne anks¢iau nei bus Rangovo gautas statybg leidZiantis dokumentas
atlikti Sutartyje numatytus Darbus, perduotas statybos objektas ir techniné dokumentacija (techninis
projektas), darby eiliSkumo ir darby grafiko rastisko suderinimo su UZsakovu;

4.7.2. 2016 m. darbai uzbaigiami ir visa reikiama dokumentacija sutvarkoma ir perduodama
UZsakovui iki 2016 m. spalio 31 d.;

4.7.3. 2017 ir 2018 m. Rangovas darbus pradeda tik suderings darby atlikimo eilikumg ir grafikg su
uzsakovu, taiau numatyti darbai ir visos reikalingos dokumentacijos sutvarkymas bei perdavimas
UzZsakovui turi bati jvykdyti iki einamyjy mety spalio 31 d.;

4.7.4. 2017 ir 2018 metais darbai atliekami tik tada, jeigu Uzsakovui Darby atlikimui bus skirtos
tikslinés 1€Sos i§ Valstybés investicijy programos (VIP).

4.8. Darby pradzia yra laikoma diena (jrasSyta j statybos darby Zurnalg), kai Rangovas po statybvietés
priémimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.9. Darby pabaiga pagal Sutart] laikomas terminas, kai bus uzbaigti Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pateikta vykdomoji dokumentacija, pasirasyti galutiniai Rangovo uzbaigty statybos
darby perdavimo statytojui ir statybos uzbaigimo aktai.

4.10. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darby
uzbaigimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu.
4.11. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo grafike numatytas darby
uzbaigimo terminas gali biti pratestas abipusiu susitarimu Konkurso sglygose numatytam terminui.
Pratgsimo terminui turi biiti pratesta ir Sutarties jvykdymo banko garantija arba draudimo
kompanijos laidavimo rastas ir darby draudimas.




4.12. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTUY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Sutartyje numatytus Darbus laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir Kity norminiy teisés akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui,
o taip pat reikalingus matavimy, i$bandymy darbus.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai vykdomi kas ménesj, o atlikus visus Darbus,
priduodami visi atlikti Darbai. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktas pasiraSomas tokia tvarka: Rangovo paskirtas
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5.4. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, i§pildomosios geodezinés nuotraukos,
kita privalomoji vykdomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Objektas tinkamai perduotas UZsakovui.

5.5. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg (forma
F2), ir bendra suvesting pazyma (Forma 3) apie visy atlikty darby ir i§laidy verte (toliau -Aktai).
Rangovas UzZsakovui pateikia po 4 Akty egzempliorius iki einamojo ménesio paskutinés darbo
dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos
priima tvarkingai atliktus Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZzindamas jj
Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.6. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning, vykdomaja dokumentacija ir pasira$ius Rangovo
uzbaigty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg. Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo dieny pranesa
UZsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby
priemima ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per
kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiskia
radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas,
jranga. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.7. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus"), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries
vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby aktus.

5.8. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninio projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jraais statybos darby Zurnale bei sudaromas ir abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo
viena$aliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu
paStu.

5.9. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby trakumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems
atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6 skyriuje. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius.
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5.10. UZbaigus sutartyje numatytus Darbus ir atlikus kadastrinius matavimus UZsakovas kartu su
Rangovu, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant, paruosia pra§yma ir su visa reikiama dokumentacija
pateikia Valstybeés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai statybos uzbaigimo aktui gauti ir
dalyvauja statybos uzbaigimo procediirose jei tokios procediros biitinos pagal LR teisés aktus.
Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj paalinti statinio statybos uZbaigimo Komisijos (jei
tokia komisija bus sudaroma) nariy nustatytus defektus.

5.11. Kadastriniy matavimy bylos parengimo iSlaidas, geodeziniy matavimy iSlaidas apmoka
Rangovas.

5.12. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti Rangovas pateikia atitinkamg banko garantija
arba draudéjo laidavimo rasta. Si garantija arba laidavimo radtas turi bati perduodamas kartu su
galutiniu Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktu ir yra galutinio apmokéjimo

salyga.

6. GARANTLJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo statinio statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
6.1.2-6.1.3. punktuose;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — tyCia pasléptiems defektams.

6.1.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai
fiksuojami akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treiyjy asmeny
pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusi defekta, jo
iStaisymo buidg bei tvarka.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir
atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kaStus jei defektus likvidavo savo arba kito Rangovo jégomis.
6.5. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo metu rangovo atlikti
darbai atitiks projekte numatytas savybés, normatyviniy statybos dokumenty ir teisés akty
reikalavimus, jie bus atklikti be klaidy, kurios sumazinty ar panaikinty atlikty darby verte.

6.6. UZsakovas nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, atsiradusias dél
Sios Sutarties vykdymo. Gaves praneSima Rangovas per 48 val. reaguoja | gautg praneSima, tai yra
atvyksta pas UZsakovg ir suderina gedimo $alinimo grafika.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 10 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo privalo pateikti i§ esmés atitinkantj
pirkimo sglygose numatyta Sios Sutarties jvykdymo uZtikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko ar draudimo bendrovés garantija/laidavimg 10 (deSimt) procenty nuo visos pasitilymo sumos
(su PVM). Sutarties jvykdymo garantija (laidavimas) turi biiti besglyginé ir neatSaukiama ir turi
galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas.
Nepateikus Sutarties jvykdymo banko ar draudimo bendrovés garantijos/laidavimo per 10 dieny po
Sutarties pasiraS§ymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas S$aliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko ar draudimo
bendrovés garantijg/laidavima.
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7.3. Rangovas prie§ pasiraSant uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktg privalo pateikti
garantinio laikotarpio uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo
bendroves laidavimg 5 (penkis) procentus nuo visos Sutarties kainos (be PVM). Garantinio
laikotarpio uztikrinimas turi buti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 24 (dvide$imt keturis)
ménesius nuo galutinio Darby priémimo perdavimo akto pasira$ymo dienos. Sis uZtikrinimas
Isigalioja pasiraSius galutinj Darby perdavimo - pri¢émimo akta. [sigaliojus Siam uZtikrinimui nustoja
galioti sutarties jvykdymo uztikrinimas-garantija (7.1. p).

7.4. Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny po $ios Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos
laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomagja verte nuo visy
galimy riziky ir be fran€izés UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui. Draudimas
turi galioti, pradedant data, kuria turi biiti pateiktas jrodymas, kad $ia Sutartimi numatytas draudimas
atliktas ir baigiant visy Sia Sutartimi numatyty Darby ,,Statybos uZbaigimo akto" data. Nepateikus
statyby rizikos draudimo liudijimo per 10 darbo dieny po Sutarties pasiraSymo, Sutartis su Rangovu
nutraukiama, Sutarties atlikimo garantija negrazinama.

7.5. lvykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas
atlieka ir uzbaigia visus $ia Sutartimi numatytus darbus.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM saskaitas faktiras ir
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akty pasiraSymo dienos.

8.2. Kiekvieni Darby tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami, pagal pateiktus atlikty darby aktus, per
30 kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.
Galutinis Darby apmokéjimas atliekamas per ta patj laikotarpj, jei per 30 kalendoriniy dieny, nuo
paskutinio jvykdyty darby akto pasiraS§ymo iSduodamas po statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
»otatybos uzbaigimo aktas" LR Statybos jstatymo nustatyta tvarka.

8.3. Visi Sios Sutarties apimtyje vykdomi pakeitimai, jteisinami papildomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama $ios Sutarties dalis.

8.4. Papildomi darbai, kurie atlickami be papildomo susitarimo, arba i§laidos, kurios nepatvirtinamos
jstatymy nustatyta tvarka, neapmokami.

8.5. Uz atliktus darbus atsiskaitoma eurais, mokéjimo pavedimu.

8.6. ISankstinis mokéjimas nenumatomas.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka techninius projektus, pagal darby kiekiy Zziniara$¢ius Rangovo parengtas
lokalines samatas, aktus, PVM saskaitas faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto, Saliy patvirtinto
Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai
atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus treciujy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

9.1.5. Nepasirasyti arba vienaSaliskai anuliuoti Sutartj apie tai praneSdamas Rangovui, jei atsirado
priezastys, neleidzian¢ios vykdyti numatytus rekonstrukcijos darbus.




9.1.6. Atideéti Sutarties vykdymg arba sustabdyti statyba terminuotam arba neribotam laikui, jei iki
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pradzios, nutrauktas objekto finansavimas arba darby eigoje
atsirado kita buitinybé nukelti objekto rekonstrukcijos terminus.

9.1.7. PasiraSyti ir apmokéti Rangovui tik uz faktiskai atliktus darbus. NepasiraSyti ir istaisyti
anksciau pasiraSytus darby atlikimo aktus, jei iSaiSkéja, kad darbai atlikti nekokybiskai, darby kiekiai
neatitinka projekto arba konkursinés darby kainos, o konstrukcijy, medziagy bei gaminiy kokybé
netenkina projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir kokybés
reikalavimy.

9.1.8. Nutraukti Sutartj apie tai praneSdamas Rangovui, jei Rangovas numatytu laiku nepradéjo
vykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy arba nesilaiko Darby grafike nustatyty terminy.

9.1.9. Nutraukti Sutartj, jei atliekamy darby, medZziagy, konstrukcijy ir gaminiy kokybé neatitinka
nustatyty techniniy reikalavimy ir jy kainos aukStesnés nei konkurso pasiiilymo lokalinése sgmatose.
9.1.10. Sutarties vykdymo eigoje, sumazinus Projekto finansavima, atsisakyti dalies Sioje sutartyje
numatyty ir Rangovo dar neatlikty darby, koreguoti rekonstrukcijos darby apimtis ir darby atlikimo
grafika. Apie tai Rangovui pranedti ne véliau, kaip prie§ 10 dieny. Siuos pakeitimus jteisinti
patvirtinant nauja darby vykdymo grafika ir pasiraSant papildoma susitarima.

9.1.11. Pateikti savo gaminius ar medziagas, atitinkamai sumaZzinant Sutarting kaing.

9.1.12. 2017 ir/ar 2018 metais negaves tikslinio finansavimo Sutarties darby vykdymui i§ Valstybés
investicijy programos neduoti sutikimo Rangovui toliau vykdyti Sutartyje numatytus darbus.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti techninj projekta, statybos leidima ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) jstatymus
privalo gauti Rangovas.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4. Pasira3ant perdavimo — priémimo akta, perduoti Rangovui Darby fronta ir uZtikrinti galimybe
laisvai ir saugiai j jj patekti.

9.2.5. Vykdyti Uzsakovo funkcijas, Darby techning ir techning projekto prieZilirg, sutarties vykdymo
priezilirg ir Projekto vykdymo prieZiirg. Darby techning priezitirg vykdo Uzsakovo paskirtas
9.2.6. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teis¢:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. per 10 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiradymo pateikti ios Sutarties jvykdymo uztikrinimg
— Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, ar kita sutarties jvykdymg garantuojantj
dokumentg.

9.4.2. Pradéti statybos darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiragyta Sutartis.

9.4.3. Priimti statybviete, pasiraant perdavimo ir priémimo aktg. Rangovas atsako uZ saugg objekte
visg per visg kapitalinio remonto laikotarpj iki Darbai bus perduoti Uzsakovui;

9.4.4. Prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos darby vadovg ir specialiyjy statybos darby
vadovus, kurie biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazZesne patirtj negu nurodyta Konkurso
Salygy reikalavimuose. Paskirti atestuota asmenj, atsakingg uz elektros tkj ir Darby sauga. Paskirti
asmenj (darbuotojg), kuris atsakingas uz Darbo projekto parengima.

9.4.5. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teise $ios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirtg atstova ir jteikia paskyrimo tinkamai patvirtintg kopija.




9.4.6. Nepradéti darby:

9.4.6.1. kol nepaskirti atsakingi statinio statybos darby vadovas ir specialiyjy statybos darby vadovai
ir darby vykdytojai;

9.4.6.2. neinstruktavus darbininky, nesupazindinus statybos darby vadovy su darby saugos ypatumais
objekte, su pri¢jimais, pravaziavimais, su objekto teritorija;

9.4.6.3. esant neparuostai darbo vietai (nejrengti aptvérimai, sauglis pra¢jimai ir kt.).

9.4.7. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos apdrausti statybos
laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomgja verte nuo visy
galimy riziky. Jvykus draudiminiam jvykiui, Rangovas jsipareigoja atlikti ir uZbaigti visus Sia
Sutartimi numatytus darbus.

9.4.8. Vykdyti statybos Darbus pagal UZzsakovo pateiktus statinio techninius projektus, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazintyjy verte arba tinkamumga projekte numatytam panaudojimui.

9.4.9. Rekonstrukcijg pradéti ir uzbaigti kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatytais
terminais. Darbus atlikti kokybiskai, nustatytus defektus pasalinti iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.10. Savarankikai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje ir $ioje Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medZiagy, rangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti tinkamg jy
sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti
projektiniu bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos
Uzsakovui.

9.4.11. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ir techninio projekto ir
darbo projekto autoriaus (jei darbo projekto autorius ne tas pats) rastiskg sutikima.

9.4.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus, pateikti reikiamg statybos
darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus raStu informuoti
Uzsakovg pateikti Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo UZsakovui aktais, atlikti biitinus
bandymus ir apie jy rezultatus radtu informuoti UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kit su
projekto vykdymu susijusig informacija.

objektuose bei susipazinti su visa Darby vykdymo dokumentacija.

9.4.14. Informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius subrangovus. Subranga Sioje sutartyje numatyta
Darbams pirkimo sglygose numatyta tvarka.

9.4.15. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy. Pastatuose ar ju dalyje, taip pat Salia jy, kur atlickama
rekonstrukcija, nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj.

9.4.16. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius, del Rangovo ar subrangovy
darbuotojy kaltes, (sukélus gaisra, sugadinus medZiagas, jrenginius bei jranga, jy dingimg ir pan.).
9.4.17. Saugoti objekte esamas medZiagas nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir iki objekto pripazinimo tinkamu naudoti dienos materialiai atsakyti uZ sumoketas sumas
ir atliktus darbus.

9.4.18. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
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dokumentacijos, uZz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
trikumu $alinimu) apmoka Rangovas.

9.4.19. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, iSaikéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui. UZsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau kaip
per 10 (deSimt) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi bati pasalinti anks&iau.

9.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZziagas atitinkancias Lietuvos Respublikos nustatytus standartus ir normas.

9.4.21. Vykdant Darbus, apie statybviete pastoviai palaikyti Svara, tvarkingai, neterSiant aplinkos,
kompaktiSkai laikyti statybos atliekas, skirti ypatingg démesj vykdant gamtosauginius ir techninio
(darbo) projekto reikalavimus, pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto iSvezima | tam specialiai skirtas vietas.

9.4.22. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.23. Uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys.

9.4.24. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) buvusios statybvietés teritorija, iSvalyti ir iSveZzti atliekas.

9.4.25. Suteikti Darbams Sioje Sutartyje nustatytas garantijas.

9.4.26. Atsakyti uz subrangovy (subranga §ioje sutartyje numatyta Darbams Konkurso Salygose
numatyta tvarka) ir/ar partneriy atliktus Darbus ir jy kokybe.

9.4.27. Ne véliau, kaip iki einamyjy mety spalio 31 d. UzZsakovui pateikti Darby vykdomgjg
dokumentacija (pagal vieSojo pirkimo dokumentus) (darbo bréziniai, schemos, geodezinés
nuotraukos, bandymo aktai, protokolai, dengty darby aktai, sertifikatai, deklaracijos ir t.t.).
Geodeziniy matavimy nuotraukas pateikti ir informaciniy laikmeny diskeliuose 2 egz..

9.4.28. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms raStiSkus UZzsakovo
nurodymus.

9.4.29. Gauti ir esant reikalui apmokéti kapitaliniam remontui vykdyti reikalingus derinimus,
potvarkius, Zemés kasimo darbams reikalingus leidimus, laikiny Zenkly jrengimus, gatviy uZdarymus,
uz asfalto ir Saligatviy dangy sugadinima, augmenijos ir Zeldiniy sunaikinima.

9.4.30. Sios Sutarties punkte 9.1.10 nurodytu atveju, pasiradyti UZsakovo pateikta papildoma
susitarimg. Sutikti, kad nepasirasius papildomo susitarimo Sutartis biity nutraukiama, o Rangovui
taikomos 10.13. punkte numatytos sankcijos.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, nepagrjstai uzdelses sumokéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,05 proc. (penkiy Simtyjy) delspinigius uz kiekvieng
paveluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuZbaiges numatyty kapitalinio remonto darby, Darby atlikimo grafike nustatytu
laiku bei neperdaves Uzsakovui Objekto ir nejgijes teisés j terminy pratgsimg arba Rangovui
nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto priezitiros vykdytojy rastiSkus reikalavimus
del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovas moka UZsakovui -
0,05 proc. (penkiy Simtyjy) delspinigius nuo darby sutartinés (Sutarties) kainos uz kiekvieng
paveluotg dieng ir vienkarting 20 proc. baudg nuo neatlikty darby sumos.

10.3. Rangovas, laiku nepateikes vykdomuyjy dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus moka
Uzsakovui 0,05% (penkiy 3imtyjy) delspinigius nuo Darby (Sutarties) vertés uz kiekviena pavéluotg
dieng. Rangovas turi teise per 10 darbo dieny istaisyti UZsakovo nurodytas pastabas. Per Sias dienas
delspinigiai Rangovui neskai¢iuojami.

10.4. Uzsakovas delspinigius i$skai¢iuoja i§ Rangovui mokeétiny sumy.

10.5. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties
nevykdo $ios Sutarties 9.4.1. — 9.4.30. punktuose prisiimty jsipareigojimy. Nutraukus sutart],
Sutarties jvykdymo uztikrinimas (banko garantija/laidavimo rastas) Rangovui negrgZinamas ir
Uzsakovui pareikalavus, uztikrinimo davéjas sumokés Uzsakovui sumg, nurodytg Siame uZtikrinime.
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10.6. Rangovui veéluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudziaujant kitais veiksmais, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus,
vienaSaliSkai gali (Rangovas besalygiskai sutinka) atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius
(vienaSalius sandorius). ;

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina visas UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg to paties dydZio sumai.

10.9. Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus jy
nustatyta tvarka su UZsakovu.

10.10. Rangovui atsisakius 3alinti defektus, arba nevykdant sutartiniy darby, $i sutartis gali biiti
vienaSaliSkai nutraukiama, o Rangovas 100 proc. atlygina nuostolius, atsiradusius dél sutarties
nevykdymo.

10.11. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby UZzsakovas neturés teiséty treciosios Salies
pretenzijy dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo.

10.12. Rangovas negali savo sutartiniy jsipareigojimy susijusiy su Sios Sutarties vykdymu perduoti
treCiajai Saliai.

10.13. Nutraukus sutartj be pagrindo, kaltoji 3alis apmoka kitos Salies nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu.

10.14. Rangovas, Sia Sutartimi apibréztuose objektuose, atsako uz visy statybiniame procese
dalyvaujanciy organizacijy darbo saugos taisykliy, prieSgaisrinés saugos taisykliy, ekologing sauga
reglamentuojanciy taisykliy reikalavimy vykdyma.

10.15. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZzeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZzsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.15.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba,

10.15.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba,

10.15.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba,

10.15.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagrijstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai
jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba kai jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal darby
pradZioje suderinta Kalendorinj darby vykdymo grafika.

11.1.4. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

11.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 dieny, nuo 8.2. punkte
nurodyto termino.

11.3. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti §ig Sutartj apie tai jspéjes Rangova ne véliau kaip
30 dieny, jeigu UZzsakovui 2018 m. yra neskiriamas sutartyje numatytiems darbams tikslinis
finansavimas i§ Valstybés investicijy programos ir jis nebegali vykdyti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas neprivalo atlyginti Rangovo dél Sutarties nutraukimo patirty
nuostoliy, tatiau UZsakovas privalo teisingai atlyginti uz Rangovo jau atliktus darbus Sutartyje
numatyta tvarka.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
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privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.5. Salys neturi teises vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokéti 2 (dviejy) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali buti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekse.

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
prane$dama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas raStu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy biudy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

12.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), €émési visy
pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos
jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz
nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13. GINCU SPRENDIMAS
13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja

susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti
i3spresti deryby keliu per 10 (deSimt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13.2. Gincai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biti sprendziami pasitelkiant
kity institucijy pagalba.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Uzsakovo patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu
i3aiskéja, kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo, UZzsakovo ir projektuotojo
rastisku sutarimu.

14.2. Pastabas dé¢l vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZifiros ir techninés priezitros
vadovai rastu - jrasais statybos darby Zurnale.

14.3. Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo garantijg ir apdraudus Darbus.

14.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy $ia Sutartimi Rangovo prisiimty
jsipareigojimy jvykdymo ir atlikty Darby garantinio termino pabaigos.

14.5. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i8skyrus tokias
pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygu
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koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos (arba jos buvo aptartos, kad bus nurodomos sutartyje) konkurso sglygose. Tais
atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso
salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties salygas.

14.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant Sig Sutartj, i8skyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suzinota informacija apie kita Salj ir
Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus,
kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

14.7. Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
14.8. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

14.9. Jeigu kurios nors Sios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties sglygos
lieka ir toliau galioti.

15. NEATLIKTU DARBU LESU REZERVO NAUDOJIMO TVARKA (JEI TOKS BUS)

15.1. Tuo atveju, jeigu priimant Darbus, nustatoma, kad faktiSkai atlikta maZiau Darby, sunaudota
maziau Prekiy ar Jrangos, negu numatyta lokalinése samatose, Rangovui mokétinas atlyginimas
maZinamas atitinkama suma (pagal lokalinése samatose numatytas kainas). Si suma kaupiama
neatliekamy darby 1éSy rezerve.

15.2. Neatliekamy darby 1é3y rezervas naudojamas tiktai po to, kai UZsakovas duos leidimg ir tik
tokiems Darbams, kuriy atlikimo butinybé iskilo po Sutarties pasiraSymo ir/arba kuriy atlikimo
butinybés nebuvo galima numatyti prie§ Sutarties pasira§yma, tatiau su sglyga, kad Darby sgnaudos
faktiskai iSaugo ne dél Rangovo aplaidumo ar neriipestingumo sudarant lokalines sgmatas arba
vykdant Darbus. I$naudojus rezervg, jokios Darby sanaudos, iSskyrus, kas aptarta Sutartimi,
Rangovui neatlyginamos. Nepanaudotas rezervas lieka Uzsakovui.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siuniami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu tre€ig dieng nuo jo iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunCiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kickviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adres nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galia turiniais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Saliai. Salys pasira$o kiekviename Sutarties lape.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. Konkurso dokumentai (papildomai nepridedami, laikoma kad konkurso Salygas turi abi
Salys);

17.1.2. Perkangiosios organizacijos iki pasilymy pateikimo termino iSsiysti paaiSkinimai (Jei jy
bus);

17.1.3. Suvestiné samata, Objektiné samata, Lokalinés sagmatos.

17.1.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas - banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimas;

17.1.5. Statybos rizikos draudimo polisas;

17.1.6. Saliy suderintas ir pasira$ytas Darby atlikimo grafikas;
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17.1.7. Statybos techninis projektas;
17.1.8. Statyba leidziantis dokumentas.

18. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Uzsakovas Rangovas

Kiino kultiiros ir sporto departamento prie UZdaroji akciné bendrové ,,Kortas®
Lietuvos Respublikos Vyriausybés Lietuvos Juridinio asmens kodas 149660899
olimpinis sporto centras PVM mokétojo kodas LT496608917
Imonés kodas 188600743 Kepyklos g. 15, Alytus

PVM mokétojo kodas LT886007413 Tel. (8 5) 264 1606

Registro tvarkytojas - V] Registry centras Faksas (8 5) 264 1319

Ozo g. 39B, LT-07171, Vilnius El. pastas info@kortas.It

A.s. LT02 7300 0100 0245 6060
Tel. (8 5) 242 5608

Faksas (8 5) 242 6634

El. pastas sekretoriatas@losc.lt

Salys $ig Sutartj perskaité. Joms buvo iSaidkintas Sutarties turinys ir pasekmes. Salys Sutartj suprato,
kaip visiskai atitinkangia jy valig ir ketinimus bei jg pasirase:

Uzsakovas Rangovas

Direktoriaus pavaduotojas Egidijus Bal¢itinas Direktoré Zaneta Overlingiené
(pareigos, vardas. pavarde, paraas) (pareigos, vardas, pavardg, paraSas).-

A. V.
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