

## KRANO RATŲ KEITIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. PST-237 (13.67)

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, kurios registruota buveinė yra Drūkšinių k., Visagino sav., 31500 Visaginas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama L. e. Finansų departamento direktoriaus pareigas Eugenijaus Grumsko, veikiančio pagal VĮ Ignalinos atominės elektrinės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą 2013-08-23 VĮ Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮsTa-330 (toliau – **Pirkėjas**); ir

UAB „Monrema“, juridinio asmens kodas 155923924, kurio registruota buveinė yra Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama technikos direktoriaus Sergejaus Romanovo, veikiančio pagal 2014-11-17 įgaliojimą (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią kranų ratų keitimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

### **1. Pagrindinės Sutarties sąvokos**

1.1. **Pasiūlymas** – viešąjį pirkimą laimėjusio Tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktas pasiūlymas.

1.2. **Pirkėjas** – perkančioji organizacija – valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, perkanti šioje Sutartyje nurodytas Paslaugas iš Tiekėjo.

1.3. **Sutarties kaina** – Tiekėjo Pasiūlyme pateikta konkreti suma už Paslaugas, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už tinkamai Tiekėjo suteiktas Paslaugas. Į Sutarties kainą iš anksto, su Tiekėjo Pasiūlymu turi būti įtraukti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, o Pasiūlyme nurodyta kaina nekeistina.

1.4. **Tiekėjas** – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, teikianti Paslaugas pagal pateiktą Pasiūlymą, techninę specifikaciją bei šią Sutartį.

1.5. **Kainodaros taisyklės** – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

### **2. Sutarties dalykas**

2.1. Šia sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui suteikti kranų ratų keitimo paslaugas (toliau – **Paslaugas**), o Pirkėjas įsipareigoja už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas atsiskaityti su Tiekėju šioje Sutartyje numatyta tvarka.

2.2. Paslaugas Tiekėjas Pirkėjui teikia pagal Sutarties 1 priede pateiktos Techninės specifikacijos, Tiekėjo Pasiūlymo (2 priedas) ir šios Sutarties sąlygas.

2.3. Paslaugos turi būti suteiktos Pirkėjo patalpose.

### **3. Sutarties galiojimas, Paslaugų vykdymo trukmė ir terminai**

3.1. Paslaugų teikimo terminas nurodytas Techninės specifikacijos 13 p.

3.2. Ši Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo tinkamus įgaliojimus turintys abiejų šalių atstovai ir Pirkėjas raštu informuoja Tiekėją apie pasirašytos Sutarties egzemplioriaus gavimą ir galioja iki visiško joje numatytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba kol Šalių sutarimu ar kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais yra nutraukiama.

3.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

3.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

#### **4. Tiekėjo teisės ir pareigos**

4.1. Tiekėjas įsipareigoja tinkamai teikti Paslaugas Pirkėjui pagal Sutarties, Pasiūlymo, Paslaugų techninės specifikacijos sąlygas ir Pirkėjo pateiktus užsakymus už ne didesnę nei šioje Sutartyje nurodytą Paslaugų kainą, savo rizika bei pajėgumais kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.2. Tiekėjas įsipareigoja nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tinkamai teikti Paslaugas ar užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

4.3. Tiekėjas įsipareigoja po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultata, jeigu toks sukuriamas;

4.4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.5. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios Paslaugos buvo suteiktos, išskiriant konkrečias Paslaugų kainos sudėtinės dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.;

4.6. Tiekėjas įsipareigoja nenaudoti Pirkėjo Paslaugų (prekių) ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.7. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas;

4.8. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.9. Tiekėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, techninėje specifikacijoje, Pasiūlyme ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

4.10. Tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;

4.11. Tiekėjas turi teisę pasitelkti tik tuos subtiekejus, kurie numatyti Tiekėjo Pasiūlyme (išskyrus 4.12 p. numatytą atvejį). Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies paslaugų, numatytų šioje Sutartyje, teikimui pasitelkia trečiąją šalį (subtiekėją), sudarydamas raštišką susitarimą, yra laikomas subtiekimu sutartimi. Subtiekėjai gali būti keičiami tik Sutarties 4.12 p. nustatyta tvarka;

4.12. Sutarties vykdymo metu, jei subtiekėjai netinkamai vykdo savo prisiimtus įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, jei subtiekėjai yra nepajėgūs arba tampa akivaizdu, kad netrukus taps nepajėgūs vykdyti savo įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, Tiekėjas turi teisę pakeisti subtiekejus. Apie tai Paslaugų teikėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejų pakeitimo priežastis ir būsimus subtiekejus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad naujai pasitelktų subtiekejų kvalifikacija ir kompetencija nebūtų žemesnė nei keičiamų subtiekejų. Subtiekejų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

4.13. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

#### **5. Pirkėjo teisės ir pareigos**

5.1. Pirkėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas, suteikti disponuojamą informaciją ir/ar dokumentus Tiekėjui, būtinus Paslaugoms teikti;

5.2. Pirkėjas įsipareigoja mokėti Sutarties kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties ir Pasiūlymo sąlygas;

5.3. Pirkėjas turi teisę nuolat tikrinti Paslaugų kokybę ir įsipareigoja informuoti Tiekėją apie pastebėtus Paslaugų trūkumus. Pirkėjas taip pat turi teisę Tiekėjo reikalauti tokius trūkumus nedelsiant, per Pirkėjo nustatytus terminus, pašalinti. Pirkėjo nepasinaudojimas savo teise nuolat tikrinti Paslaugų kokybę neatima iš jo galimybių ir teisės pretenzijas dėl Paslaugų kokybės reikšti ateityje;

5.4. Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį, jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo prisiimtus įsipareigojimus, netinkamai teikia Paslaugas;

5.5. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

#### **6. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos**

6.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos (Pirkėjas moka konkrečią Šalių sutartą kainą) Sutartis. Atitinkama kaina numatyta Tiekėjo Pasiūlyme ir negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

6.2. Sutarties kaina:

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sutarties kaina be PVM</b>                         | 71 834,71 Lt (septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt keturi litai, 71 ct) |
| <b>PVM (21 %)</b>                                     | 15 085,29 Lt (penkiolika tūkstančių aštuoniasdešimt penki litai, 29 ct)                        |
| <b>Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)</b> | 86 920,00 Lt (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt litų, 00 ct)            |

6.3. Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo ataskaitos apie tinkamai suteiktas Paslaugas ar abiejų šalių suderinto Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir nuo sąskaitos faktūros už tinkamai suteiktas Paslaugas pateikimo Pirkėjui dienos.

6.4. Pirkėjas už tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT19 7300 0100 0261 8617;

AB bankas „Swedbank“;

Banko kodas 73000

6.5. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai Pirkėjas atlieka pavedimą į Tiekėjo nurodytą sąskaitą. Tiekėjui iš anksto neinformavus Pirkėjo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Tiekėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

6.6. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.

6.7. Jei Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Paslaugų kainą, nurodyta Tiekėjo Pasiūlyme atitinkamai perskaičiuojama, taikant naują PVM tarifą. Paslaugų kaina, perskaičiuota taikant naują PVM tarifą, pradedama taikyti nuo įstatymo, pakeičiančio PVM tarifo dydį, įsigaliojimo dienos.

6.8. Už suteiktas paslaugas Tiekėjui bus mokama nacionaline valiuta iki Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje datos. Euro įvedimo dieną likusi neapmokėta Sutarties suma ir bet kokios kitos abiejų šalių mokėtinos sumos Lituais bus perskaičiuotos į Eurais pagal atitinkamų metų šalių susitarimo protokolo pasirašymo dienai galiojančią oficialų Lito ir Euro kursą (sutarties pasirašymo dieną 1 Eurais = 3,4528 Lito), ir toliau bet kokie kiti abiejų šalių mokėjimai bus atliekami Eurais.

6.9. Sutarties 6.7 ir 6.8 punktuose numatyti kainos perskaičiavimai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.10. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

6.10.1 visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

6.10.2 aprūpinimo įrankiais, reikalingais Paslaugoms teikti, išlaidas;

6.10.3 kitas susijusias išlaidas.

## **7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas**

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Tiekėjas be atskiro reikalavimo moka Pirkėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos.

## **8. Šalių atsakomybė**

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Sutartį ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Pirkėjui 30 (trisdešimt) ir daugiau dienų vėluojant atlikti mokėjimus Tiekėjui šioje Sutartyje numatytais terminais už tinkamai Tiekėjo suteiktas Paslaugas, Tiekėjui pareikalavus Pirkėjas moka Tiekėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

8.3. Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės neatlieka Paslaugų nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos.

8.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali prieš tai raštu įspėti Tiekėją ir be atskiro Tiekėjo sutikimo:

8.4.1 išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba;

8.4.2 pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba;

8.4.3 nutraukti Sutartį.

8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

#### **9. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)**

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

#### **10. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės**

10.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Pirkėjo nuosavybė.

10.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

#### **11. Šalių pareiškimai ir garantijos**

11.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

11.1.1 Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

11.1.2 Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;

11.1.3 sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

11.1.4 ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalausti pagal Sutarties sąlygas.

#### **12. Konfidencialumo įsipareigojimai**

12.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Paslaugų atlikimo terminus.

#### **13. Sutarties pakeitimai**

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, išskyrus atvejus, kai toks sutikimas, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nėra reikalaujamas.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

13.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ar (ir) iki Sutarties sudarymo – gali būti keičiamos tik neesminės Sutarties sąlygos.

#### **14. Sutarties vykdymo sustabdymas**

14.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą.

14.2. Jei Paslaugų teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalausti atnaujinti Paslaugų teikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

14.3. Kai dėl esminių Sutarties vykdymo klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės,

Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

14.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo, turintis esminės reikšmės Šalių prisiimtų įsipareigojimų tolesniam tinkamam vykdymui.

### **15. Sutarties nutraukimas**

15.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.

15.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik Pirkėjui iš esmės pažeidus šią Sutartį. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Sutartį nutraukus šiuo pagrindu, Tiekėjas turi teisę į atlygį už tinkamai Pirkėjui suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos.

15.3. Pirkėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai prieš terminą, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Tiekėją prieš 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienam iš žemiau nurodytų pagrindų:

15.3.1 Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus iš esmės pažeisdamas šią Sutartį;

15.3.2 Tiekėjo (subtiekėjo) teikiamų paslaugų kokybė iš esmės netenkina Pirkėjo;

15.3.3 Iš konkrečių aplinkybių tampa akivaizdu, kad Tiekėjas nebepajėgs tinkamai ir laiku vykdyti Sutartinių įsipareigojimų (pvz. Tiekėjui inicijuota bankroto byla) ir Pirkėjui pareikalavus Tiekėjas nepatvirtina, kad sugebės toliau tinkamai vykdyti Sutartį;

15.3.4 Bet kokiais kitais atvejais, kai Tiekėjas iš esmės pažeidžia šią Sutartį.

15.4. Pirkėjas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir nesant Tiekėjo kaltės, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

15.5. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

15.6. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

15.7. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktas Paslaugas, Tiekėjas neturi teisės į jokių jo patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

### **16. Taikytina teisė bei ginčų nagrinėjimo tvarka**

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

16.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

## **17. Sutarties aiškinimas**

17.1. Sutartyje, jei reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

17.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

17.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

## **18. Susirašinėjimas**

18.1. Visi pranešimai, informacija, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, ar kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos iš anksto nurodė viena Šalis kitai, pateikdama pranešimą raštu.

|                 | <b>Pirkėjas</b>                                 | <b>Tiekėjas</b>                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vardas, pavardė | Valerij Chmelevskij                             | Jekaterina Šabodalova                           |
| Adresas         | Drūkšinių k., Visagino sav., 31500<br>Visaginas | Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas                |
| Telefonas       | (8~386) 24182                                   | (8~386) 31001, +370 656 99520                   |
| Faksas          | (8~386) 24189                                   | (8~386) 31001                                   |
| El. paštas      | <u>ChmelevskijV@iae.lt</u>                      | <u>B34@monrema.lt,</u><br><u>monrema@dkd.lt</u> |

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama apie tokį pasikeitimą ne vėliau, kaip prieš 5 (penkis) darbo dienas iki pasikeitimo. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## **19. Baigiamosios nuostatos**

19.1. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

19.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

19.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

19.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

19.5. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta. Sutarties lapai turi būti sunumeruoti vientisa numeracija, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į Sutartį įdėti naujų lapų arba juos pakeisti. Sutarties autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutarties paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinant Tiekėjo ir Pirkėjo arba jų įgaliotųjų asmenų parašais, nurodoma pasirašiusiojo asmens vardas, pavardė ir Sutartį sudarančių lapų skaičius.

## **20. Sutarties priedai**

20.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija Nr. Spc-133 (13.67), G1 bl. 101/1 past. tiltinio kranų Q-125/20 t ratų keitimo darbų vykdymo projektas (brėžiniai pridedami atskirai saugomame CD diske) ir perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai – 2014-11-10 raštas Nr. [S-7850 (13.67);

20.2. priedas Nr. 2 – 2014-11-17 UAB „Monrema“ pasiūlymas Nr. MR-JS-14-108.

20.3. Priedas Nr. 3 – 2014-11-17 įgaliojimas.

## **21. Šalių rekvizitai ir parašai**

### **Pirkėjo vardu:**

#### **VĮ Ignalinos atominė elektrinė**

Adresas: Drūkšinių k., Visagino sav.,  
31500 Visaginas

Įmonės kodas 255450080

PVM mokėtojo kodas LT554500811

A. s. LT10 7300 0100 0261 4996

AB bankas „Swedbank“

Telefonas (8~386) 24150, faksas (8~386) 24189.

### **Tiekėjo vardu:**

#### **UAB „Monrema“**

Adresas: Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas

Įmonės kodas 155923924

PVM mokėtojo kodas LT559239219

A. s. LT19 7300 0100 0261 8617

AB bankas „Swedbank“

Telefonas +370 656 99520,

faksas (8~386) 3101

L. e. Finansų departamento  
direktoriaus pareigas

Eugenijus Grumskas

(parašas)

A. V.

Technikos direktorius

Sergej Romanov


(parašas)

A. V.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO  
IŠMONTAVIMO IR DEZAKTYVACIJOS TARNYBOS  
IŠMONTAVIMO GAMYBINIO UŽTIKRINIMO SKYRIUS**

Sutarties 1 priedas

TVIRTINU  
Eksploatacijos nutraukimo  
departamento direktorius

  
Sergej Krutovcov

**KRANO RATŲ KEITIMO PASLAUGŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

20 14 m. rugpjūčio 22 d. Nr. Spc-133(13.67)  
Visaginas

**I. PIRKIMO TIPAS**

1. Paslaugų pirkimas.

**II. TIKSLAS**

2. Pirkimo tikslas – atlikti tiltinio kranų Q-125/20 t ratų keitimą, užtikrinant kranų saugią eksploataciją.
3. Pagal branduolinės saugos reikalavimus BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominės elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtintus VATESI viršininko 2010-02-05 įsakymu Nr. 22.3-16 (Žin., 2010, Nr. 20-961) Paslaugos priskiriamos 4 saugos klasei.

**III. PASLAUGŲ APRAŠYMAS**

4. Detalus tiltinio kranų Q-125/20 t ratų keitimo paslaugų (toliau – Paslaugos) aprašymas ir brėžiniai pateikti pridėtame darbų vykdymo projekte „G 1 bl. 101/1 past. tiltinio kranų Q-125/20 t ratų keitimas“ Nr. IT 20.237.00.00 (toliau – DVP).
5. DVP 2 skyriuje nurodytus paruošiamuosius darbus atlieka VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE).

#### IV. TAISYKLĖS IR STANDARTAI

6. Teikdamas paslaugas Paslaugų teikėjas privalo vadovautis VĮ IAE galiojančiais norminiais dokumentais, nurodytais DVP 5 skyriuje. VĮ IAE galiojantys norminiai dokumentai bus pateikti nedelsiant, Paslaugų teikėjui raštu paprašius.

#### V. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ VĮ IAE AIKŠTELĖJE PIRKIMUI

7. Konkursą laimėjusio Paslaugų teikėjo darbų vadovai ir darbuotojai, dirbsiantys VĮ IAE aikštelėje, taip pat visų lygių subtiekiejų darbų vadovai po sutarties sudarymo, prieš pradėdami vykdyti veiklas VĮ IAE aikštelėje, turi būti apmokyti ir atestuoti VĮ IAE Personalo skyriaus Mokymo poskyryje pagal Rangovinių organizacijų personalo, vykdančio darbus saugomoje IAE zonoje, mokymo programą, MC-1410-23. Radiacinės saugos mokymo įkainiai asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą (min. 1 asmuo) – 691,00 Lt be PVM už vieną asmenį, mokymo trukmė 60 val.; darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (visi darbuotojai) – 384,00 Lt be PVM už vieną asmenį, mokymo trukmė – 30 val. Atestacijos protokolų kopijas Paslaugų teikėjas turi pateikti Audito, saugos ir kokybės valdymo skyriui.

8. Paslaugų teikėjas (visų lygių subtiekiejai) po sutarties sudarymo, iki veiklos vykdymo pradžios VĮ IAE kontroliuojamoje zonoje, turi turėti, o neturint gauti VATESI licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės (toliau – JS) aplinkoje branduolinės energetikos objekte. Paslaugų teikėjas taip pat gali vykdyti veiklą VĮ IAE kontroliuojamoje zonoje turėdamas Radiacinės saugos centro iki 2011 spalio 1d. išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veiklą JS aplinkoje ar su JS šaltiniais branduolinės energetikos objekte.

9. Paslaugų teikėjo (visų lygių subtiekiejų) darbų vadovai po sutarties sudarymo, prieš pradėdami vykdyti veiklas VĮ IAE aikštelėje, privalo pateikti šiam objektui parengtą bei suderintą su AS ir KVS Avarinės parengties ir civilinės saugos instrukciją, parengtą pagal „Avarinės parengties mokymų, treniruočių ir pratybų organizavimo VĮ Ignalinos AE instrukciją“, DVSta-0812-1, 42 p.

10. Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subtiekiejų) personalas po sutarties sudarymo, iki darbų pradžios VĮ IAE aikštelėje, turi užpildyti nustatytos formos anketas ir gauti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento teigiamą rekomendaciją dėl patekimo ir buvimo VĮ IAE apsaugos zonose.

## **VI. VEIKLOS VYKDYMO VIETA**

11. Krano ratų keitimo paslaugų teikimo vieta – VĮ IAE 101/1 pastato G 1 bloko mašinų salė, Drūkšinių k., Visagino sav., LT-31500 Visaginas.

## **VII. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS**

12. Paslaugų teikėjas turi paruošti ir iki Paslaugų teikimo pradžios bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos su VĮ IAE suderinti Paslaugų teikimo grafiką.

13. Paslaugų teikėjas privalo suteikti paslaugas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo grafiko suderinimo ir IAE raštiško nurodymo pradėti paslaugų teikimą.

## **VIII. ĮRANGA**

14. Paslaugų teikėjas privalo naudoti savo įrangą ir medžiagas, gavus leidimą materialinių vertybių įvežimui į VĮ IAE, išskyrus technologinę įrangą, medžiagas, apsaugos priemones, nurodytas montavimo gaminių, įrangos ir medžiagų žiniaraštyje.

## **IX. KITOS IŠLAIDOS**

15. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą kompensuojamos nebus.

## **X. REIKALAVIMAI DĖL DARBŲ ATLIKIMO IR PERDAVIMO PRIĖMIMO**

16. Kiekviename darbų vykdymo etape ir užbaigus visus darbus, Paslaugų teikėjas įformina darbų atlikimo ir perdavimo darbų priėmimo aktus.

17. Užbaigus tiltinio krano Q-125/20 t ratų keitimo darbus Paslaugų teikėjas turi pademonstruoti ir/arba pateikti dokumentus, įrodančius, jog atliktų darbų apimtis ir kokybė atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

18. Jeigu demonstravimo metu bus išaiškintas elementas neatitinkantis jam keliamų techninių reikalavimų, Paslaugų teikėjas privalo trūkumus pašalinti savo sąskaita.

## XI. TIKRINIMAS IR PRIEŽIŪRA

19. Teikiamų Paslaugų tikrinimą ir priežiūrą, keičiant tiltinio kranų Q-125/20 t ratus, atsižvelgiant į šios techninės specifikacijos reikalavimus, atlieka Išmontavimo gamybinio užtikrinimo skyriaus skirtas darbuotojas.

20. Visus Paslaugų teikėjo atliekamus darbus VĮ IAE įgalioti atstovai prižiūri, audituoja ir/arba tikrina. Ši priežiūra neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo įsipareigojimų numatytų šioje techninėje specifikacijoje.

21. VĮ IAE įgalioti atstovai privalo turėti teisę laisvai įeiti į Paslaugų teikėjo objektus, audito, priežiūros ir patikrinimų atlikimui susipažinti su dokumentais, susijusiais su šių paslaugų teikimu.

## XII. KITI REIKALAVIMAI

22. Paslaugų teikėjas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, radiacinės saugos teisės aktų, taip pat VĮ IAE galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos vietinių norminių aktų reikalavimų.

23. Paslaugų teikėjas atsako už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

Viršininkas

Igor Prochoryčev

FSOT vadovas

AS ir KVS vadovas

Eugenijus Šepetys

Jurij Kruglov

2014-08-07

2014-08-06

DS ir SS vadovė

PS Mokymo poskyrio viršininkė

Irma Butanavičiūtė

Marina Izmodenova

2014-08-07

2014-08-06

PSAS vadovas

BKTC viršininkas

Pavelas Popovas

Nikolaj Sobačkin

2014-08-19

2014-08-07

RSS vadovas

Kęstutis Rauba

2014-08-07

Parengė

Dmitrij Pyrčak, 2-83-49

2014-08-04



**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖS  
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO  
IŠMONTAVIMO IR DEZAKTYVACIJOS TARNYBOS  
PROJEKTAVIMO IR KONSTRAVIMO SKYRIUS**

**G1 bl. 101/1 past.  
Tiltinio krano Q-125/20 t ratų keitimas**

Darbų vykdymo projektas

**IT 20.237.00.00**

| Eil. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vardas, pavardė | Pareigos   | Parašas | Data |      |       |      |  |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------|------|-------|------|--|--|---|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| Pakeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lapas           | Dokum. Nr. | Parašas | Data |      |       |      |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>G1 bl. 101/1 past.<br/>Tiltinio krano Q-125/20 t<br/>ratų keitimas</b><br/>           Susipažinimo lapas         </div> <div> <table border="1"> <tr> <td>Lit.</td> <td>Lapas</td> <td>Lapų</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table> </div> </div> |                 |            |         |      | Lit. | Lapas | Lapų |  |  | 1 |
| Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lapas           | Lapų       |         |      |      |       |      |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 1          |         |      |      |       |      |  |  |   |
| <b>IAE PKS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |         |      |      |       |      |  |  |   |

## 1. Bendroji dalis

1.1. Šis mašinų salės kranų Nr. 1 Q-125/20 t ratų keitimo darbų vykdymo projektas (toliau – DVP) parengtas pagal 2008-07-15 užduotį Nr. 1598/CRC.

1.2. Šiuo projektu išspręsti klausimai:

- remonto aikštelės įrengimas;
- technologinės įrangos įrengimo schemos;
- darbų vykdymo technologija;
- darbų saugos priemonės;
- darbų kokybės kontrolė.

1.3. Atliekant transportavimo ir takelažo darbus pagal šį DVP, naudoti tiltinius kranus Q-125/20 t, Q-10 t.

1.4. Kranas atiduodamas remontuoti nustatyta tvarka.

1.5. Kranų Nr. 1 Q-125/20 t remonto vieta – G1 blokas mašinų salė 1–7 ašys.

## 2. Paruošiamieji darbai

2.1. Darbo bare turi būti visi būtini dokumentai, technologinė įranga, medžiagos, apsaugos priemonės (ats. IDT).

2.2. Prieš pradėdant darbus supažindinti su šiuo DVP darbus atliksiantį personalą (pagal nurodymus dirbančius brigados narius, darbų vykdytoją ir darbų vadovą) jiems pasirašant susipažinimo lapą (ats. IDT).

2.3. Sudaryti darbų vykdymo grafiką, jį suderinti su BKTC (ats. IDT)..

2.4. Nustatyti elektros įrangos prijungimo vietas (ats. BKTC).

2.5. Pagaminti būtiną technologinę įrangą pagal pridedamus brėžinius (ats. IDT).

2.6. Įforminti nurodymus vykdyti darbus (ats. IDT, BKTC).

2.7. Remonto aikštelės pavojingose zonose (aukščiuose +16.5; +9.60; -2.40) sumontuoti apsauginius aptvėrimus, pažymėtus signaline juosta „STOP“; pažymėti įrangos ir medžiagų laikino saugojimo vietas, pažymėti perėjimus į darbų atlikimo vietas (ats. IDT).

2.8. Į laikino saugojimo vietas atvežti būtinas medžiagas ir įrangą, jas iškrauti ir sudėti. (ats. IDT).

2.9. Prijungti suvirinimo įrangą ir elektros įrankius (ats. IDT).

|         |       |            |         |      |                                                                                         |         |       |      |
|---------|-------|------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|
|         |       |            |         |      | <b>IT 20.237.00.00 PZ</b>                                                               |         |       |      |
| Pakeit. | Lapas | Dokum. Nr. | Parašas | Data |                                                                                         |         |       |      |
|         |       |            |         |      | G1 bl. 101/1 past.<br>Tiltinio kranų Q-125/20 t<br>ratų keitimas<br>Aiškinamasis raštas | Lit.    | Lapas | Lapų |
|         |       |            |         |      |                                                                                         |         | 4     | 8    |
|         |       |            |         |      |                                                                                         | IAE PKS |       |      |
|         |       |            |         |      |                                                                                         | 16      |       |      |

### 3. Darbų vykdymas

3.1. Visi darbai turi būti įvykdyti 4-iais etapais:

1-asis etapas – vedančiojo balansyro išmontavimas;

2-asis etapas - vedančiojo balansyro montavimas;

3-iasis etapas – vedamojo balansyro išmontavimas;

4-asis etapas – vedamojo balansyro montavimas.

#### 3.2. Darbų vykdymo tvarka 1-ojo etapo metu:

3.2.1. Pastatyti kranus Q-125/20 t ir Q-10 t 1-3 ašyse (žr. Schema IT20.237.00.00 MČ, 1 lapą);

3.2.2. Sumontuoti aptarnavimo aikštelę (žr. IT 25.380.00.00.00) ant kranų Q-10 t tilto (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 2 lapą):

3.2.2.1. Kranu Q-125/20 t (kabliu Q-20 t) pakelti aptarnavimo aikštelės metalines konstrukcijas (aptvėrimo elementus, paklotų skydus) ant kranų Q-10 t galerijos;

3.2.2.2. Kranu Q-125/20 t (kabliu Q-20 t) pakelti rėmą P-1 (esantį arčiau A eilės) ir padėti ant kranų Q-10 t tilto. Nuo kranų Q-10 t tilto ir galerijos privirtinti rėmą P-1 prie kranų Q-10 t viršutinės juostos;

3.2.2.3. Kranu Q-125/20 t pakelti aikštelę PL-2 ir padėti ant kranų Q-10 t tilto. Nuo kranų Q-10 t tilto ir galerijos aikštelę PL-2 privirtinti prie rėmo P-1;

3.2.2.4. Kranu Q-125/20 t (kabliu Q-20 t) pakelti rėmą P-1 (esantį toliau nuo A eilės) ir jį padėti ant kranų Q-10 t tilto. Nuo kranų Q-10 t tilto ir galerijos privirtinti rėmą P-1 prie kranų Q-10 t tilto viršutinės juostos ir aikštelės PL-2;

3.2.2.5. Rankiniu būdu ant rėmo P-1 sudėti paklotų skydus;

3.2.2.6. Rankiniu būdu aikštelės nuimamus aptvėrimus pastatyti ant rėmo P-1 (esančio toliau nuo „A“ eilės).

3.2.3. Kranu Q-125/20 t (kabliu Q-20 t) pakelti technologinės įrangos metalines konstrukcijas, skirtas išmontuoti balansyrą, ant kranų Q-10 t galerijos (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 3 lapą);

3.2.4. Ant tiltinio kranų Q-125/20 t vežimėlio sumontuoti pastolius (žr. schemą IT 20.22100.00);

3.2.5. Nuo pastolių prie stogo perdangos palaikymo metalinės konstrukcijos įstrižainių susijungimo vietos apatinėje dalyje pritvirtinti stropą SKP-0.5. Prie stropo pritvirtinti rankinį keltuvą Q-0.5 t (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 3 lapą);

3.2.6. Rankiniu keltuvu Q-0.5 t perkrauti vienabėgio M-1 metalinius elementus (žr. schemą IT25.381.00.00) ant kranų Nr. 1 Q-125/20 t tilto (žr. schemą IT 20.237.00.00

#### IT 20.237.00.00 PZ

| Pakeit. | Lapas | Dokum. Nr. | Parašas | Data |
|---------|-------|------------|---------|------|
|         |       |            |         |      |
|         |       |            |         |      |
|         |       |            |         |      |
|         |       |            |         |      |
|         |       |            |         |      |
|         |       |            |         |      |

G1 bl. 101/1 past.  
Tiltinio kranų Q-125/20 t  
ratų keitimas  
Aiškinamasis raštas

| Lit. | Lapas | Lapų |
|------|-------|------|
|      | 2     | 8    |

IAE PKS

17

MČ, 4 lapą). Krano tiltu rankomis perstumti vienabėgio elementus prie A eilės;

3.2.7. Nuo pastolių, sumontuotų ant tiltinio krano vežimėlio, išmontuoti rankinį keltuvą Q-0.5 t, po to jį sumontuoti ant įstrižainių prie A eilės (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 5 lapą);

3.2.8. Vienabėgio M-1 montavimo tvarka (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 5 lapą):

3.2.8.1. Nuo tiltinio krano vežimėlio (arba nuo aikštelės „ZARGES“) A eilėje prie kolonos konsolės privirinti vienbėgio sijos atraminę plokštę;

3.2.8.2. Rankiniu keltuvu Q-0.5 t pakelti vienabėgio siją į projekte nurodytą vietą ir ją privirtinti prie atraminės plokštės;

3.2.8.3. Nuo tiltinio krano vežimėlio pritvirtinti saramą prie vienbėgio sijos;

3.2.8.4. Nuo tiltinio krano vežimėlio rankiniu būdu įrengti vienbėgio paramsčius ir juos pritvirtinti prie saramos, o prie kolonos A eilėje – nuo esančios aikštelės. Atlaisvinti vienbėgio siją nuo stropų;

3.2.8.5. Nuo tiltinio krano vežimėlio ant vienbėgio sijos sumontuoti kilnojamąjį rankinį keltuvą Q-2.0 t ir atramas;

3.2.9. Nuo krano Q-10 t galerijos rankiniu keltuvu Q-2.0 t pakelti technologinės įrangos metalines konstrukcijas, skirtas išmontuoti balansyrą, ant perėjimo tiltelio ties 22.60 žyma (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 6 lapą);

3.2.10. Tarp 1÷3 ašių pastatyti tiltinį kraną Q-125/20 t. Pririšimas prie 3 ašies pateiktas schemeje 20.237.00.00 MČ 7 lape. Tiltinio krano Q-125/20 t vežimėlį pastatyti ties B eile. Išjungti krano elektros maitinimą, krano valdymo kabiną užrakinti;

3.2.11. Tiltinį kraną Q-10 t pastatyti ties 3 ašimi. Ant krano tilto įrengti aptarnavimo aikštelės apsauginius atitvarus. Išjungti krano elektros maitinimą, krano valdymo kabiną užrakinti. Darbą su kranu pradėti tik gavus krano darbo vadovo leidimą ir pasirašius Išmontavimo gamybinio užtikrinimo skyriaus kranininko žurnale.

3.2.12. prie vedančiojo balansyro pakloti tašus. Įrengti padėklą (žr. schemą IT 08.725.04.00) ir kėliklį (domkratą) CGG-100 (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 7 lapą). Jei būtina, išmontuoti atskirus aikštelės ruožų apsauginius atitvarus, dirbti naudojantis prie esančių atitvarų metalinių konstrukcijų pritvirtintais apsauginiais diržais.

3.2.13. Išmontuoti krano atjungiančiąją liniuotę ir balansavimo vežimėlio ratų atmušiklį (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 7 lapą).

3.2.14. Nuo balansyro ašies nuimti fiksuojančiąsias plokšteles.

3.2.15. Išmontuoti varomojo balansavimo vežimėlio pavaros movą.

3.2.16. Įrengti padėklus P-1 (IT25.387.00.00) ir P-2 (IT25.388.00.00) (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 7 lapą). Padėklų padėtį nustatyti reguliuojančiaisiais varžtais).

3.2.17. Ant padėklo P-2 pastatyti kėliklį (domkratą) DG-10 (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 8 lapą).

IT 20.237.00.00 PZ

3.2.18. Įjungti hidraulinį kėliklį CGG-10, kraną pakelti iki tokio aukščio, kad balansavimo vežimėlis būtų atlaisvintas nuo apkrovos, jo ratai nepakiltų nuo bėgių ir galėtų laisvai judėti balansyro ašimi (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 7 lapą).

3.2.19. Ant kėliklio (domkrato) koto pastatyti apsaugines kabes, tiekiamas kartu su šiuo kėlikliu.

3.2.20. Nustatyti tarpą tarp paklotų tašų ir kranų korpuso naudojant metalines plokštes.

3.2.21. Ant padėklo P-2 pastatyti kėlikliu DG-10 išstumti balansyro ašį (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 8 lapą).

3.2.22. Hidrauliniu kėlikliu (domkratu) CGG-100 nuleisti kranų tiltą ant paklotų tašų, prieš tai nuėmus apsaugines kabes (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 9 lapą).

3.2.23. Technologinės įrangos įrengimo, išmontuojant vedantįjį balansyrą, tvarka (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 9 lapą):

3.2.23.1. Prie balansyro korpuso plokščių pritvirtinti (varžtiniais sujungimais) buferį (IT 25.383.00.00);

3.2.23.2. Prie kolonos ties 3 ašimi pritvirtinti konsolės K-1 (IT 25.385.00.00) ir K-2 (IT 25.386.00.00);

3.2.23.3. Ant konsolių sumontuoti siją (IT 25.384.00.00) į jos vidų įstatant buferines plokštes. Siją pritvirtinti prie konsolių.

3.2.23.4. Ant kranų bėgio ties 4 ašimi sumontuoti inkarą (IT 25.389.00.00) pritvirtinant prie bėgio tvirtinimo varžtų.

3.2.23.5. Prie inkaro kilpos pritvirtinti svirtinę gervę Q-0.75 t, gervės kablį pritvirtinti prie buferio kilpos.

3.2.24. Rankine svirtine gerve perstumti vedantįjį balansyrą po vienabėgiu M-1 (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 9 lapą);

3.2.25. Stropų 4SK-2.0 pritvirtinti vedantįjį balansyrą prie rankinio keltuvo (Q-2 t) kablį. Įtemti stropą neatitraukiant vedančiojo balansyro nuo bėgio) ir atskirti buferį nuo vedančiojo balansyro.

3.2.26. Vienbėgiu rankiniu keltuvu (Q-2 t) perkelti vedantįjį balansyrą ant kranų (Q-10 t) tilto aptarnavimo aikštelės (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 10 lapą).

3.2.27. Nuleisti balansyrą iki tokio aukščio, kad ratai liestų aikštelės siją ir, nemažinant stropų įtempimo, pastatyti atraminį rėmą (IT 25.382.00.00). Prieš tai po rėmo atramomis padėti įvoves, kad būtų galima stumti balansyrą aikštelės sijomis (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 10 lapą).

3.2.28. Pritvirtinti atraminį rėmą prie vedančiojo balansyro korpuso ir atkabinti stropus.

3.2.29. Perstumti balansyrą per aptarnavimo aikštelės siją perstatant įvoves. Galima naudoti rankinę gervę. Gervę tvirtinti prie esančių aikštelės rėmo kilpų (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 11 lapą).

|         |       |            |         |      |
|---------|-------|------------|---------|------|
|         |       |            |         |      |
| Pakeit. | Lapas | Dokum. Nr. | Parašas | Data |

IT 20.237.00.00 PZ

Lapas

49

3.2.30. Pritvirtinti balansyrą tekstiliniais krovinio tvirtinimo diržais (B-35 mm, L- 6 mm, papildomas krovinio svoris 2500 kg).

3.2.31. Po balansyro ratais iš dviejų pusių padėti medinius pleištus.

3.2.32. Remonto personalas turi nusileisti ant kranų galerijos ir prisitvirtinti prie standartinio atitvaro saugos diržais.

3.2.33. 3-5 ašyse pastatyti tiltinį kraną Nr. 2 (Q-125/20 t (žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 12 lapą).

3.2.34. Tiltinį kraną (Q-10 t) 3-5 ašyse po tiltiniu kranu Nr.2 (Q-125/20 t, žr. schemą IT 20.237.00.00 MČ, 12 lapą).

3.2.35. Vedantįjį balansyrą stropu 4SK-2.0 užkabinti už kraną Nr.2 (Q-125/20 t) kablio (Q-20 t). Įtempti stropus ir nuimti tekstilinius krovinio tvirtinimo diržus.

3.2.36. Ties -2.400 žyma kranu Nr.2 (Q-125/20 t) perkrauti vedantįjį balansyrą, kad būtų galima vėliau jį transportuoti į 130 pastatą (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 12 lapą).

3.2.37. Vedančiojo balansyro ratų keitimo darbus atlikti 130 pastate pagal atskirai parengtus dokumentus.

### 3.3. Darbų vykdymo tvarka 2-ojo etapo metu:

3.3.1. Vedančiojo balansyro montavimo darbus atlikti atvirkštine išmontavimo darbams seka.

3.3.2. Balansyro ašį montuoti pagal schemą (žr. IT20.237.00.00 MČ, 13 lapą).

3.3.3. Pradėti dirbti kranu Nr.1 (Q-125/20 t) galima tik leidus kranų darbo vadovui ir po jo įrašo kranininko žurnale.

### 3.4. Darbų vykdymo tvarka 3-iojo etapo metu:

3.4.1. Pastatyti tiltinį kraną Nr.1 (Q-125/20 t) 3–5 ašyse vedamojo balansyro remontui atlikti (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 1 lapą).

3.4.2. Vedamojo balansyro zonoje įrengti tašų paklotą. Padėti padėklą su kėlikliu (domkratu) (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 7 lapą).

3.4.3. Technologinės įrangos įrengimo ir vedamojo balansyro išmontavimo darbus atlikti, kaip nurodyta 3.2.13– 3.2.33 papunkčiuose (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 14 lapą).

3.4.4. 5–7 ašyse pastatyti tiltinį kraną Nr. 2 (Q-125/20 t) (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 12 lapą).

3.4.5. Rankomis išmontuoti arčiausiai A eilės esančios aptarnavimo aiktelės PL-1 atitvarus.

3.4.6. Tiltinį kraną Nr. 1 (Q-10 t) pastatyti po tiltiniu kranu Nr.2 (Q-125/20 t) 5–7 ašyse (žr. schemą IT20.237.00.00 MČ, 12 lapą).

3.4.7. Įvykdyti 3.2.35–3.2.37 papunkčių reikalavimus.

|         |       |            |         |      |                    |       |
|---------|-------|------------|---------|------|--------------------|-------|
|         |       |            |         |      | IT 20.237.00.00 PZ | Lapas |
| Pakeit. | Lapas | Dokum. Nr. | Parašas | Data |                    | 520   |

### 3.5. Darbų vykdymo tvarka 4-ojo etapo metu:

3.5.1. Vedamąjį balansyrą montuoti atvirkštine jo išmontavimui seka.

3.5.2. Balansyro ašį sumontuoti taip, kaip nurodyta schemos IT20.237.00.00 MČ 12 lape.

3.5.3. Pradėti dirbti kranu Nr.1 (Q-125/20 t) galima tik leidus kranų darbo vadovui po jo įrašo kranininko žurnale.

### 4. Baigiamieji darbai

4.1. Išmontuoti technologinę įrangą.

4.2. Išmontuotus balansavimo vežimėlių atmušiklius, perėjimo galerijos atitvarus ties 22.60 žyma įrengti iš naujo.

4.3. Nuimti signalinius atitvarus.

4.4. Baigus darbus darbų ir įrangos transportavimo vietas palikti švarias ir tvarkingas.

### 5. Saugos nurodymai

5.1. Visus darbų vykdymo projekte nurodytus darbus vykdyti vadovaujantis šiais dokumentais:

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija tvarkant krovinius rankomis, DSSS-0712-6;

- Stropuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, DSSS-0712-7;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija naudojant asmenines apsaugos priemones, DSSS-0712-8;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija dirbant rankiniais kėlimo mechanizmais ir įtaisais. Stropuotojas, kodas 8333; šaltkalvis, kodas 7233; elektrošaltkalvis, kodas 7233 ir kt. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, DSSS-0712-10;

- Darbas su šaltkalvio įrankiais. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, DSSS-0712-25;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija dirbant su kopėčiomis ir skečiamomis kopėčiomis, DSSS-0712-26;

- Ūkio valdymo skyriaus staliaus saugos ir sveikatos instrukcija, DSSS-0712-48;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija dirbant aukštyje, DSSS-0712-55;

- Tiltinių ir ožinių kranų mašinisto saugos ir sveikatos instrukcija, DSSS-0712-95;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija dirbant su elektrifikuotais įrankiais ir elektros imtuvais, DSSS-0712-100;

- IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSeD-0512-7;

- Radiacinės saugos užtikrinimo atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje, instrukcija,

|         |       |            |         |      |                    |       |
|---------|-------|------------|---------|------|--------------------|-------|
|         |       |            |         |      | IT 20.237.00.00 PZ | Lapas |
| Pakeit. | Lapas | Dokum. Nr. | Parašas | Data |                    | 6 21  |

DVSed-0512-7;

- Bendroji VĮ Ignalinos objektų gaisrinės saugos instrukcija, DVSta-0612-3;
- Saugos diržų naudojimo instrukcija, DVSed-1012-1;
- Pastolių įrengimo, naudojimo ir išmontavimo instrukcija, DVSed-1012-33;
- šiuo DVP.

5.2. Prieš pradėdant darbus pagal šį DVP turi būti įformintas nurodymas; darbus atliksiantys darbuotojai turi būti supažindinti su šiuo DVP ir pasirašyti susipažinimo lape.

5.3. Dirbti leidžiama ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, turintiems leidimą dirbti aukštyje, apmokytiems ir atestuotiesiems darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir turintiems nustatytos formos pažymėjimus, dėvintiems specialią tvarkingą aprangą, avintiems specialią avalynę, užsidėjusiems apsauginius šalmus su dirželiais bei turintiems kitas nurodytose nurodytas asmenines apsaugos priemones.

5.4. Darbų zoną aptverti signaline juosta su užrašu „STOP“. Už 8 m nuo darbų vietos ties -2.400 žyma sumontuoti apsauginius atitvarus. Ant galerijos (9.600 žyma) išilgai A ašies apsauginius atitvarus sumontuoti 5 m atstumu nuo darbų vykdymo vietos.

5.5. Darbų vykdymo vietoje turi būti 2 gesintuvai.

5.6. Draudžiama iš aukščio mesti išmontuojamus elementus ir atliekas.

5.7. Jei apsauginio atitvaro aukštis ne mažesnis kaip 1.1 m arba jo nėra, pagal šį DVP dirbantys darbuotojai turi naudotis saugos diržais, kuriuos būtina pritvirtinti prie esančio apsauginio atitvaro statramsčių arba prie kranų metalinių konstrukcijų, arba prie priežiūros aikštelės, arba prie perdangos santvaros.

5.8. Tiltinių kranų Q-10t, Q-125/20 t ir vežimėlių perstūmimo metu ant kranų tilto esantys darbuotojai turi pereiti į kranų tilto aptarnavimo aikštelę ir saugos diržais prisitvirtinti prie apsauginio atitvaro statramsčių.

## 6. Kokybės kontrolė

6.1. Tiltinio kranų Nr.1 Q-125/20 t ratų keitimo kokybės kontrolę atlikti pagal šio DVP reikalavimus.

6.2. Pasiruošimo darbams patikrinimų ir bandymų metu:

6.2.1. patikrinama, ar yra visi dokumentai;

6.2.2. atliekama gautų medžiagų ir gaminių inspekcija;

6.2.3. patikrinama, ar technologinė įranga nesugedusi;

6.2.4. patikrinama, ar remonto personalas gerai žino dokumentus, kad galėtų vykdyti planuojamus darbus;

6.2.5. patikrinamas pasiruošimas vykdyti darbus.

6.3. Darbų kontrolė atliekama, siekiant išvengti nukrypimų nuo nustatytos darbų tvarkos ir techninių reikalavimų. Atliekama:

- kasdieninė darbų kontrolė;

|         |       |            |         |      |                    |       |
|---------|-------|------------|---------|------|--------------------|-------|
|         |       |            |         |      | IT 20.237.00.00 PZ | Lapas |
| Pakeit. | Lapas | Dokum. Nr. | Parašas | Data |                    | 722   |

- pasirinktų darbų kontrolė.

6.3.1. Kasdieninę darbų kontrolę, kurią atlieka meistras, sudaro:

- patikrinimas, ar pats asmeniškai supranta darbų technologiją pagal darbų būklę pamainos pradžioje ir juos atliekant pamainos metu;
- patikrinimas, ar asmeniškai pasiruošęs paaiškinti personalui pamainos užduotį. Jei darbo metu iškyla neaiškumų ar nukrypimų nuo dokumentų reikalavimų dėl darbininkų neatsargumo, **būtina darbus pristabdyti** iki tol, kol visi neaiškumai bus išaiškinti ir į dokumentus nustatyta tvarka bus įtraukti pakeitimai (prireikus);
- materialinių išteklių, kurių atitikimas projekto sąlygoms patikrintas prekių gavimo metu, naudojimo kontrolė.

6.3.2. Kasdieninę darbų kontrolę, kurią atlieka brigadininkai ir darbų vykdytojai, sudaro:

- patikrinimas, kaip jie asmeniškai supranta pamainos užduotyje nurodytų darbų technologiją, ar pasiruošę paaiškinti personalui planuojamų darbų vykdymo tvarką ir techninius reikalavimus;
- materialinių išteklių, kurių atitikimas projekto sąlygoms patikrintas prekių gavimo metu, naudojimo kontrolė;
- patikrintos arba su patikra technologinės įrangos naudojimo darbo metu kontrolė;
- kontrolė, ar darbų vykdymo tvarka ir technologija atitinka remonto dokumentuose numatytus reikalavimus.

6.3.3. Pasirinktų darbų kontrolę atlieka aukštesnieji vadovai. Jie nuolat tikrina, ar gamybos baruose laikomasi technologinės drausmės. Taip pat DVP rengėjas.

6.4. Priėmimo kontrolę sudaro:

- patikrinimas, ar atlikti visi suplanuoti ir papildomi remonto darbai; ar detalės, mazgai, sudėtinės dalys atitinka techninius reikalavimus;
- įrangos, statinio konstrukcijų materialinės būklės po remonto patikrinimas, atliekant jų išorės apžiūrą;
- įrašų, patvirtinančių remonto darbų įvykdymą (užbaigimą) ir pasiruošimą priimti po remonto, įforminimas.

6.5. Priėmimas po remonto.

6.5.1. Priėmimą po remonto atlieka cecho komisija pagal Remonto priežiūros organizavimo vadovaujamojo dokumento 12 skyrių „Priėmimas po remonto“.

6.5.2. Darbų vadovas pateikia komisijai atsiskaitomųjų techninių dokumentų komplektą, kad patvirtintų numatytos apimties darbų įvykdymą ir kartu su komisija atlieka įrangos, statinio konstrukcijų išorės apžiūrą, kad įvertintų jų materialinę būklę. Darbų vadovas turi nuolat kontroliuoti ir asmeniškai užtikrinti jų švarą ir tvarką.

|         |       |            |         |      |                    |       |
|---------|-------|------------|---------|------|--------------------|-------|
|         |       |            |         |      | IT 20.237.00.00 PZ | Lapas |
| Pakeit. | Lapas | Dokum. Nr. | Parašas | Data |                    | 8 23  |

|          |               |                    |                                                                                                                              |             | Lapas                                                                                                                                                                                    | 11      | Lapų | 12 |
|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|
| Eil. Nr. | Forma-<br>tas | Žymėjimas          | Pavadinimas                                                                                                                  | Lapų<br>sk. | Egz.<br>Nr.                                                                                                                                                                              | Pastaba |      |    |
| 1        |               |                    | <u>Dokumentai</u>                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 2        | A4            | IT 20.237.00.00    | Titulinis lapas                                                                                                              | 1           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 3        | A4            | IT 20.237.00.00 VR | Darbų vykdymo projekto žiniaraštis                                                                                           | 1           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 4        | A4            | IT 20.237.00.00 LO | Susipažinimo lapas                                                                                                           | 1           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 5        | A4            | IT 20.237.00.00 PZ | Aiškinamasis raštas                                                                                                          | 8           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 6        | A2            | IT 20.237.00.00 MČ | Darbų vykdymo schemos                                                                                                        | 15          |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 7        | A4            | IT 20.237.00.00 VM | [rangos ir medžiagų žiniaraštis                                                                                              | 1           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 8        |               |                    |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 9        |               |                    | <u>Priedama</u>                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 10       |               | IT 20.221.00.00    | Aukščio priemonių įrengimo, atliekant apšvietimo įrenginių remontą nuo tiltinių kranų mašinų salėje, darbų vykdymo projektas |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 11       |               | IT 25.380.00.00.00 | Aptarnavimo aikštelė                                                                                                         | 24          |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 12       |               | IT 25.381.00.00    | Vienbėgis                                                                                                                    | 14          |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 13       |               | IT 25.382.00.00    | Rėmas                                                                                                                        | 9           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 14       |               | IT 25.383.00.00    | Buferis                                                                                                                      | 9           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 15       |               | IT 25.384.00.00    | Sija                                                                                                                         | 3           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 16       |               | IT 25.385.00.00    | Konsolė K-1                                                                                                                  | 5           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 17       |               | IT 25.386.00.00    | Konsolė K-2                                                                                                                  | 2           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 18       |               | IT 25.387.00.00    | Padėklas P-1                                                                                                                 | 9           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 19       |               | IT 25.388.00.00    | Padėklas P-2                                                                                                                 | 3           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 20       |               | IT 25.389.00.00    | Inkaras                                                                                                                      | 3           |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| 21       |               |                    |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
| Pakeit   | Lapas         | Dokum. Nr.         | Parašas                                                                                                                      | Data        | <b>IT 20.237.00.00 VR</b>                                                                                                                                                                |         |      |    |
|          |               |                    |                                                                                                                              |             | <div>G1 bl. 101/1 past.<br/>Tiltinio kranų Q-125/20 t<br/>ratų keitimas</div> <div>Darbų vykdymo projekto žiniaraštis</div> <div> Lit.    Lapas    Lapų<br/> <br/> <b>IAE PKS</b> </div> |         |      |    |
|          |               |                    |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
|          |               |                    |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
|          |               |                    |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
|          |               |                    |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                          |         |      |    |
|          |               |                    |                                                                                                                              |             | Lapas                                                                                                                                                                                    | 24      |      |    |

|          |                    |                                        |                      |        | Lapas   |  | 12 |
|----------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|--------|---------|--|----|
| Eil. Nr. | Žymėjimas          | Pavadinimas                            | Matavi<br>mo<br>vnt. | Kiekis | Pastaba |  |    |
| 1        | IT 20.221.00.00    | Pastoliai ant tiltinio krano vežimėlio | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 2        |                    | Kėliklis (domkratas) Q-100t            | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 3        |                    | Svertinė gervė Q-0.75t                 | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 4        |                    | Rankinis keltuvas Q-0.5t               | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 5        |                    | Rankinis keltuvas Q-2.0t               | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 6        | GOST25573-82       | Stropas SKK1– 0.5/1500                 | vnt.                 | 2      |         |  |    |
| 7        | GOST25573-82       | Stropas SKP– 0.5/2000                  | vnt.                 | 2      |         |  |    |
| 8        | GOST25573-82       | Stropas 4SK– 2.0/2000                  | vnt.                 | 2      |         |  |    |
| 9        |                    | Pjautinė mediena (tašai)               | m <sup>3</sup>       | 0.4    |         |  |    |
| 10       |                    | Tašų tvirtinimo kabės                  | vnt.                 | 24     |         |  |    |
| 11       | IT 11.875.00.00    | Atitvaro statramstis SI-1              | vnt.                 | 12     |         |  |    |
| 12       |                    | Signalinė juosta „STOP“                | m                    | 35     |         |  |    |
| 13       |                    | Kaproninis lynas                       | m                    | 30     |         |  |    |
| 14       | IT 25.380.00.00.00 | Aptarnavimo aikštelė                   | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 15       | IT 25.381.00.00    | Vienbėgis                              | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 16       | IT 25.382.00.00    | Rėmas                                  | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 17       | IT 25.383.00.00    | Buferis                                | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 18       | IT 25.384.00.00    | Sija                                   | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 19       | IT 25.385.00.00    | Konsolė K-1                            | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 20       | IT 25.386.00.00    | Konsolė K-2                            | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 21       | IT 25.387.00.00    | Padėklas P-1                           | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 22       | IT 25.388.00.00    | Padėklas P-2                           | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 23       | IT 25.389.00.00    | Inkaras                                | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 24.      | IT 08.725.04.00    | Padėklas                               | vnt.                 | 1      |         |  |    |
| 25.      |                    | Vamzdis 57 x 3, L=600 mm               | vnt.                 | 1      |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |
|          |                    |                                        |                      |        |         |  |    |



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

CVP IS tiekėjams

2014-11-10 Nr. IS-7850 (13.67)  
I \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO**

Viešųjų pirkimų komisija, atviro konkurso būdu vykdydama Krano ratų keitimo paslaugų pirkimą, pirkimo Nr. 156046 (toliau – Viešasis pirkimas), išnagrinėjo tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus bei teikia šiuos atsakymus:

**1 klausimas:** Tiekėjas prašo paaiškinti, kas yra montavimo įrangos (IT 20.237.00.00 VM, Eil. Nr. 14-24) gamintojas ir kokia yra jos pagaminimo būklė.

Atsakymas: *Montavimo įrangos, nurodytos IT 20.237.00.00 VM Eil. Nr. 14-24, gamintojas yra užsakovas (IAE). Įranga yra pagaminta ir paruošta tiltinio krano ratų keitimo paslaugų teikimui.*

**2 klausimas:** Tiekėjas prašo paaiškinti, kas yra specialiojo ir tipinio kėlimo įrengimo ir nuimamos krovinių pagriebiančios įrangos pagal IT 20.237.00.00 VM, Eil. Nr. 2-8 bei hidraulinio domkrato DG-10 (Q=10 t.) tiekėjas (Rangovas ar Užsakovas).

Atsakymas: *Specialiąją įrangą, nurodytą IT 20.237.00.00 VM Eil. Nr. 2-8 pozicijose, taip pat hidraulinį domkratą DG-10 (Q=10t) Paslaugų teikėjui pateiks Užsakovas.*

**3 klausimas:** Tiekėjas prašo paaiškinti, kas yra pastolių ir medžiagų pagal IT 20.237.00.00 VM, Eil. Nr. 1, 9-13 bei montavimo diržų tiekėjas (Rangovas ar Užsakovas).

Atsakymas: *Specialiąją įrangą, nurodytą IT 20.237.00.00 VM Eil. Nr. 1, 9-13 pozicijose Paslaugų teikėjui pateiks Užsakovas. Montavimo diržus, reikalingus paslaugų teikimui, turi pateikti Paslaugų teikėjas.*

**4 klausimas:** Tiekėjas prašo paaiškinti, kas apmoka tiekėjo personalo apmokymo ir atestavimo išlaidas dėl leidimų vykdyti darbus VĮ IAE aikštelėje.

Atsakymas: *Tiekėjo personalo apmokymo ir atestavimo išlaidas dėl leidimų vykdyti darbus VĮ IAE aikštelėje apmoka Tiekėjas.*

**5 klausimas:** Tiekėjas prašo išduoti specialiosios įrangos darbo brėžinius pagal IT 20.237.00.00 VM, Eil. Nr. 12-22 (Komisija nusprendė, kad Tiekėjas turėjo omeny 14-24 pozicijose nurodytos įrangos brėžinius).

Atsakymas: Tiekėjo prašymu CVP IS priemonėmis yra paviešinta papildoma medžiaga – specialiosios įrangos darbo brėžiniai pagal IT 20.237.00.00 VM, Eil. Nr. 14-24, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ši įranga yra pagaminta ir paruošta tiltinio krano ratų keitimo paslaugų teikimui.


Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė



Viktorija Galaguzienė

Sergej Dvojezlazov, tel. (8~386) 24179

S.D., 1, 2014-11-10



**Originalas nebus siunčiamas**



Uždaroji akcinė bendrovė "Monrema", buveinė: Kosmoso g. 8-11, LT-31129 Visaginas, tel./faks.  
8(386)31001, mob.t. 868601382, įmonės kodas 155923924, PVM kodas LT559239219.  
Duomenys apie įmonę saugo ir kaupia Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

### PASIŪLYMAS DĖL KRANO RATŲ KEITIMO PASLAUGŲ TEIKIMO

2014-11-17 Nr. MR-JS-14-108  
Visaginas

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                     | UAB „Monrema“                                 |
| Tiekėjo adresas                                         | Kosmoso g. 8-11, LT-31129, Visaginas, Lietuva |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Administratorė Jekaterina Šabodalova          |
| Telefono numeris                                        | 8-656-99520; 8-386-31001                      |
| Fakso numeris                                           | 8-386-31001                                   |
| El. pašto adresas                                       | B34@monrema.lt; monrema@dkd.lt                |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo skelbime, pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2014-11-17 Įgaliojimas (Konfidencialu)                                                  | Prisegti dokumentai                                                                                                                            |
| 2.       | 2014-10-01 VĮ Registrų centro pažymos Nr. 130486 kopija (Konfidencialu)                 | Prisegti dokumentai                                                                                                                            |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Mes siūlome Krano ratų keitimo paslaugas:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Kaina, Lt be PVM*:</b> | 71834,71 |
| <b>PVM [21%]**:</b>       | 15085,29 |

|                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kaina, Lt su PVM*:                                                                                  | 86920,00 |
| Kaina, Lt su PVM žodžiais: <i>Aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt Lt 00 ct</i> |          |

[ šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

\*Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

**Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos vykdymo išlaidos ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                         | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | 2014-11-17 Įgaliojimas (Konfidencialu)                                 | 1                           |
| 2.       | 2014-10-01 VĮ Registų centro pažymos Nr. 130486 kopija (Konfidencialu) | 2                           |

Technikos direktorius  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas\*)

  
(Parašas)

Sergej Romanov  
(Vardas ir pavardė)