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STATYBOS DARBU SUTARTIS

2018 m. geguzés 16 d. Nr. S-163
Varéna

Varénos rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikian¢io pagal savivaldybés administracijos
nuostatus, ir UAB “Alkesta” (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus
pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikian¢io pagal 2018 m. sausio 2 d. jgaliojima Nr. 18-5-2
.»Del bendroveés vardu sudaromy sutar¢iy pasiraSymo®, toliau kartu vadinami ,,Salimis“, 0
kiekvienas atskirai — ,.Salimi®, sudaré $ia sutartj (toliau — Sutartis), ir susitaré del toliau iSvardyty

sglygu.
1. SUTARTIES DALYKAS

I.1. Sutarties objektas Perlojos kaimo Perliaus gatvés kapitalinio remonto projekto
parengimas ir kapitalinio remonto darby atlikimas.

1.2. Rangovas turés parengti kapitalinio remonto projektg ir atlikti Siuos darbus Perlojos k.
Perliaus g.: atnaujinti asfalto danga nuo magistralinio kelio A4 iki Merkio g., jrengti nauja asfalto
dangos konstrukcijg ruoze nuo Perliaus g. 45 iki Perliaus g. 50, saugaus eismo priemones (grei¢io
mazinimo kalnelius, Saligatvj), atstatyti blogos buklés kelio bortus ir $aligatvio danga.

1.3. Darbai atlickami vadovaujantis statinio projektu, kurj parengia Rangovas. Rangovas
prie§ pradédamas darbus turi parengti Perlojos k. Perliaus gatvés kadastring byla pagal dabartine
situacijg (byla bus naudojama gatvés teisinei registracijai atlikti). O pabaiges darbus turi pateikti
patikslinta kadastring byla pagal jgyvendintus sprendinius (byla bus naudojama statybos uzbaigimo
procedtiroms atlikti). Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéias statybos normas ir
taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos
ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai.
Visos medziagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti nauji.

1.4, Rangovas pabaiggs Darbus turi pasirengti visus statybos uzbaigimo dokumentui gauti
reikalingus dokumentus, tarp jy ir statinio kadastriniy matavimy byla, atlikti visus reikiamus
tyrimus, matavimus, biitinus tinkamai atlikti Darbus ir gauti statybos uzbaigimo dokumenta.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai sutartj pasiraso abi Sutarties Salys. Sutarties trukmé 18 ménesiy
su galimybe metams pratesti.

2.2. Sutartis galioja iki visy $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki
Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy ar $ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1.Sudaroma fiksuoto jkainio Sutartis. Darby jkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Darby
ikainiai visg sutarties galiojimo laika nebus kei¢iami, isskyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM.
Uzsakovas nejsipareigoja pirkti nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdant Sutartj, preliminari darby
apimtis gali kisti (gali biiti jsigyta maZiau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodyty darby
apimties). Pradine sutarties verte 200 tukst. eury (du $imtai tiikstanciy eury) be PVM. Sutarties



vykdymo metu nebus galima virsyti $ios vertés. Rangovas jsipareigaja 2018 m. atlikti darby, kuriy
bendra verté ne maziau kaip 50 tikst. eury be PVM,

3.2.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutart], bet turéjo galimybe ir galéjo juos numatyti pagal pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

3.3.Uzsakovas, jvertings, kad Darbai atlikti be trakumy, priima atliktus Darbus
pasiraSydamas atlikty Darby akta.

3.4.Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uZbaigus darbus ir
perdavus techning-i$pildomaja dokumentacija. Rangovas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per S
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasiraSo Galutinis darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paiu terminu pareiskia rastu
pagristas pretenzijas del atlikty darby. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pagrjstai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medziagas. [Staisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5.Uzsakovas Rangovui apmokés uz atliktus Darbus pagal gautus mokéjimo dokumentus ir
pasiraSytg atlikty Darby akta ne véliau kaip per 30 (#risdesimi) kalendoriniy dieny po atlikty Darby
akto pasira§ymo dienos.

3.6.Pridetinés vertés mokescio saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai turi biti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,.E. sgskaita® priemonémis.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® galima interneto adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

3.7.Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.
UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
anksc¢iau nurodyti Darby defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsiras bltinybé atlikti darbus, kuriy jkainis néra nupirktas, ir ie
darbai atsirado nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy abi $alys negaléjo numatyti, tai
Siy darby jkainis apskaic¢iuojamas taip:

3.8.1. pritaikant tiekejo pasitlyme nurodytus darby jkainius;

.8.2. jei imanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

.8.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius;

3.8.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viedyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy
metodikos patvirtinimo®, priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles®
nuostatas.

3.9. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti VieSyjy pirkimo jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biiti atliekama nauja pirkimo
procediira pagal $io jstatymo reikalavimus.

SERVE RS

4. SALIU ATSAKOMYBE IR ISIPAREIGOJIMAI
4.1.Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo isipareigojimy pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutartj.
4.2.Vienai Sutarties $aliai paZeidus Sutartj. nukentéjusioji Salis turi teise:



4.2.1.reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2 reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3.reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4.nutraukti Sutartj.

4.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumokeéti Rangovui uZ kiekvieng uzdelstg diena 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos. Delspinigiai negali biti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél trediujy asmeny veiksmy.

4.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeti skaidiuoti 0,02 proc.
dydZio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena.

4.5.Esant nuo Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms dél kuriy negali buti vykdomi darbai,
UzZsakovas turi teisg reikalauti sustabdyti darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teise nutraukti sutartj.

4.6. Apskaitiaves delspinigius UZsakovas gali, pries tai rastu jspéje Rangova:

4.6.1.18skaiCiuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétiny sumuy;

4.6.2.nutraukti Sutartj;

4.7.Rangovas uZtikrina, kad uZ nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta termina bus
tinkamai ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar neriipestingunio Sie
Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.

4.8.Rangovas jsipareigoja:

4.8.1.Uz nustatytg kaing ir per Sutartyje numatyta terming tinkamai ir kokybikai,
laikydamasis galiojan¢iy teis¢s akty, normy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar
nerlipestingumo Sie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiSkai apsirGipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti
uz naudojamy medziagy kokybe;

4.8.4. garantuoti darbo saugumg, prieSgaisring saugg ir aplinkos ekologine apsauga Darby
atlikimo vietoje;

4.8.5.UzZsakovo nurodytu laiku nepaalings defekty, nustatyty per garantin laika, atlyginti
UZsakovo islaidas, patirtas Salinant defektus;

4.8.6.Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, atlyginti UZsakovo islaidas, patirtas
Salinant defektus;

4.8.7. Laiku neatlikus darby, sumokéti UZsakovui 10 proc. bauda nuo neatlikty darby
vertés be PVM.

4.8.8. Sumokéti Uzsakovui 10 proc. dydZio netesybas (bauda) nuo bendros Sutarties
kainos be PVM nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés atsiradusio esminio Sutarties paZeidimo.

4.9. Uzsakovas jsipareigoja:

4.9.1.sumoketi Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby i3laidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltés.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1.Sutarties Salys susira§inéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais



tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) nurodytais rekvizitais.

5.2.Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy
reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieftarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1.Sutarties salygos gali biiti keiiamos tik vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo biitinybés neouvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

6.2.Rangovas prie§ pradédamas darbus turi parengti ir gauti visus darbams vykdyti
reikalingus dokumentus (projekto parengimas, statyba leidZianCio dokumento gavimas ir pan.),
atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, batinus tinkamai atlikti statybos darbus. UZbaiges
darbus Rangovas turi parengti visus statybos uzbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus
ir gauti statybos uzbaigimo dokumenta. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojandias
statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos
Europos Sajungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medZziagos, statybos
produktai bei jrenginiai.

6.3.Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties sglygy pakeitima, pateikia
kitoms Salims rastiskq praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumentu, pagrindZiandiy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaigkinimus, kopijas. [ pateiktg praSyma pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties sglygy keitimo, $ie keitimai jforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

6.4.Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitimg jforminant ra$tu bei patvirtinant paragais ir
antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.

6.5.Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojandias statybos normas ir taisykles,
standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos FEuropos Sajungcs ar
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai.

6.6.Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo darbus.

6.7.Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai praneS¢ Rangovui rastu pries
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uZ tinkamai
atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas iSlaidas, kurias Rangovas,
norédamas jvykdyti Sutartj, padar¢ iki prane$imo apie Sutarties nutraukimg gavimo i8§ UZsakovo.

6.8.Sutartis pasiraSoma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais kiekvienai i$
Saliy.

6.9.Sutartis yra perskaityta Saliy, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies jgaliojimus turiniy asmeny parasais.



6.10.Sutarties priedai:
6.10.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasitilymas.

7. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

UZsakovas Rangovas

Varénos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Alkesta“

Vytauto g. 12, Varéna Naujoji g. 118, 62175 Alytus
Istaigos kodas 188773873 jmonés kodas 249672710

Tel. 8310 32 005 Tel. (8 315) 77 755

Faksas 8 310 51 200 ] faksas (8 315) 77 265

El p. info@varena.lt el. p. info@alkesta.lt

A.s. LT79 7181 2000 0113 0793 A/s L'T46 7044 0600 0193 2383
AB Siauliy bankas, AB SEB bankas

Generalinip direktoriaus pavaduotojas
~ Eugenijus-Palavinskas.-

BENDROVE

\ALKESTA’

*



Supaprastinto atviro konkurso salygy apraio 1 priedas

UAB “AIKESta” .o oovieeecrirciiccce e
(tiekgjo pavadinimas)
Uzdaroji akciné bendrove, Naujoii g. 118, LT-62175 Alvtus, tel.: (8 315 77755). faks.: (8 315 77265).
el.p.: info(@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. jm. kodas 249672710,
' PVM kodas: 1, T496727113

(Juridinio asmens teising forma, buveine, kontaktiné informactja, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tickéja, pavadinimas, juridinio

asmens kodas, pridétinés vertés mokestio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokescio mokétojas)

reasvees A R R TR T TR P TR Sy X2

Varénos rajono savivaldybés administracijai

) PASIULYMAS
DEL PERLOJOS KAIMO PERLIAUS G. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO
PARENGIMAS IR KAPITALINIO REMONTO DARBU ATLIKIMO

2018-05-08 Nr. 5/08
(Data)

Alvias
(Vieta)

PTiwgj pavadin: as,Jeige dal va.. 1ikio subjetty  UAL “Alkosta”

grpé, suraiomi isi dalyviy pavadi,iimai/ o

Tickejo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty | Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus

grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ - -

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Aidas Zablackas, rinkotyros direktorius |
Telefono numeris 831577755

Fakso numeris 831577265

El. paSto adresas info@alkesta.lt

/Pastaba, Pildoma, jei tickéjas ketina pasitelkti subrangovy (-us), subtiekéjg (-us): ar subteikejg (-us)/
Subrangovo (-u), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-u) 1
pavedinimas (-af) o ?
| Subrangovo (-y), subtiek¢jo (=) ar subteiksjo (1)
| adresas (-ai) - _
[sipareigoiimy dalis (nurodant konkregius nagal
Pirkimo suiart] pristimanius jsipareigoiimus),
kuriai ketinama pasitelkti subrangova (-us),
subtiekéjg (-us) ar subteikéjg (-us) , ] o

Stuo pasiiilymu pazymime, kad sufinkame su visoris pirkimo salygomis, nustatytomis:

1} Supaprastinto atviro pirkimo skelbin:e, paskelbtame Vic3ujy pirkimy istatymo nustatyta
tvarka CYPIS.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).



Mes sitlome atlikti $iuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Mato |Preliminarus| Darby | Darby verté
Nr. vnt. kiekis jkainis be |be PVM, Eur
PVM, Eur {4x5)
1 2 3 4 S
1 [Kapitalinio remonto apra$o parengimas vnt ! 5.500,00 5.500,00
5 Kad'ast.rix'lés bylos parengimas prie§ atliekant vt 1 500,00 500,00
kapitalinio remonto darbus
Asfalto dangos atnaujinimas (senos asfalto
3 |dangos sufrezavimas, i8lyginimas, sutankinimas, | kv.m 6100 15,00 91.500,00
naujos 6 cm storio dangos jrengimas)
4 |Naujy kelio borty jrengimas m 200 26,00 5.200,00
5 Esarr}u, ke'IiO qu’tut atstafcymas (borto nuéjimas, m 200 15,00 3.000,00
pagrindo jrengimas, nuimto borto pastatymas)
6 |Kelio borty i§ardymas ir utilizavimas m 50 5,00 250,00
7 |Naujy vejos borty jrengimas m 360 12,00 4.320,00
8 [Saligatvio jrengimas i naujy plyteliy kv.m 400 50,000 20.000,00
Saligatvio i3 plyteliy atstatymas (plyteliy
9 |nuardymas, pagrindo sustiprinimas ir kv.m 900 24,00 21.600,00
sutankinimas, nuardyty plyteliy uzdéjimas)
10 |Naujos asfalto dangos konstrukcijos jrengimas kv.m 770 24,50 18.865,00
11 Kelkras¢iy i Zvyro misinio jrengimas 550 3,00 1.650,00
12 Kadastrinfzs bylos parengimas atlikus kapitalinio 1 1.000,00 1.000,00
. jremonto durbus. - R .
B b ‘arby verté be
: Bencra duvby v rte 5 ;
Kartu su pasmlymu patellﬂann e dokumentai (p (pawabw damas pamul}n ng ar kmkmcng dokumenty
patvirtiny, kad dokumenty skaitmeninés kopijos vra tikros): - )
Eil. | Pateikty dokume 'zfq pavadinimas Dolkumento
Nr. puslapiy skaidius
1 | Igaliojimas 1
2 | EBVPD 16

Teikdami §j pasitlymg, mes patvirtiname, kad jvertinome pateiktus dokumentus, apZitréjome statinj vietoje ir j misy
sitloma kaing jskaidiuotos visos ilaidos ir visi mokesdiai, ir kad mes prisiimame riziks uZ visas iSiaidas, kurias,
teikdami pasiolyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, prival¢gjome jskaifiuoti j

pasiaiymo kaing. Mes

uzbaigimo dokumentas.

Tuip pat mes patvirtiname,
viska,

patvirtinome, kad jvertingme visus dar®

ko reikia visitkam ir + nkamam suta: des jvykdvimui,
Tais atvejais, kai pigal galiojan&ins teisés aktus tiek<jui nereikia mokéti PVM, jis nurodo pricZastis,
del kuriy nemoka PVM ir kaing nurodo be PVM.
Siame pasiiilyme yra pateilita ir konfidenciali informacija*

us, kurie batini, kad bty pasirafytas statinio s*atybos

kad visa pasitilyme paicikiz informacija yra teising», atiunka tikrove ir apin.;

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavaamnnas

1

[galiojitnas

Pasiiilymas galioja iki iermino, nustatyto pnwmo «*o cumentuoss.

Rinkotyros direktorius

- arba jo jgaliowo asmens parcizy

wliimas)

#ibdyti tuomet, joi bug nateikta konfidenciali informaciia Tické nas negali rod\‘
asiiilymas yra konfidencialus.
p

bus p

RN v

Aildas Zablackas

(Vr das 0 ~evarde)

“Kad konfidencizi yra push .m0 kving arba, kac visas



