AB , PanevéZio energija®
GAUTA

i 2014-2020 mety
' Europos 5@}ung;>s df@/éfgélj_ Nr. «jdzé

71044, 5.18.G

fondy investicijy
veilksmy programa

RANGOS SUTARTIS NR. PK-D18-12

Panevézys 2018-06- 74

Akciné bendrové ,,PanevéZio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
Juridinio asmens kodas 147248313, kurios buveiné yra SenamiesGio g. 113, Panevézys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lletuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UZdaroji akciné bendroveé ,,Castrade®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
juridinio asmens kodas 111578177, kurios buveiné yra Lusiy g. 27-2, Vilnius, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Artiro Cicéno, veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu §ioje rangos sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamiesi CVP
IS priemonémis viesai skelbto plrklmo Nr. 372210 ,,Rokiskio m. Silumos tinkly rekonstravimo I1-o etapo darby
pirkimas® rezultatais, sudaré $ia rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau iSvardinty

salygy.

1. Sutarties dalykas

I.1. S|0_|e Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija®,
isipareigoja atlikti RokiSkio m. $ilumos tinkly rekonstravimo II-o etapo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai
nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo SK-303 iki Tyzenhauzy g. 5 ir iki
Tyzenhauzy g. 6, nuo SK-208 iki gyv. namo P. Sirvio g. 4 su at¥akomis, nuo Aukstaidiy g. 4 iki Aukstalcrq
g. 7 su at3akomis projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontawmq, reikalingy jrengimy ir
medzmgq komplektavima, statybos montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikianéiy $ilumos tinkly
ir objekto pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai“) ir perduoti Darby
rezultatg UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Vadovaujantis LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. jsakymu Nr. 1-67 Dél finansavimo skyrimo
projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondq investicijq veiksmy programos 4
prioriteto ,.energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy istekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas®
04.3.2-LVPA-K-102 priemong ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra, pro_jektul »Rokiskio m.
Silumos tinkly rekonstravimas® (paraiSkos kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0017) i§ Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 1é8y skirtas nustatyto dydzio finansavimas.

1.3. Darby atlikimo vieta: Rokiskis.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina, yra 845 270,00 Eur (aStuoni Simtai
keturiasdeSimt penki tiikstanéiai du Simtai septyniasdeSimt eury), ir PVM 177 506,70 Eur, kaina i§ viso
su PYM 1 022 776,70 Eur (vienas milijonas dvideSimt du tiikstanéiai septyni Simtai septyniasdeSimt $e¥i
eurai 70 centy).
2.2.UZ nustatyty fiksuotg Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i3laidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti §ie kainos apskai¢iavimo biidai:

2.3.1.projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos — fiksuotos kainos apskai¢iavimo
budas;

2.3.2. rekonstravimo darbai (toliau — statybos darbai) — fiksuotos kainos su perziiira
apskaic¢iavimo budas.
2.4 Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokesgiy perskaiiuojama tokia tvarka:
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2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina:
pridetines vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina
nebus perskaiéiuojama;

2.4.2.perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
Jstatymo pakeitimo jstatymui, kurivo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

2.4.3.perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keitiamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

2.4 4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas
iforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5.perskaiiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokesgio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
2.5.Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, nustatomas
nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perZiiira pagal bendrg kainy lygio kitima.

2.5.1.Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima,
arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky<ius nebus koreguojama.

2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.5.2.1.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskaiCiuojama (didinama arba mazinama) viena karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.2.2.Statybos darby kainos perskai¢iavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamentui
paskelbus einamyjy mety birZelio ménesio_ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa
wInZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky Salinima)* (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant
einamyjy mety birZelio ménesio kainy indeksa su praéjusiy mety birzelio ménesio ménesio kainy indeksu yra
didesnis kaip 6,0000 (3esi). Perskaiciavimas atliekamas likusiy Darby kaing dauginant i§ perskaigiavimo
koeficiento, gauto einamyjy mety birZelio ménesio kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety birzelio menesio
kainy indekso. PerskaiCiuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina.
Rangovas praranda teisg reikalauti perskaigiuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje
nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali buti didinama padidéjus kainy indeksui ir mazinama, jei kainy
indeksas mazéja.

2.5.2.3. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris isigalioja nuo
pasiraSymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos;
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta Techning
specifikacija, objekto vizualing apZitirg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini Siai
Sutarciai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nei nuo Uzsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby (Sutarties) kaina maZinama neatliekamy darby kaina.

3. éaliq teisés ir pareigos
3.1. UZzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pagalinti
triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaidkéja,
kad medziagy kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.
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3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZziagy dokumentacija arba jranga/medziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz ji
apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne veliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadova ir ne véliau
kaip per 5 darbo dienas po Statyba leidZian¢io dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos
darby vadovus

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
Uzsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieng) skaitmeninéje laikmenoje dwg formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieziiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybeés
patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruoiti iSpildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing
prieZiurg, energetikos priezilirg ir atitikties jvertinima atliekan&iy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZz visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojan&iy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo sgskaita i3taisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygu, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esantios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
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asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadmaml PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauzg i§veZti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius,
nuémus Silumos izoliacija, pristatyti j UZsakovo saugojimo aik3tele adresu Senamieséio g. 113, Panevézyje,
savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j UZsakovo nurodyta vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasirado Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu $aliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan&ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.15. Jrangos ir medZziagy techning dokumentacua pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montaZing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZzsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinandius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsirilpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus plovima.

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.18. Savalaikiai jrengti informacinj stends, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties obJekte laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ viena darbo diena, bei
jforminti paslépty darby aktg.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastidkai pranesti
UZsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménes;.
Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy verte UZsakovui iki einamojo
menesio 3 darbo dienos. UZzsakovas per 3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateiktg akta, tuo pa€iu terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i§pildomaja
dokumentacijg. Rangovas pries 10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo
gavimo dienos ir per sekancias 3 darbo dienas pasiraSo galutinj perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

S. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2020-04-18.

5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafikg) paruosia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei Uzsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguoty
Grafikg. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.
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5.3. Pastebety Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.

5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesima iki
4 (keturiy) mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato salygos neleidZia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausandios prieZastys.

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ratu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. Uzsakovas per 5 (penkias) dienas po prane§imo gavimo
rastu informuoja Rangovg apie priimtg sprendima. Jei pratgsiamas Darby ar jy dalies atlikimo terminas, tai
iforminama rastu tikslinant Grafika.

5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménes;j atlikty Darby aktus ir Pazymg apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo dieng. Rangovas PVM saskaita
faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita priemonémis. Rangovui
pateikus PVM saskaita-faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta.

5.8. Esant gin&ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima neginéyting Darby dalj.

5.9. Mokéjimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atliekami:

5.9.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statybg leidzian&io dokumento
gavimo;

5.9.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po visy projektavimo darby
atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly patikslinima,
iSpildomosios dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10. UZ faktiskai atliktus Darbus, nepaminétus 5.9. punkte, Uzsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdeimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima paZymg apie atliktus darbus ir gauna PVM sgskaita—
faktira.
Bendra priimty tarpiniy darby, i8skyrus nurodyty 5.9. punkte, apmokéjimo suma neturi virSyti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uZaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (de§imt procenty) suma sumokama $ia
tvarka:

5.10.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ir dokumento, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

5.10.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZio sumokami

per 10 dieny po statybos uzbaigimo akto gavimo.
5.11.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
Juy dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros,
apmokeéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.12. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar isskai&iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokeétinas UZsakovui, t.y. Uzsakovui vienaSaliskai jskaitant vienar@i§j prie$priesinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikts jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sia sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus batinus leidimus, atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalingius Rangova
uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.
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6.2. UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovo jsipareigojimus. Uzsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius
UzZsakova uZsiimti 3ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tregiujy 3aliy teiséty pretenziju, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

6.4. UZsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos Jjegos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymga arba netinkama ivykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy ivykdymo terming.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
neifsiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig & patyré dél laiku
nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybigkai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy 3aliy pagalba arba savo
Jjégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties paZeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus darby komponentus.
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo
8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:
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8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

8.4.2. UZsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas itaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti §ia Sutartj pries terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. del kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie$ terming $iais atvejais:

9.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny ratu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming pranesime nurodytiems triikumams iStaisyti. Esant 9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltqu Salis per pranesime nurodyta terming
nepaSalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas dienos (Salims
pasiraSius galutinj darby perdavimo-priémimo akta) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
10.3. UZsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui ratu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal $ig
garantijg. Gaves praneSimg, Rangovas per 48 val. reaguoja j gautg pranesimg t.y. atvyksta pas UZsakovg ir
suderina gedimo Salinimo grafikg. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodytg protingg termina.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 3alinimo darbai jforminami Salims pasiraSant akta, kuriame nurodoma:
pranesimo apie gedima data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
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Jeigu jranga/medZiagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiiamos Sios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Tagiau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus
ilgesnis uz 10.1 p. nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrenginiuose/ medziagose, pristatytose pagal
§ig Sutartj.

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protinga laika, Uzsakovas pats arba tregiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uztikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos savo sgskaita pateikti
»Rokiskio m. Silumos tinkly rekonstravimo II-o etapo darby pirkimas“ pirkimo dokumenty 6.5.1.2.
punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy ivykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZzsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1. punkto
reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo
laidavimo draudimo rasts, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas turi pateikti ir draudimo
liudijimg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz i¥duota laidavimo draudimo rasta yra
sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratesiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratesiamas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

11.2. Rangovas UZzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai del kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimg ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. Dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj.
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Saliy atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmu, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena 3alis atsako uz savo darbuotojy sveikata ir saugg.

12.2. UZsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsts dieng.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiges darby dalies terminais numatytais
suderintame Grafike, UZsakovui pareikalavus moka Uzsakovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydzio
delspinigius nuo Darby (Sutarties) kainos be PVM uZ kiekvieng pavéluota dieng.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (de$imt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydZio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uZztikrinimu.

12.5. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka fakti¥kai atlikty darby kiekio
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ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darbq akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiSkai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tlesmglmus nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty i$laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo j Jju vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos 3alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasitilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vie$ujy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacijg, kuriuos atskleidimas prieftarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginéy sprendimas

14.1. Siai Sutartiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dlenu nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties
ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutrauklmu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.SusiraSinéjimas, atsakmgl asmenys
15.1.Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi pranegimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba igsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu padtu (patvirtinant
gavimag), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg — Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Rimvydas Povilaviius Artiiras Cicénas
Telefonas 8 612 21751 8 687 22695
El. pastas r.povilavicius@pe.lt vilnius@castrade.lt

15.3.Jei pasikeigia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti klta Salj prane$dama ne véliau,
kaip pries 5 (penklas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy relkalawmq, _]l neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie3tarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo _]oklo pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka

16.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: sutarties pasirasymo metu nejvardinti.

16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.

16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, UZsakovas turi teise patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy.
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja per nustatyty in_n_il_lg pakeisti minétg
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subrangovg reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus UZzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i$ $iy priezas&iy:
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra idkelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparta dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiu;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas praS§ymas, pridedant
Ji pagrindZiancius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui pateikti
dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma viesajame pirkime
teikusios tikio subjekty grupés partneris.
16.9.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gaves Uzsakovo rasytinj sutikima, gali
keisti specialistus nurodytus Pasiiilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i§ §iy prieZaséiy:
16.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy,
iSeina i$ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovui:
16.9.2.1.pagrjstg praSyma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;
16.9.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus Specialistui.
16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu,
kurio kopija pateikiama Uzsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta pradymg pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraius ja ir Rangovui pateikus Sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso UZsakovui, kuris galés jj perduoti
treCiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal Uzsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas paZeis tregiyjy 3aliy interesus ar teises.
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18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasitilymas.

18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasifilymas.

19. Saliy adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija* UAB ,,Castrade*

Kodas 147248313 Kodas 111578177

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT115781716
Senamiescio g. 113, Panevézys Lisiy g. 27-2, LT-08101 Vilnius
A.s. LT437300010002376946 A.s. LT267044060001147819
»owedbank®, AB SEB bankas

A.s. LT897044060002723614 Tel. (8 5) 2758129

AB SEB bankas El. pastas vilnius@castrade.lt

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085
El. paStas bendrove@pe.lt
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