STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. &5/ L2
2018-06- /5~
Vilnius

Nacionalinis vézio institutas (toliau — Uzsakovas, NVI). atstovaujamas direktoriaus Felikso Jankevitiaus ir
UAB .Marleta” (toliau — Rangovas), atstovaujama statybos direktoriaus Tomo Blazio, ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi. sudareé $ig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

I.1. Darbai — Nacionalinio vezio instituto, Santariskiy g. 1. Vilnius, ketvirto korpuso stogo dalies remontas,
kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (pastato inventorinis Nr. 1000017).

1.2, Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraiymo data.

[.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo Uzsakovui,
iskaitant pilna Statybos uzbaigimo akto pasirasyma.

[.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 6.2. punktu.

1.5, I8laidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.6, Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

[.7.  Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (iSskyrus [rangg).

1.8.  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti.

.9, Rangovo personalas — visas personalas. kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje. tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.10. Statybvieté — Darby vykdymo vieta (Santariskiy g. I, Vilnius), j kurig turi biti pristatoma [ranga bei
Medziagos. ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygu 4.1. punktu.

[.11. Subrangovas — Kuris nors asmuo. Rangovo nurodytas Konkurso pasiiilyme, Sutartyje jvardintas kaip
Subrangovas. subtiekejas, subteikéjas ar Kiti asmenys. paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

l.12. Sutarties kaina — Sutarties 7.1 punkte nurodyta suma. kuri turi bti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkama bei pagal Sutartj nustatyta Darby vykdyma bei ju baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.13. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas. apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui Kaip apie Uzsakovo personala.

I.14. Konkurso sglygos — skelbiamos apklausos salygos bei jy pakeitimai, paaiskinimai ir papildymai.

I.15. Pasialymas — Rangovo Konkurse pateikti dokumentai ( pasitilymas) bei jy pakeitimai, paaiskinimai ir
papildymai.

1.16. Mokéjimo dokumentai — atlikty darby apmokéjimui Rangovo rengiami ir Uzsakovui pateikiami
dokumentai atspindintys faktiskai tinkamai atlikty Darby masta. kuriy pagrindu UZzsakovas atlieka mokéjimus
Rangovui pagal Sutartj uz tinkamai atliktus Darbus. Kiekvienam mokéjimui Rangovas privalo paruosti ir
Uzsakovui pateikti siuos mokejimo dokumentus:

1.16.1. Akta/aktus — atlikty darby apmokejimui pateikiamas atlikty darby aktas. kuriuo patvirtinama, kad
Rangovas atliko Uzsakovui akte nurodytus darbus.

1.16.2. PVM saskaita faktara, kuri parengiama auksciau nurodyty dokumenty pagrindu.

[.17. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos  Respublikos  statybos jstatyme ir  Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

I. Vadovaudamasis Sioje sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja:
1.1. Atlikti visus ketvirto korpuso stogo dalies remonto darbus, nurodytus | priede ,,Lokalinés sagmatos®.

2. Visi NV1 atliekami darbai turi atitikti galiojanCius LR jstatymus, statybos techninius reglamentus bei kitas
LR statybos normas ir taisykles.
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra 3i Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 8ios Sutarties salygos;

3.2.2. Konkurso salygos;

3.2.3. Rangovo pasiiilymas pateiktas Konkurse.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio Uzsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Rangos darbai turi biti
atlikti per 90 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby atlikimo terminas, esant nepalankioms oro
salygoms, gali bati pratestas vieng karta, bet neilgiaus kaip 2 men. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau kaip 12 meén.

3.5. Rangovas visy darby atlikimo laika turi suderinti su ISorinés spindulinés terapijos skyriaus vedéju
D. Norkumi ar jj pavaduojanéiu asmeniu, tel. 8 (5) 2786779.

3.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebaty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik
dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé
nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

3.7.Visi su Sutartimi susije praneimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi buti siuniami faksu,
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasirasytinai ar
siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui nurodyti $ios
Sutarties 14.4. punkte.

3.7. Uzsakovas pasilieka sau teise, trilkstant ar negavus finansavimo ar esant nenumatytoms aplinkybéms,
atsisakyti dalies perkamy darby. Pasinaudodamas 3iomis teisémis UZsakovas nebus Rangovui jokiu budu
atsakingas dél patirty nuostoliy ar i$laidy, susijusiy su nevykdomais darbais ar dalyvavimu pirkime.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui, o Rangovas priima Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu
Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2.Esant trikumams Rangovo statybiniuose darbuose ir sutarties vykdyme UZsakovas turi teisg¢ atideéti
mokéjimo termina, iki bus pasalinti atlikty Darby trikumai.

4.3.Uzsakovas turi teisg duoti Rangovui nurodymus keisti medZiagas, numatytas darby vykdymui, jei tai padés
siekti sutarties tikslo, nekei&iant principiniy ir funkciniy statinio sprendimy.

4.4.Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

4.5.Uzsakovas turi ir kitas teises bei pareigas numatytas ir nenumatytas Sutartyje, bet priklausancias pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1.Rangovas privalo jgyvendinti visus sutartyje numatytus darbus iki $ioje sutartyje nurodyty terminy.

5.2.Rangovas privalo numatyti darby eiliskuma, atsizvelgiant, kad darbai bus vykdomi nenutraukiant
Uzsakovo padaliniy darbo.



5.3.Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.4.Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg bei
darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5.1ki Darby pradzios Rangovas, vadovaudamasis Konkurso salygomis ir savo pateiktu Pasitlymu Konkursui,
privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris
privalo vykdyti pareigas numatytas STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira“.
5.6.Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.7.Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir turéti savo buitines patalpas.

5.8.Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. idvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity ter3aly.
Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugiis, pazenklinti
jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.8.4. informuoti Uzsakovo jgaliota asmenj apie pradedamus pavojingus, triuk¥mingus statybos darbus, kurie
susije su pavojumi darbuotojams;

5.8.5. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (o baigus Darbus juos iSardyti) ir uztikrinti, kad j objekto
teritorijg, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.

5.9.Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo padengti UZsakovo
iSlaidas uz darby atlikimo metu sunaudota vandenj bei elektros energija, skaiiuojant 0,5% nuo statinio
statybos i3laidy (i3 Rangovo pateiktos lokalinés samatos), pridedant pridétinés vertés mokestj (PVM). Jei
Rangovas pageidauja, prie$ tai suderings su vyr. energetiku ir pasiraes papildomg susitarimg, gali savo
sgskaita pasistatyti elektros ir vandens apskaitos prietaisus dél apmokéjimo uZz sunaudotg vandenj bei elektros
energija. Siuo atveju atsiskaitoma pagal apskaitos prietaisy parodymus ir papildomoje sutartyje numatyta
apmokéjimo tvarka,

5.10.Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui bei
atitikti Konkurso salygose nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiiilymg pateiktame Konkurse. Uzsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

5.11.Rangovas privalo naudoti Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir Medziagas pagal
Projekte ir Pasililyme nurodytus reikalavimus. Rangovas privalo Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir jranga, atitinkancius jai keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas bei atitinkangias aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508. Rangovas privalo savarankiskai
apsiriipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei
atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

5.12.Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo laiku
informuoti UZzsakova, kuris patikrina, apzitiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu neprane$es Uzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.13.Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.13.1. bet Kurio asmens suzalojimu. negalavimu, liga ar mirtimi. kylané¢ius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.



5.13.2. bet kurios nuosavybés nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo
personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

5.14.Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezidros ir
Statinio projekto vykdymo priezidros, specialiyjy statybos darby techninés prieZiliros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija ir vykdomais darbais.

5.15.Rangovas atsako uz visus Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus visiskai uzbaigti, t.y. Darbai
perduoti UZzsakovui. Jeigu Darbams, MedzZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo itaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].

5.16.Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jie visi solidariai yra atsakingi uZ sutarties
nuostaty vykdymg pagal uzsakovo valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i$
partneriy atstovauti santykiuose su Uzsakovu ir vykdyti darbus pagal partneriy darby pasiskirstyma, numatytg
jungtinés veiklos (partnerystés) sutartyje.

5.17.Rangovas turi ir kitas teises bei pareigas numatytas ir nenumatytas Sutartyje, bet priklausian¢ias pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.18.Jei Rangovas nenurodé savo pasiiilyme konkursui, kad pasitelks Subrangovus, tokiu atveju jis neturés
galimybés pasitelkti subrangovo Sutarties vykdymo metu.

6. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

6.1.Uzsakovas priima Darbus (pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai
isduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®):

6.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj

6.1.2. kai pasiraSomas Atlikty darby aktas.

6.2.Darby perdavimui jforminti Rangovas pateikia UZzsakovui pasirasyti Atlikty darby aktas, parengia
i$pildomasias ir kita dokumentacija, reikalinga priduodant objekta eksploatuoti.

6.3.Rangovas iki Atlikty darby akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i3 Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, iuksles, laikinuosius statinius.

7. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

7.1.Bendra sutarties kaina yra 23 425,45 Eur su PVM (dvidesimt trys tikstangiai keturi Simtai dvideSimt
penki eurai 45 ct). Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina. | Sutarties kaing, nurodyta Sutarties 7.1 punkte, jskaiciuoti visi
mokesgiai valstybei bei visos Rangovo i§laidos biitinos Sutarties visiskam jvykdymui ir tai yra vienintelé
Uzsakovo mokeétina lédy suma Rangovui pagal Sig Sutartj, iSskyrus Sutarties 9.9 punkte nurodyta atvejj.
Sutarties verté neturi virdyti 23 425,45 Eur su PVM.

7.2. Rangovas turi jvertinti sutarties vykdymo i3laidas bei prisiimti rizikg dél faktiskai reikalingy atlikti darby
ar jy kiekiy bei rizika del 3iy i$laidy dydzio teisingo jvertinimo. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti
Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté¢ sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo
juos numatyti ir jie yra biitini Siai Sutardiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
7.3.Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomi Lokalingje
samatoje nurodyti |kainiai. Lokalinéje samatoje nurodyti Darbai gali biiti apmoketi Rangovui dalimis,
atsizvelgiant j faktiskai atlikta ty Darby dalj. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo, patikrindamas
dalinai atlikty Darby apimtj, turi jvertinti, kokia lokalinéje samatoje numatyty Darby dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

7.4.Mokeéjimai uz atliktus darbus atliekami eurais. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui Mokeéjimo dokumenty (Sutarties 1.16. punktas) du egzempliorius.

7.5.Uzsakovas, gaves Mokéjimo dokumentus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
Atlikty darby aktg i8skyrus atvejus, jeigu:

7.5.1. kuris nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus Mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo i$taisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

7.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
Mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.



Jeigu UZsakovas per siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty Mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir
nepateikia nepatvirtinimo priezasiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.
7.6.Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti Mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasira$o
galutinj Darby perdavimo-priémimo akta, Rangovas i3taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo-priémimo metu.

7.7.Rangovui apmokama uz pilnai ir kokybiskai atliktus faktinius darbus pagal suderintg galutinj Atlikty darby
akty ir gautas PVM saskaitas faktiiras ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny. Sgskaitos turi biiti teikiamos
naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. Saskaita priemonémis. Galutinis mokéjimas atliekamas Kai
Rangovas yra jvykdes visus Sutartinius jsipareigojimus.

7.8.Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 7.7 punkte nurodytu terminu dél UZsakovo kaltés, tai
Rangovas turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,03 procentai nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

7.9.Darby kaina su PVM per visg Sutarties galiojimo laikotarpj yra pastovi ir nekintama. Darby kaina
perskaiCiuojama pasikeitus PVM. Darby kaina perskai¢iuojama nekei¢iant Sutarties kainos su PVM dalies ir
atitinkamai perskai¢iuojant tik PVM dalj. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Darby kaina neperskai¢iuojama.
Perskai¢iuota Darby kaina jforminama Saliy pasirasomu susitarimu, kuris bus laikomas neatsiejama Sutarties
dalimi. Perskai¢iuota Darby kaina bus taikoma tiems Darbams, kurie bus teikiami po Saliy pasirasyto
susitarimo. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, isskyrus pridétinés vertés mokestj.

7.10. Esant 8.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 8.2. punktg jforminus pakeitimg Sutarties kaina gali
bati koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos apskaigiuojamos pritaikant Lokalinéje samatoje numatytus Darby
lkainius, o Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

7.10.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

7.10.2. papildomy Darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo
susijusius mokes€ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas -
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esan&iy
dkio subjekty Darby kainas, isskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek dkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy.

8. PAKEITIMAI

8.1. Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

8.1.1.bet kurios Lokalinéje sagmatoje numatytos Darby dalies keitimg;

8.1.2.bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg, taip pat Darbo kokybés ar kity bet
kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

8.1.3.bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas;

8.1.4. nuo Sutarties Saliy nepriklausancioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

8.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 8.1 punkte forminami tokia tvarka:

8.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazZinti
Darby apimtis, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryty pritaikant Lokalingje samatoje numatytus Darby
Ikainius ir, kurios pagrindu pagal 7.10 punktg koreguojama Sutarties kaina;

8.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
leSas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés,
sglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmats,
sudarytg pritaikant Lokalinéje samatoje (| priede) numatytus Darby [kainius bei sililymg dél keistiny Darby,
t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal 7.10 punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);



8.2.3. papildomi Darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir
bitini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy Darby biitinumas pagrindziamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

8.3. Atlikty Darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

8.4. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Darby apraso klaidg arba techninj triikuma dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstamg informacijg, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

8.5. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél iame punkte minimy
priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

9. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

9.1.Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti triikumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti
Rangovui.

9.2.Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Atliktiems Darbams suteikiama 5 (penki) mety garantija. Esant pasléptiems statinio
elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) darbams suteikiama 10 (desimt) mety garantija. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus. Rangovas -
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanCiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

9.3.Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kastus
ieskant kito rangovo ir kt.

10. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1.Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Uzsakovas
rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per protingg
terming. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui atlikty Darby ir
nejgijes teisés j terminy pratgsima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal rastiskus reikalavimus dél
atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, Rangovas moka Uzsakovui 0,03 (dviejy
Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal
Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar istaisyti defektai, tadiau delspinigiy dydis uz vieng dieng negali
biiti didesni kaip 300 eury. Jeigu Rangovas, per su UZsakovu rastu suderint terming nepasalina defekty,
Uzsakovo nustatyty per garantinj laikotarpj, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.
10.2.Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) tretieji
asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas Uzsakovui moka 600 eury bauda. Siame punkte nurodyta
bauda mokama uz kiekviena apsvaigusj nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.
10.3.Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

10.3.1. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj;

10.3.2. bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, Rangovui iSkelta bankroto arba
restruktiirizavimo byla arba kyla pagristy abejoniy, kad Rangovas gali jvykdyti savo sutartinius
jsipareigojimus, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacijai
10.3.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios Sutarties
salygy arba ratiSkai perspétas dar kartg jas paZeidZia.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 10 (desimt) kalendoriniy
dieny apie tai ra$tu pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir jpareigoti Rangova palikti Statybviete.

10.4. Nutraukus Sutartj pagal 10.3. punkta:



10.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél Darby
saugos, ir

10.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Tac¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas,
susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra), baudas ir kitas UZsakovo i$laidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

10.5.UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip
pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokeéta:

10.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

10.5.2. i§laidos uz |rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokéjus, 3i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

10.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrijstai prisiémé tikédamasis baigti
Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos
vykdyti kita rangova.

10.6.Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

10.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka negauna apmokéjimo;

10.6.2. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

10.7.Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming privalo:

10.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo arba dél
Darby saugos;

10.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

10.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, $iuksles i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.
10.8.Uzsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra idskai¢iuojamos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny
1é8y ar Sutarties jvykdymo uZztikrinimo, ar iSreikalaujamos kitokiu buidu.

11. GINCAI

[1.1. Sutarties Salys visus ginus stengiasi isspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu iddésto savo
nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginég spresti derybomis, Salis privalo j jj
atsakyti per 15 kalendoriniy dieny. Gingas turi biiti i3sprestas per ne ilgesnj nei 30 dieny terming nuo deryby
pradzios. Jei gindo i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&g
spresti derybomis, kita Salis turi teisg¢ ginég spresti teismine tvarka. Tada gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta.

12. NENUGALIMA JEGA

12.1.Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusnos
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveuk; jsipareigojimy vykdymui.

12.2.Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiq,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prlevoles Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio
pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

12.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

13. SUTARTIES PRIEDAI
13.1. Lokaliné samata, 2 lapai.



14. KONTAKTAI

14.1.Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy
kalba ir Zemiau nurodytais Saliy rekvizitais.

14.2. Sutarties vykdytojas i8 Uzsakovo pusés Infrastruktiiros ir tikio skyriaus vedéjas Ceslovas Selemonas,
tel.: 8 (5) 2786 707, el.p. ceslovas.selemonas@nvi.lt ir Infrastruktiiros ir tikio skyriaus vyriausioji specialisté

Viktorija Vitkovsakaja, tel. 8 (5) 2786 707, el. p. viktorija.vitkovskaja@nvi.lt.
14.3.Sutarties vykdytojas i§ Rangovo pusés: statybos direktorius Tomas Blazys, tel. 8 (616) 58684, el. p.

merletauab@gmail.com.
14.4.Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Nacionalinis véZio institutas
Santariskiy g. 1, Vilnius
Imoneés kodas 111959420
PVM kodas LT119594219
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A.s. LT91704406000172341 1

Direktorius

Feliksas Jankeviéius

RANGOVAS

UAB ,Merleta*

Daugéliskio g. 32B. Vilnius
Imoneés kodas 304166517
PVM kodas LT100010081014
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Rtmigijus Kuprys

02014 96 /4

nirastruktiros ir ikio skyriaus
vedejas

Infrastruktiros ir iikio

skyriaus vyriausioji specialisté_» Personalo ippe:. . _
; vedéja 5 leists skyriays
Viktorija Vitkovska,
Lina Ig#fotiens

RO 0614

Viedujy pirki
vedéjas




UAB"Merleta"

LOKALINE

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé NVI1801-4NVI, Santari$kiy g.1, Vilniuje

SAMATA

Statinys 14 korpuso stogo remontas
Ziniarastis 1
2018-05-29 Suma Ziniaraséiui 23425.45 EUR
Sam Darbo o . . Mato o Kaina EUR
eil. kodas Darby ir BSlaidy aprasymai vnt Kielis D.uzm | Medziagos Mechanizm. | 5 viso be PVM
1
1 R62P-5508  Apsauginiy stogo aptvérimy demontavimas ir 100m 0.688 204,46 1300,09 12,02 1516,57
montavimas
2 R62P-5112  Ploksciy stogy dangos valymas, nukeliant $iuk$les 100m2 6.0 218,4 218,40
nuo stogo
3 N46-156 Stogy i8 banguoty ir pusiau banguoty 100m2 1,326 217,77 217,77
asbestcementiniy lapy iSardymas ir utilizavimas
statybvietéje
4 R62P-5106  Slaitiniy stogy Soniniy ir galiniy apkaly ardymas 100m2 0,45 74,93 74,93
5 R8-47 Parapety i$ cinkuotos skardos dangos m 124,05 373,39 373,39
demontavimas
6 R62P-6103  Statybinio lauzo nuleidimo lataky jrengimas ir m 6,0 18,96 18,96
iSardymas
7 N12-149 Vieno sluoksnio prilydomosios stogo dangos 100m2 5,207 1297,87 222,18 64,39 1584,44
jrengimas
8 672173  .Prilydoma bituminé stogo danga m2 572,8 31138 3113,80
9 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios bitumines 100m2 1,326 122,03 857,3 13,72 993,05
ritininés stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2
padengto pavirSiaus)
10 572173  Prilydoma bituminé stogo danga m2 152,49 831,07 831,07
11 R61P-3108  PloksCiy (sutapdinty) stogy remontas, nuolydziy  m2 246 76,54 331,14 3,63 411,31
koregavimas,paklojant naujg dangg ant esamos
dangos ,
12 R8-84 'Pasliy" remontas ritininéje dangoje (iSpjaunant,  m2 242,0 745,19 123,96 57.1 926,86
iSvalant, dZiovinant ir priklijuojant) kar§tu blidu (m2
uzlop.ploto)
13 572173  Prilydoma bituminé stogo danga m2 2541 1384,85 1384,85
14 N10P-0601  Denginiy pakloto jrengimas i$ statybiniy medzio  100m2 15 504,99 74 41,68 554,07
drozliy (skiedry) ploksciy
15 505- 27 Orientuoty skiedry plokstés m2 157.5 496,13 496,13
16 R8-9 I8tisinis grebesty su tarpais pakeitimas m2 132,6 309,99 496,22 806,21
17 N10P-0601  Stogo (A) karkaso jrengimas 100m2 1,326 965,2 697,62 14,58 1677,40




vihsaoyig vitiopg

AL | alfygeseiuiz osia g|
L§'590v G o ds 1fo1sneLka sneuAys %0012 SNSS}oW SBUSA SIUNBPLJ
88'6GE61 \ _WT*\,,_V_#OHH__MWEMWMHW_ 6S'/£89 L olfygeseiuiz
88'65¢61 “ ze'oov LE'SLLZL 65'L£89 L alnufyg
0'Z=pN SBWIABZIIN 1l SBWIZ3AS! (1BISHE

LELEL ze'es £9'85 9e'sZ gl \ ielunuaweoogsy) hisynis hinghiels hbufored Z9-€2Y €€
0'G=p nhepud enswoymy Bwopjided

or'LL an 0 } Buainjap zn saiinis sauighiels Juelonpodsuel | 99-£2d Z¢
npnq
niujues jueunesed ‘sieigienIneS-SIEl|Iqowone

ve'Liz €0'28 6106 Z0'6E 0'v ) nwinisie wy 0 seunzanst higynis hiuighiers Z9-€2d 1€
sewiagjuowap (Jua ) hiuibusil owiABUOIDIPUOY

£9'9vZ €9'9vZ 0’ ‘|dwoy ‘(un o) hijpuiwey owiupan *(Gua )hlel| VNIVM 0€

9z'9L1 9z'alL 0z A opkpneb hde| ns swebols swansyold sofe|| L-€2-5¥9 62
auiwnyqg ebuep obos 1ey ‘ebuep

vroy vL '€l L'z 0z A suuny uesieyde ‘sewnBuail hlefl hBoys hiosyold  1155-dZ9Y 82

SZ'L6Y €5 vre zL'9vz 0'Gl A sewiuuepues J sewnBuall oyauiey sofioeliuan 16-8M /2
ww g
su0j}s sofioeljozi ey 'sielquiap SojeA sauljelauil

8z'col cL'6F SL'PS 8¥'0 cw siejBuaped efijo} sewineljoz) hukpzwep v1Z-9ZN 92
wo e snojd Jepues ey niuipne-doj
J1 NyaLLIaY Sewiupepues ewnsyold

€e'ezz L0'8LL 9z'501 Z've w oBojs ns-Bunins (huajue Ay papap) hi-ysHiss| 18-84 G2
hijojsed
hwelouy eqie higadoy onu juedqlip ‘sewlirejuoLW

vE'ELL ¥€'0 61'06 18'ce 0'9 w hizpzweaja!| SOWa)SIS OWIPSANU SNejsl  1080-deIN v
hijoised
hweloupy eqle higadoy onu juequip ‘seuwiAgjUOW

81’691 Z9'0 £zel 9z'9¢e 0'LL w hyeje| hweuigeyed sowsajsis owIpaAnu snejal  L080-deIN €2
seinw eqie seuojaq sepuubed

Z8'L¥e 65'€ 50'95 81'282 SoveE'L woor  OWIUIMIA} fey ‘sewinewloy oizpAjonu madeled  v0L0-dZIN 22
seJnw
eqJe seuojaq sepuubed owiuling 18y * s9jelap

€2'G68 Zr'oe v0'LLY 12'28¢ z9'0 zwool  Jueunuebed ‘epieys sewibusp hiabos ‘Madeled  €120-dZIN 12
(sizpende
sojen saulesauiw) sewibuai (ojedeled ‘sousis

L6ty 91'0 8L'0l 1S'VE 8¢'0 wool aud inunfasad weiBbAjoy) ojgpende oludWIIed  ZLZS-dZ9d 02

TLLLL L L 9'Lyl zw ebuep obojs suiwnyq eWopAlud  €L1Z.5 61
(sneisiined
oMisieyde ) sa|nis JuepAns 11 JUBUILIAY ‘siwobuep

£8'2¥2 LE'LL 85'6Z ¥6'502 z' ZWwool siwauunu sewAsiejde hieysue o hjadeled  vivs-dzod 8l

WAd 2q 0SIA §| _ WzZIueyoa sobeizps|y wzn'g S JuA ﬁ:&»m@nm MBS . SEPOY | 1E]
N3 euey] olep] oqleq weg




1 S._mza.‘.:

14 pfronfiA

WA 89 OslA g

_

‘wiziueyosy sobeizpapy

‘wzng

dn3 euley

spjary

A

ore

lewdselde hpielst 11 hqieq

SEPOY
ogieq

e
wesg

o




