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AB ,,PanevéZio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies¢io g. 113, Panevézys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Petro Diksos, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Castrade®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 111578177, kurios registruota buveiné¢ yra LaSiy g. 27-2, Vilnius duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artiro
Cicéno, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,E‘;alimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis
vieais skelbto pirkimo Nr. 369798 ,.Pasvalio $ilumos tinkly rajono $ilumos tinkly rekonstravimo darby
pirkimas®, sudare Sig rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1 §ioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,,PanevéZio energija®,
Isipareigoja atlikti Pasvalio Silumos tinkly rajono $ilumos tmqu rekonstravimo darbus, kuriy aplmtls
reikalavimai nurodyti techninéje spec:ﬁkacuqe (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo SK-1-4 iki $K-
1-6 su atSakomis, nuo T3k. ,,A“ iki prie §-104 iki Vilties g 4, nuo Vilties g. 8 iki Vilties g. 10, nuo SK-
106 iki Vilties g. 12 C, nuo SK-309 iki Ramioji g. 3, nuo SK-302-11 iki Taikos g. 13, nuo Tsk. ,,A* prie
SK-7-4 iki Ziedy g. 21, nuo Jonidkélio m. katilinés iki G. Petkevidaités-Bités g. 1 ir iki G. Petkevicaités-
Bites g. 11 su atSakomis, nuo Joniskélio m. katilines iki Vytauto g. 9 ir iki Vytauto g. 11, nuo Tsk. ,A*
prie BS-3 iki T3k ,,A“ prie Vilniaus g. 61, nuo SK-313 iki Birzy g. 14 ir iki Birzy g. 14 B, nuo AviZonio
g. 1/24 iki SK-317-7 su at$akomis, nuo P. Vileigio g. 7 iki Alyvy g. 5, nuo SK-313-1 iki Vilniaus g 3,
nuo EZero g. 37 (3B) iki Taikos g. 6 su atSakomis, nuo Tsk. ,,A“ prie SK-4-3A iki Joniskélio g. 4 B
projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy
komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikiangiy $ilumos tinkly ir
objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,Darbai") ir perduoti Darby
rezultatg UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Vadovaujantis LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. jsakymu Nr. 1-67 Dél finansavimo
skyrimo projektams, pateiktiems pagal 20142020 mety Europos Sajungos fondq investicijy veiksmy
programos 4 prioriteto ,.energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas* 04.3.2-LVPA-K-102 priemone ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra®, projektui
»Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas® (paraiskos kodas 04.3.2-LVPA-K-102-
02-0037) i8 Europos Sajungos struktiiriniy fondy lésy skirtas nustatyto dydZio finansavimas.

1.3. Darby atlikimo vieta: Pasvalys, Jonigkélio mstl. Pasvalio raj.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina be PVM 724 150,00 Eur (septyni Simtai
dvideSimt keturi tokstan¢iai vienas Simtas penkiasdes$imt eury), ir PVM 152 071,50 Eur, kaina i$
viso su PVM 876 221,50 Eur (astuoni Simtai septyniasdesimt SeSi tikstanéiai du Simtai dvide§imt
vienas eury 50 ct). —
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2.2.UZ nustatyty fiksuota Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 1.1. punkte. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai,
rinkliavos, draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausan&ios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti Sie kainos apskai¢iavimo biidai:

2.3.1.projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos — fiksuotos kainos apskai&iavimo
biidas;

2.3.2. rekonstravimo darbai (toliau — statybos darbai) — fiksuotos kainos su perziiira
apskai¢iavimo biidas.
2.4 Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokesgiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties)
kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesgiams, nustatyta fiksuota Darby
(Sutarties) kaina nebus perskai¢iuojama;

2.4.2.perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas;

2.4.3.perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

2.4.4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokes&iy pakeitimas
jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5.perskaiCiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keigiamas $io
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

2.5.Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, nustatomas nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perzZiiira pagal bendra kainy lygio
kitima.

2.5.1.Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitima,
arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius nebus koreguojama.

2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.5.2.1.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskaiciuojama (didinama arba maZinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.2.2.Statybos darby kainos perskaiiavimas atlickamas Lietuvos Statistikos
departamentui paskelbus einamyjy mety birZelio ménesio_Statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal
statiniy tipg ,,InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky $alinima)* (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso
pokytis lyginant einamujy mety birZelio ménesio kainy indeksg su praéjusiy mety birZelio ménesio kainy
indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3esi). PerskaiCiavimas atliekamas likusiy Darby kaina dauginant i
perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamuyjy mety birZelio mén. kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety
birZelio mén. kainy indekso. Perskaiiuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskaiiavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskai¢iuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo
kaltés velavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaina. Darby kaina gali biiti didinama padidéjus kainy
indeksui ir mazinama, jei kainy indeksas mazéja.

2.5.2.3. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris isigalioja nuo
pasira§ymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos;
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Technine
specifikacijg, objekto vizualing apzifira ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra batini
Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
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2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nei nuo UZsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby (Sutarties) kaina maZinama neatliekamy darby kaina.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty,
Saliy suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UzZsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti triikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei
paaiskeja, kad medZiagy kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka
Uzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZiagy dokumentacija arba jranga/medziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz
Jji apmoketi Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti
pastabas dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastigka
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadovg ir ne
veliau kaip per 5 darbo dienas po Statybg leidzian¢io dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy
statybos darby vadovus

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto
derinimui UZsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (viena) skaitmeninéje laikmenoje dwg
formatu. Atlikty techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeningje
laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medzZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymg ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;
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3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés
prieZitros institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visa reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacija,
paruosti iSpildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus
pagal statybos valstybing prieZiiira, energetikos prieZilira ir atitikties jvertinimg atliekanéiy pareigiiny
nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy tritkumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus,
kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties saglygy, nepriklausomai
kad projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebuity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esan&ios
statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso
Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu
atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikts saskaits.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauzg i§veZti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius,
nuémus Silumos izoliacija, pristatyti j UZsakovo saugojimo aikstele adresu Senamiestio g. 113,
Panevézyje, savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j Uzsakovo nurodytg viet, perdavima jforminant
Rangovo paruo$tu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasirafo Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai.
Abipusiu $aliy sutarimu, pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

3.4.15. Jrangos ir medZiagy techning dokumentacija pateikti iSduotg gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montaZing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsirlipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais,
vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais
darbuotojais, kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais.
Informacijos pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.18. Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.
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4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir Kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries viena darbo diena,
bei jforminti paslépty darby akts.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo raitiskai
pranesti UZsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby
vadovo ir darby vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
UZsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uZz darbus, atliktus per viena
kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i3laidy verte
Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 darbo dienos. UZzsakovas per 3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus
darbus gavimo dienos pasiraSo pateiktg akta, tuo padiu terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby
perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning - iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas prie$ 10 dieny prane$a Uzsakovui rastu apie
pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekangias 3 darbo dienas pasirao galutinj
perdavimo ir priemimo akta arba tuo paiu terminu pareidkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2020-04-18.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafikg) paruoSia ir pateikia
suderinimui UZsakovui per 10 (de$imt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina
pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo
dienas pateikti atkoreguota Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio
darby termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesima
iki 4 (keturiy) mén. jeigu:

54.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato sglygos neleidZia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausangios priezastys.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé¢ gauti kokj
nors Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po
pranesimo gavimo rastu informuoja Rangova apie priimtg sprendimg. Jei pratesiamas Darby ar jy dalies
atlikimo terminas, tai jforminama radtu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir PaZymg apie atliktus
Darbus ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo diena. Rangovas
PVM saskaitg faktlirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita
priemonémis. Rangovui pateikus PVM saskaita-faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad
PVM saskaita faktiira nepateikta.
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5.8. Esant gin€ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
Uzsakovas priima negin¢yting Darby dal;.
5.9. Mokejimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atliekami:

5.9.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg leidZianéio
dokumento gavimo;

5.9.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po visy projektavimo darby
atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikimag, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly
patikslinima, iSpildomosios dokumentacijos pateikima UZsakovui.

5.10. Uz faktiSkai atliktus Darbus, nepaminétus 5.9. punkte, UZzsakovas apmoka Rangovui per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima pazyma apie atliktus darbus ir gauna
PVM saskaitag—faktirs.

Bendra priimty tarpiniy darby, iSskyrus nurodyty 5.9. punkte, apmokéjimo suma neturi virdyti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (desimt procenty) suma sumokama
Sia tvarka:

5.10.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydZio sumokami per
10 dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ir dokumento, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ia Sutartj. Dokumentas teikiamas
vadovaujantis LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

5.10.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydzio

sumokami per 10 dieny po statybos uZbaigimo akto gavimo.
5.11.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus Uzsakovui darby (ar
atitinkamos jy dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—
fakturos, apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.12. UZsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskai¢iuoti i§ Rangovui
pagal Sig Sutart] mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy,
baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. Uzsakovui vienasalikai jskaitant vienarii§j
priedprieSinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangovs.

6. §aliq patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
igalinius Rangova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius
jsipareigojimus.

6.2. UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti 8ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus.
Uzsakovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, jgalin¢ius UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo
sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty
sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty
sukelti grésmeg jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui. »

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ig Sutart] nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél negprastq aplinkybiy, kuriy Salys nega]e_]o kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
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atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos
aplinkybes, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222
»Deél nenugalimos j Jegos (force majeure) aplmkybes liudijan€iy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo®.
Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymg, dalinj
nejvykdymg arba netmkamq ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy
jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta j 131pare1go_|1mq nevykdymo pagrindas.
7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo ncnugallmos Jjégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, _]Blgl] laiku nebuvo pateiktas pranemmas nuo pranesimo pateikimo momento. Jelgu Salis
laiku nei$siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zalg, kuria &i patyre del
laiku nepateikto pranesimo arba d¢l to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:
8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba
8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba
8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba
8.1.5. atlyginty UZsakovui darby triikumy $alinimo i3laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus tregiyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai,
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip
30 kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius
ar kitus darby komponentus.
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo
8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal
Sutartj prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties paZeidimai:
8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;
8.4.2. UZsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai ispétas ir
jam buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo trilkumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy
pagal Sutartj prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sglygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas 5
9.1. Sutartis gali biti visiSkai nutraukta Saliy susitarimu.
9.2. UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutart] pries terming $iais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ﬁkm/gv/eilg_lg Wtuose
Polee = 7

'\—‘_ﬂ)



" 2014-2020 mety
Europos S3jungos
fondy investicijy
) veiksmy programa

teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdan&io vykdyti Sutartj; _

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo jg netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paito
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ia Sutartj prie$ terming $iais atvejais:

9.3.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti viena3alidkai nutraukti Sutart (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms),
prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rajtu prane3a kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne
trumpesnj nei 3 (trijy) darbo dieny terming pranesime nurodytiems trikumams istaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3,
9.2.4 ir 9.3.2 punkty salygoms, trikumy i§taisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranesime
nurodytg terming nepaSalina Sutarties paZzeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino
pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos
(Salims pasirasius galutinj darby perdavimo-priémimo akta) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
10.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylangias pagal sig
garantija. Gaves pranesima, Rangovas per 48 val. reaguoja j gautg pranesima t.y. atvyksta pas Uzsakova
ir suderina gedimo 3alinimo grafikg. Gedimai alinami per UZsakovo nurodyt protingg termina.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 8alinimo darbai jforminami $alims pasiradant akta, kuriame nurodoma:
pranesimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai
ir/ar pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis
terminas.
Jeigu jranga/medziagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakei¢iamos ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis
laikotarpis nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas
laikotarpiu, kuriuo darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Tagiau, garantinis laikotarpis negali bti
daugiau kaip du kartus ilgesnis uz 10.1 p. nurodytg laikotarpj;
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Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paalinti defektus visuose jrenginiuose/ medziagose,
pristatytose pagal §ig Sutart;.

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyts protingg laikg, UZsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito
rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, draudimai

I1.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita pateikti
Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimo darby pirkimo dokumenty 6.5.1.2.
punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés i§duots Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasts pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1. punkto
reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo rastg, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas turi pateikti
ir draudimo liudijimg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz i§duots laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratesiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui
pratgsiamas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

11.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. Dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutart].
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Saliy atsakomybé

12.1. éaliq atsakomybé yra nustatoma pagal ga[iojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo 151pare|gopmus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susﬂalkytl nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
Ivykdyma. Kiekviena $alis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir saugs.

12.2. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba neuZbaiges darby dalies terminais
numatytais suderintame Grafike, UZsakovui pareikalavus moka Uzsakovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc.
dydZio delspinigius nuo Darby (Sutarties) kainos be PVM uz kiekvieng pavéluotg dieng.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (de$imt) proc.
Sutartyje numatytos Darbq kainos dydZio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais
tiesioginiais nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy $i suma nekompensuoja. Jei Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu,

12.5. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darby
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kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty
darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby
kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i$laidas (tarp jy
teismo ir pagrjstas advokaty i$laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo Jju
vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treiosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra
jstatyminis pagrindas arba yra gautas i3ankstinis rastiZkas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos
patyreé kita Salis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacijg, kuriuos atskleidimas
prieStarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai
konkuruoti tarpusavyje.

14. Gincy sprendimas

14.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buiti ai¥kinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai,
kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy
susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.Susirasinéjimas, atsakmgl asmenys
15.1.Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susmnopmas kuriuos
Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu
paStu (patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranegima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

UZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Vidas Balakauskas Artaras Cicénas
Telefonas 8 634 50612 852758129
El. patas v.balakauskas@pe.lt vilnius@castrade.lt

15.3.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Sal; prane$dama ne
véliau, kaip prie§ 5 (penklas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, j _]1 neturi teisés |
pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutar€iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: sutarties pasirasymo metu nejvardinti.
16.2. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
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UzZsakovui pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.
16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, Uzsakovas turi teise patikrinti, ar
néra Lietuvos Respublikos ViesSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pagalinimo
pagrindy. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesujy
pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyty pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja per nustatytg
terming pakeisti minétg subrangovg reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiiilyme buvo
numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant
pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama
pirkimo dokumentuose ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty
subrangovo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i§ $iy priezas&iy:
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby spartg dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas prasymas,
pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik
Rangovui gavus UZsakovo sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui pateikti
dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali bati vieSojo pirkimo dalyvis ar pasifilyma vie$ajame
pirkime teikusios Gikio subjekty grupés partneris.
16.9.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu, bei gaves UZsakovo ra¥ytinj sutikima,
gali keisti specialistus nurodytus Pasiiilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i3 iy priezas¢iy:
16.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidziamas, atsistatydina i$
pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovui:
16.9.2.1.pagrjstg pradyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;
16.9.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija
atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus, keliamus Specialistui.
16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu,
kurio kopija pateikiama UZsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimuy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkan€iyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiskg praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZiandiy pra§yme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praymg pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis
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motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties squgq keitimo, sprendimo
teis turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumentg ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso UZsakovui, kuris galés jj perduoti
treCiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas
atsako, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas paZeis treciyjy Saliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negahojlmas ar prieStaravimas Lietuvos Respubllkos istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty ;mparelgopmq vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai),
Rangovo pasiiilymas.

19. Saliy adresai, rekvizitai ir parasai.
UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija“ UAB ,,Castrade“

Kodas 147248313

PVM mokétojo kodas LT472483113
Senamiescio g. 113, Panevézys

A.s. LT437300010002376946
»Swedbank®, AB

A.s. LT897044060002723614

AB SEB bankas

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085
El pa3tas bendrove@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA...... KOO{

AV

5¢ Virdininko pavaduotoja
/ ——Jurgita Adomaityté-Zykuviené

Kodas 111578177

PVM moketojo kodas LT115781716
Lasiy g. 27-2, 08101 Vilnius

A.s. LT267044060001147819

AB SEB bankas

Tel. (8 5) 2758129, faksas (8 5) 272 63 28
El. pastas vilnius@castrade.lt

GENERALINIS DIREKTOVRI'US
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