

RANGOS SUTARTIS Nr. A3-

Sutartis sudaryta 2025 m. rugsėjo 29 d.

Pagėgiai

Pagėgių savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188746659, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 9, Pagėgiuose, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama administracijos direktorės Ligitos Kazlauskienės**, veikiančios pagal Pagėgių savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ ir UAB „**Kalibrus**“ (toliau vadinama Rangovu), **atstovaujama gamybos direktoriaus Algirdo Komskio**, veikiančio pagal 2025 m. rugsėjo 9 d. įgaliojimą Nr. 2025/09, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

1. Sutarties objektas - Pagėgių savivaldybės, Vilkyškių k. v. upelio Mažupė ir griovio M-1 valymo ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai, vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu (Sutarties 2 priedas), technine užduotimi (Sutarties 1 priedas).

2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Visas išlaidas, kurios turėjo būti įskaičiuotos pagal konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau nebuvo įskaičiuotos pasiūlyme, prisiima Rangovas.

3. Šalys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyto pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) dydžio pasikeitimo. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, PVM suma perskaičiuojama per 10 kalendorinių dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties šalių. Perskaičiuota PVM suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, nurodyto tarifo įsigaliojimo dienos. PVM perskaičiavimas šiuo atveju nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

Darbų pagal šią Sutartį bus perkama neviršijant, nurodyta tiekėjo pasiūlyme 57381,23 eur be PVM (penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 23 ct), 69431,29 Eur su PVM (šešiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras 29 ct). **Iki 2025 m. gruodžio 1 d. Rangovas įsipareigoja atlikti darbų ne mažiau nei už 30000,00 Eur su PVM.**

4. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Darbus, o už kitus, nei darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

4.1. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti

Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

4.2. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.

4.3. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesiai. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

5. Darbų atlikimo terminas:

5.1. Darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo diena;

5.2. Darbų pabaiga – 2026 m. gruodžio 1 d..

5.3. Pratęsimas nenumatomas.

5.4. Sutartis galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d, įskaitant 1 mėnesio apmokėjimą.

6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

6.1. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

6.1.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

6.1.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;

6.1.3. trečiųjų šalių įtaka;

6.1.4. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.1.5. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

6.1.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

7. Pagal suderintus ir Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus (priedas Nr. 5) Rangovas pateikia sąskaitas faktūras, kuriose nurodomi atlikti Darbai, jų kiekis. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktus, sąskaitą faktūrą) per 30 kalendorinių dienų po šių dokumentų gavimo dienos. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik

naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

8. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais melioracijos statinių remontą, šios sutarties sąlygomis bei technine užduotimi (Sutarties 1 priedas).

9. Užsakovas įsipareigoja:

9.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

9.2. už tinkamai atliktus Darbus atsiskaityti Rangovui pagal Sutarties 3 punkto nuostatas;

9.3. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo prašymo gavimo dienos;

9.4. vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10. Užsakovas turi teisę:

10.1. išskaičiuoti sutarties 14.1.1- 14.1.3. punktuose nurodytas baudas ir delspinigius iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

10.2. tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

10.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

10.4. raštu pranešus Rangovui, sustabdyti pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo priimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

10.5. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11. Rangovas turi teisę:

11.1. gauti sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

11.2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių būtinybė atsirado sutarties vykdymo metu;

11.3. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

12. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

12.1. statybos vadovu skirti Algirdą Kazlauską, kvalifikacijos atestato Nr. S-105-M;

12.2. atlikti remonto darbus, laikantis esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų, techninės specifikacijos reikalavimų;

12.3. darbus atlikti vadovaujantis melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais galiojančiais norminiais aktais bei technines užduoties reikalavimais;

12.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis normatyvinių dokumentų, savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais ir įranga reikalinga darbams atlikti, laikytis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių. Darbus vykdyti atsižvelgiant į žemės plotų naudojimą (prieš sėją, po derliaus nuėmimo, nenaikinant pasėlių) ir derinant su žemės sklypų savininkais;

12.5. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti darbų atlikimo grafiką;

12.6. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną pateikti Užsakovui aktą apie atliktus darbus ir sąskaitą faktūrą;

12.7. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

12.8. vykdamas darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir

gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo darbų sukeltų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

12.9. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius pagal statinio techninių specifikacijų reikalavimus.

12.10. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

12.11. remontuojant, išsaugoti nesugadintas konstrukcijas, įrenginius, inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja Darbų įvykdymą, o sąmatinė Darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

12.12. pildyti darbų žurnalą, rengti paslėptų darbų aktus;

12.13. užbaigti darbus sutartyje nustatytu laiku;

12.14. leisti Sutartį vykdyti tik tokią teisę turintiems asmenims.

12.15. užtikrinti, kad sutartį vykdys tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai. Atsiradus poreikiui, specialistas, kurio kvalifikacija Rangovas rėmėsi atitikimui kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui keičiamo specialisto pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Keičiamas specialistas negali būti žemesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose.

13. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

14. Šalių atsakomybė:

14.1 Rangovo atsakomybė:

14.1.1 nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 300 (trys šimtai) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

14.1.2 uždelsęs darbus, moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra delspinigių suma pagal šį punktą negali viršyti 10 proc. sutarties kainos.

14.1.3. jei EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybės narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba kiti lygiavertis kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, patvirtinantys, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo standartus galiojimas pasibaigtų sutarties vykdymo metu ir Rangovas nepratęstų sertifikato galiojimo iki esamo sertifikato galiojimo pabaigos, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) Eur baudą.

14.2 Užsakovo atsakomybė:

14.2.1. jei Užsakovas neatsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

15. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Nė viena iš Sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure)

17. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybėmis, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

18. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

19. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

20. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu, Rangovas gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo:

20.1. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka;

20.2. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

21. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

22. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

23. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos jei Rangovas iki nustatyto termino pabaigos neatlieka darbų, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 5 procentų dydžio netesybas nuo darbų vertės, nurodytos šios sutarties 3 punkte atitinkamos pirkimo dalies sumos.

24. Delspinigiai ir/ar baudos turi būti sumokėti per 30 dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo.

25. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų Darbų perdavimo-priėmimo metu ar per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

26. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

27. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

28. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

29. Iškilusius nesutarimus visais Sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

30. Užsakovas, išpėjęs Rangovą prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

30.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

30.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto

procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

30.3. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio prižiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

31. Atsakingi asmenys:

31.1. Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas – hidrotechnikas Alvydas Pocius, tel. (+370 441) 57764, el. paštas: a.pocius@pagegiai.lt.

31.2. Rangovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo - Gamybos direktorius Algirdas Komskis, tel. (+370 656) 49296, el. paštas: kalibrus.statyba@gmail.com.

32. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

33. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6 punktą, trunka ilgiau nei 91 (devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

34. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

35. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) darbo dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (Rangovo pasiūlyme nurodyto darbų atlikimo termino (ir tarpinių darbų atlikimo terminų) nesilaikymas (vėlavimas daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų); pakartotinis (antrą kartą) subrangovų, kurie nėra nurodyti teikiant pasiūlymą ir (arba) nėra suderinti su Užsakovu kaip tai Sutarties 18 papunktyje, pasitelkimas darbų atlikimui; trūkumų neištaisymas per defektiniame akte nurodytą laiką; EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikato arba kito lygiaverčio sertifikato, išduoto kitose valstybės narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, patvirtinantys, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo standartus galiojimas pasibaigė sutarties vykdymo metu ir Rangovas nepratęsė sertifikato galiojimo iki esamo sertifikato galiojimo pabaigos; maksimali bendra baudų, nurodytų 14.1.1. – 14.1.3. papunkčiuose, suma sudaro arba viršija 10 proc. pradinės sutarties vertės, taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus), įsipareigojimo, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, pažeidimas. Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Rangovas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašus.

36. Nutraukus Sutartį pagal 35 papunktį:

36.1.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos.

36.1.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui

37. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

37.1. už bet kurią tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

37.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui išigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

37.3. bet kurios kitos Išlaidos arba išipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus/

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

38. Rangovas gali bet kuriuo šiame papunktyje išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

38.1.1. per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 9.2 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna apmokėjimo;

38.1.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo išipareigojimų pagal Sutartį;

38.2. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 (šimtas dvylika) kalendorinių dienų;

38.3. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 (šimtas dvylika) kalendorinių dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 38.1. ir 38.2. papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statyb vietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

39. Sutarties nutraukimo išigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

39.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

39.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

39.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

40. Sutarties priedai:

40.1. techninė užduotis,

40.2. techninis darbo projektas;

40.3. darbų grafikas;

40.4. rangovo pasiūlymas;

40.5. atliktų Darbų akto forma.

41. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

UŽSAKOVAS

Pagėgių savivaldybės administracija

Adresas: Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai

PVM mokėtojo kodas: -

Įstaigos kodas: 188746659

Telefonas: (8 441) 57482

Faksas: (8 441) 57 874

RANGOVAS

UAB „Kalibrus“

Adresas: Būbliškės g. 5, Būbliškės k., Pagėgių sav.

PVM mokėtojo kodas: LT100012329016

Įmonės kodas: 304781802

Telefonas: +37065649296

El. paštas: info@pagegiai.lt
Sąskaita Nr.: LT807300010002596276
Bankas: AB „Swedbank“
Banko kodas: 73000

Administracijos direktorė
Ligita Kazlauskienė

.....
A. V.

Faksas: -
El. paštas: kalibrus.statyba@gmail.com
Sąskaita Nr.: LT294010051004211323
Bankas: AB Luminor Bank
Banko kodas: 40100
Gamybės direktorius
Algirdas Komskis

.....
A. V.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS, PROJEKTO „MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (Statytojas) – Pagėgių savivaldybės administracija.

1.2. Rangovas – melioracijos įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestuotą, leidžiantį verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka supaprastintą atvirą konkursą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. Pirkimo objektas – „Melioracijos statinių remonto darbai“

1.3.1. Pagėgių savivaldybės, Vilkyškių k. v. upelio Mažupė ir griovio M-1 valymo ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.

1. Griovių ilgis - 3,632 km.

2. Vandens pralaidos - 5 vienetai.

3. Drenažo žiotys – 42 vienetų.

1.4. Finansavimas –Valstybės biudžeto lėšos.

1.5. Bendrieji statinio rodikliai:

1.5.1. Pagėgių savivaldybės, melioracijos statinių remonto darbai :

1.5.1.1. griovio valymas- 3,632 km;

1.5.1.2. pralaidų remontas – 5 vnt;

1.5.1.3. drenažo žiočių pakeitimas – 42 vnt.

1.5.2 Bendra Sutartyje numatytų Rangovo atliekamų darbų kaina bus paskaičiuojama Užsakovui pateikus projektuojamus darbų kiekius.

2. Statybos rūšis – remontas.

3. Statinio kategorija – neypatingi statiniai.

4. Statinių grupė: melioracijos statiniai.

5. Statybos laikotarpis – iki 2026-12-01

6. Statybos organizavimas:

6.1. Rangovas turi teisę siūlyti subrangovus, jeigu jie buvo nurodyti pirkimo pasiūlyme ir to nedraudžia statybos rangos sutartis.

6.2. Pasirašęs rangos sutartį, Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Melioracijos statinių statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

-
- 6.3. Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietovėje, įvertindamas jo teritorijoje esančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, išsiaiškindamas vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų paklojimo vietas, sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką pagal patvirtintą formą (Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių 1 priedas), melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala naudotojui.
- 6.4. Rangovas privalo informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios.
- 6.5. Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, skelbimo lentoje skelbiami melioracijos statinių projekto planai ir grafikas, suderintas su užsakovu.
- 6.6. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta, kur naudotojai gali susitikti su rangovu dėl grafiko koregavimo, rangovo telefonas ir el. paštas.
- 6.7. Gautas pastabas ir pasiūlymus rangovas registruoja žurnale, suderina grafiką abiem pusėms priimtinais terminais ir, atlikus projekte numatytus remonto darbus, registracijos žurnalą su naudotojų pasiūlymais perduodami saugoti savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui.
7. **Mechanizmai ir jų eksploatacija.** Statybos mašinos ir mechanizmai (toliau mašinos) turi tenkinti darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, mašinų gamintojų, higienos, priešgaisrinės apsaugos, ES Direktyvų ir kitų norminių aktų reikalavimus. Mašinos turi būti saugios ir nepavojingos jas montuojant, išbandant, pervežant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. Mašinas galima eksploatuoti tik techniškai tvarkingas, su veikiančiais saugos įtaisais, stabdžiais. Neveikiant saugos įtaisui, mašinas eksploatuoti draudžiama. Mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir šiuolaikiški, neteršti vandens telkinių naftos produktais. Mašinų pavojingoje zonoje būti pašaliniais asmenims draudžiama. Ši zona paprastai apima 5 m atstumą nuo labiausiai išsikišusios mašinos dalies ar nuleistos strėlės.
8. **Medžiagos, gaminiai ir įrengimai:**
- 8.1. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrengimų, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.
- 8.2. Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas galimi tik gavus raštišką projekto vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi paisyti ir pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.
- 8.3. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus, taip kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos.
- 8.4. Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.
9. **Paruošiamieji darbai.** Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: atliekant geodezinius nužymėjimus, pažymimos drenažo žiočių vietos, požeminiai inžineriniai tinklai ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos.
10. **Reikalavimai statybai.**
- 10.1. Remonto darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą.
- 10.2. Remonto darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, kurį gali koreguoti arba iš dalies keisti remonto organizavimo projekte priimtus sprendimus jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
11. **Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas:**
- 11.1. Projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.
- 11.2. Visi gaminiai turi atitikti ISO reikalavimus.

11.3. Remontuojamų statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrus ir leistinus nukrypimus:

Eil. Nr.	Tikrinami parametrai	Leistini nukrypimai
<i>1. Griovių geometriniai parametrai ir aukščiai</i>		
1.	Griovio dugno altitudės	+ 5 cm - 10 cm
2.	Griovio dugno atvirkštinis nuolydis	neleistinas
3.	Griovio dugno plotis	± 10 cm
4.	Griovio šlaitų koeficientas	± 10 proc.
5.	Paviršinio vandens nuleidimo priemonių (latakų, vagų) nuolydžiai ir kiti parametrai (gylis, plotis ir kt.) pagal brėžinius	mažinti neleidžiama
<i>3. Vandens pralaidos</i>		
6.	Dugno altitudės galuose	± 5 cm
7.	Antgalių geometriniai rodikliai	± 3 cm
8.	Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu	be nukrypimų
9.	Pralaidos sujungimas su grioviu	be nukrypimų
10.	Stiprinimo plokščių kiekis	mažinti neleidžiama
11.	Stiprinimo plokščių briaunų peraukštėjimas	± 2 cm
12.	Tarpai tarp stiprinimo plokščių	+ 2 cm
13.	Po plokštėmis įrengiamo žvyro sluoksnis (pagal brėžinius)	+3 cm -2 cm
14.	Vandens pralaidos ilgis (plastikinių ir metalinių vamzdžių deformacijos galimos iki 2 proc.)	+ 50 cm - 20 cm
15.	Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis	+ 50 cm - 20 cm
16.	Skaldos prizmės arba akmenų metinio už plokštėmis stiprinimo įrengimas (ilgis)	+ neribojamas - 20 cm

11.4. Darbų kokybę tikrina statybos techninės priežiūros vadovas, vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16 – 34 psl.), standartais, normomis, šiomis techninėmis specifikacijomis.

12. Aplinkos apsaugos reikalavimai. Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

13. Nurodymai ir reikalavimai projekto dokumentų parengimui:

Nuoroda	Dokumento pavadinimas
Nr. I-1240	Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
Nr. I-323	Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymas.
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšis
STR 1.01.09:2003	Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
2017-11-03 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-894	Dėl valstybės įmonės statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus
2018-06-27 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-601	Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
ST 1165022.01:2003	Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, montavimas.
MND Nr. 19:1998	Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai.
MND Nr. 29:2004	Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai
2009 -11-18 Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-883	Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotoju interesu suderinimo taisyklės
1996-07-07 Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 283	Melioracijos normatyvinis dokumentas Nr. 14 Techninių sąlygų melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse išdavimo taisyklės
MTR 1.12.01:2008	Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės MTR 1.12.01:2008
MTR 1.07.01:2015	Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai

MTR 1.11.01:2006	Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka
2008 m sausio 31 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-87	Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas
	Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas
DT 5-00	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
1992-05-12 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr.343	Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
1993-11-09 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. I-301	Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-04-02 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 318	Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatos

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KALIBRUS“

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pagėgių savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

**PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS, „MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBAI“
VILKYŠKIŲ K. V. UPELIO MAŽUPĖ IR GRIOVIO M-1, VALYMO IR JAME ESANČIŲ
MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBAI**

2025-09-10 Nr. 1

(Data)

Būbliškės k., Pagėgių sav.

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „KALIBRUS“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Būbliškės g. 5, Būbliškės k., LT-99286, Pagėgių sav.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Algirdas Komskis
Telefono numeris	+37065649296
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	kalibrus.statyba@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos Vilkyškių k. v. upelio Mažupė ir griovio M-1, valymo ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbus:

Sąm.	Darb o	Darbu ir išlaidų	Mat o	Kiekis	Kaina	EUR
eil.	koda s	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso

	1	Upelis Mažupė ir griovys M-1				
1	MN7 -33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių laitų rankiniu būdu $k_9=1.15$	100m ²	31,0	15,93	493,83
2	MN4 -31	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu $k_2=5.00, k_9=1.15$	ha	0,31	520,70	161,42
3	MN7 -32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių laitų rankiniu būdu $k_9=1.15$	100m ²	43,0	22,75	978,25
4	MN4 -32	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu $k_2=5.00, k_9=1.15$	ha	0,43	1142,14	491,12
5	MN7 -31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių laitų rankiniu būdu $k_9=1.15$	100m ²	30,0	51,17	1535,10
6	MN4 -33	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu $k_2=5.00, k_9=1.15$	ha	0,3	1807,72	542,32
7	R1- 54	Dirbtinių kliūčių pašalinimas ekskavatoriumi $k_2=1.10, k_9=1.15$	100m ³	0,95	290,00	275,50
8	R23- 64	Dirbtinių kliūčių liekanų pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 5 km atstumu	t	28,5	16,00	456,00
9	MN7 -17	Mechanizuotas griovių laitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo $k_9=1.15$	ha	3,64	518,12	1885,96
10	MN7 -2	Griovių valymas įranga vienkaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais II gr. grunte, kai sąnašų storis iki 0.4 m $k_9=1.15$	100m	8,02	194,27	1558,05
11	MN7 -3	Griovių valymas įranga vienkaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais II	100m	27,69	224,00	6202,56

		gr. grunte, kai sąnašų storis virš 0.4 m $k_9=1.15$				
12	MN7-7	Pralaidos, žemutinio ir aukšutinio bjefų valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2.0 m $k_9=1.15$	m3	5,0	23,62	118,10
13	MN7-8	Pralaidos, žemutinio ir aukšutinio bjefų valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3.0 m $k_9=1.15$	m3	12,0	34,36	412,32
14	MN7-7	Senvagės pavalymas rankiniu būdu, kai gylis iki 2 m $k_9=1.15$	m3	25,0	23,62	590,50
15	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. $k_9=1.15$	t. m3	0,634	631,25	400,21
16	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 20 m. $k_9=1.15$	t. m3	5,736	631,25	3620,85
17	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų griovių sąnašų susmulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo $k_4=2.000, k_9=1.15$	ha	6,36	104,29	663,28
18	MN4-32	Smulkių velėnų, šaknų, kelmų surinkimas ir išvežimas 5.0 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo $k_2=5.00, k_9=1.15$	ha	1,5	452,63	678,95
19	F46-1-9	Sulūžusių g/b plokščių ir latako L-50gb pašalinimas i griovio, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 20 km	m3	0,46	1239,75	570,29

		atstumu				
20	MN3 -187- 2	Latako L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt.	1,0	497,00	497,00
21	MN1 -34	Humusingo dirvožemio kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo k9=1.15	t. m3	0,06	545,79	32,75
22	MN1 -36	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, įrengiant pylimėlį k9=1.15	t. m3	0,05	658,70	32,94
23	MN1 -34	Humusingo dirvožemio gražinimas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, iki 10 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,06	545,79	32,75
24	MN2 -14	Pylimėlio laitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,9	159,02	143,12
	2	Žiotys				
1	MN1 -14	II grupės grunto kasimas vienkaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais ieškant žiočių ir supylimas į krūvas k9=1.15	t. m3	0,27	1632,22	440,70
2	MN1 -52	Iškasų užpylimas buldožeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,27	337,20	91,04
3	MN3 -174- 110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	25,0	225,60	5640,00

4	MN3 -174- 160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	10,0	242,60	2426,00
5	MN3 -174- 200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	5,0	260,60	1303,00
6	MN3 P- 0303	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1,15	vnt	2,0	276,70	553,40
	3	Pralaidos				
1	MN7 -51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos į valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	45,2	90,00	4068,00
2	MN1 -5	Užtvartų įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais pralaidos remonto metu k9=1.15	t. m3	0,12	1650,76	198,09
3	N1P- 0506	Vandens pašalinimas iš griovio, pralaidos remonto metu	val	32,0	12,25	392,00
4	MN1 -17	II grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,25 m3 k. t. nuo pralaidos ir supylimas į krūvas k9=1,15	t. m3	0,13	2109,17	274,19
5	MN7 -8	II gr. grunto kasimas nuo pralaidos rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1,15	m3	5,0	34,36	171,80

6	N27P -66-1	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių apvyniojimas geotekstile k1=1,20, k2=1.20, k9=1.15	100 m2	0,35	113,20	39,62
7	N15P -0605	Tarpų tarp vamzdžių užtaisymas vielos tinklu k1=1.25, k2=1.25	100 m2	0,23	1215,60	279,59
8	MN7 -52	Tarpų tarp vamzdžių ir vamzdžio užtaisymas panaudojant betoną C30/37 k9=1,15	m	53,0	7,00	371,00
9	F46- 1-9	Sulūžusių g/b 0,75 m skersmens vamzdžių ir plokščių pašalinimas iš griovio, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 20 km atstumu	m3	2,6	1239,70	3223,22
10	MN1 -5	Griovio paplatinimas ir pagilinimas pralaidos įrengimui k9=	t. m3	0,04	1650,76	66,03
11	MN6 -66	Vandens pralaidos iš 1,6 m skersmens ir 2,5 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų įrengimas ant natūralių pagrindų k9=	vnt	5,0	1246,30	6231,50
12	F1-4- 2	Karjerinio žvyro pagrindo po monolitiniiais antgaliais įrengimas	m3	4,0	42,60	170,40
13	N57P -4208	Monolitinių antgalių 1,6 m skersmens pralaidai įrengimas. Armatūra 8A1-27.77 kg, 12AIII-31.97 kg, k8=1,02, k9=1,15	m3	8,72	327,70	2857,54
14	F1-2- 3	Grunto užpylimas rankiniu būdu ant pralaidos ir	m3	15,0	14,46	216,90

		sutankinimas k9=1,15				
15	MN1-23	II gr. grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienkaušiais ekskavatoriais k9=1,15	t. m3	0,05	1457,07	72,85
16	N1P-1311	Grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais 10 km atstumu	100 m3	0,5	2483,28	1241,64
17	F1-1-4	Iškasų užpylimas vienkaušiu ekskavatoriumi ant pralaidos ir sutankinimas k9=1,15	100 m3	2,1	410,38	861,80
18	MN7-8	Grunto nuvalymas nuo pralaidos antgalių rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1,15	m3	5,0	34,36	171,80
19	N57P-2302	Pralaidos antgalių sutvirtinimas betonu C 30/37 k9=1,15	m3	2,1	182,50	383,25
20	MN7-53	G/b plokščių P-15-10 įrengimas ant 10 cm žvyro pagrindo, jas užmonolitinant k9=1,15	10 m2	4,8	58,08	278,78
21	MN8-76	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas tvirtinimo prie pralaidos tvirtinimo k9=1,15	100 m3	0,138	5921,00	817,10
22	R1-54	Užtvarų išardymas ekskavatoriumi k9=1,15	100 m3	1,2	263,71	316,45
23	N57P-1607	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu	t. m2	0,18	1555,00	279,90
24	N57P-	Šlaitų apšėjimas rankiniu būdu su	100 m2	1,8	23,77	42,79

	2204	humusinio dirvožemio užpylimu $k_9=1,15$				
25	MN5-22	Kelio ŪKV-35-23 dangos atstatymas ant pralaidos, kai smėlio sluoksnio storis 25 cm, o šlaitų koef. $m=1.5$, $k_9=1.15$	100 m	0.25	4542,70	1135,68
26	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas prie pralaidos $k_9=1.15$	vnt	16,0	24,50	392,00
		žiniaraštyje				57381,23
		Pridėtinės vertės mokestis 21%				12050,06
		Iš viso žiniaraštyje				69431,29

Bendra darbų pasiūlymo kaina yra 57381,23 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas eur. 23 ct) Eur be PVM, PVM suma sudaro 12050,06 (dvylika tūkstančių penkiasdešimt eur. 06 ct) Eur ir bendra suma su PVM yra 69431,29 (šešiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas eur. 29 ct)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
3.	Įgaliojimas	1
4.	Atitikties sertifikatas ISO	1
5.	Statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas	1
6.	11 pr., Specialistų sąrašas	1
7.	12 pr., Įvykdytų darbų sąrašas	1
8.	Pažyma Imsrelės apie sėkmingai įvykdytą sutartį	1
9.	Pažyma Armenos apie sėkmingai įvykdytą sutartį	2

Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekęjo pavadinimas, įmonės kodas	Subtiekęjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Subtiekęjui ketinamos pavesti paslaugos / darbai	Paslaugų / darbų apimtis Eur/proc.

Specialistai, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekęjo (-jų) darbuotojai, tačiau yra ketinami įdarbinti sutarties vykdymo metu:

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali**:

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



Gamybos direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Algirdas Komskis
(Vardas ir pavardė)

PRIEDAS NR. 5
ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA

Užsakovas: _____
Rangovas: _____
Objektas: _____
Sutarties Nr., data: _____

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

2024 m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	Iš viso EUR (be PVM)
Suma be PVM (Eur):					
PVM 21%:					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas _____
(pareigos, vardas, pavardė) (parašas) (data)

Rangovas _____
(pareigos, vardas, pavardė) (parašas) (data)

Techninis prižiūrėtojas _____
(pareigos, vardas, pavardė)

Sutartis

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas
Juridinis asmuo	Pagėgių savivaldybės administracija	188746659	Vilniaus g. 11, Pagėgiai

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Imonės (įstaigos) kodas

Parašai

Parašo data	Parašo informacija	Pasirašė
2025-09-29 11:18:21	LIGITA,KAZLAUSKIENĖ SK ID Solutions AS 2025-09-22 15:00:38 - 2030-09-22 23:59:59	Ligita Kazlauskienė Administracijos direktorė Pagėgių savivaldybės administracija Pasirašymas
2025-09-30 10:05:02	ALGIRDAS,KOMSKIS AS Sertifitseerimiskeskus 2024-01- 17 12:40:15 - 2029-01-15 23:59:59	Algirdas Komskis Gamybos direktorius Administracija Pasirašymas
2025-10-01 14:55:31	Integra 2021-01-31 08:31:52 - 2048-06-18 08:31:52	Viktorija Juškevičienė Sekretorė- referentė Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius El. parašas

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija
ADOC-V1.0	GeDOC	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Gauto dokumento reg. numeris	Dokumento byla	Gauto dokumento reg. data
A3-389	.	2025-10-0114:55:31

El. dokumento klasifikavimas

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
.