ADMINISTRACINIO PASTATO STOGO REMONTO
DARBY PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. balandzio 27 d.
Taurage

UAB ,Tauragés vandenys®, juridinio asmens kodas 179249836, Slaito g. 2, LT-72107 Taurage,
atstovaujama direktoriaus Eduardo Anulio, veikiandio pagal jmonés jstatus (toliau — UZsakovas), ir
UAB ,Rangera® juridinio asmens kodas 301554564, R. Kalantos g 59, LT-52303 Kaunas,
atstovaujama direktoriaus Egidijaus Paulausko, veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje viedojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
»Salimi*, sudaré $ia ,Administracinio pastato stogo remonto darbai* darby pirkimo sutartj (toliau
vadinama ,,Sutartimi®) ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

L SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika atlikti UAB ,Taurages“ vandenys®
administracinio pastato stogo remonto darbus (toliau — darbai) bei perduoti darby rezultatg UZsakovui,
o Uzsakovas jsipareigoja pritmti kokybikai atliktus darbus ir sumokéti uZ juos.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis tiekéjy apklausos biidu atlikto vieSojo pirkimo
~Administracinio pastato stogo remonto darbai* sglygomis ir rezultatais.

1.3. Sutartis su jos priedais ir papildymais, Tiekéjy apklausos biidu atlikto vieSojo pirkimo
HAdministracinio pastato stogo remonto darbai* sglygos (Pirkimo dokumentai), jy paai$kinimai ir
papildymai, Techniné specifikacija (Pirkimo dokumenty 2 priedas; toliau — ,,Techniné specifikacija®)
ir Rangovo pateikias pasillymas yra neatskiriamos 3ios sutarties dalys,

1.4. Darby atlikimo vieta — Slaito g. 2, LT-72107 Taurage.

IL. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 21.506,81 (dvidedimt vienas tikstantis penki $imtai $edi eurai, 81 ct)
Eur be PVM, 26.023,24 (dvideSimt 3esi tikstanéiai dvidefimt trys eurai, 24 ct) Eur su PVM. Sutarties
kaina paskaiiuota pagal Techning specifikacija.

2.2. Sutarties 1 priedas Rangovo pasililymas, apimantis Samatinius skaiiavimus (toliau —
Samatiniai skai¢iavimai), parengtas pagal Techning specifikacijg, yra neatskiriama 3ios Sutarties
dalis. Techningje specifikacijoje pateikti Darby kiekiai yra preliminarls. Sutarties vykdymo metu jie
gali kisti (didéti ir/ar maZéti).

2.3. Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties kaina yra
preliminari. Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskaiivojama pagal Sgmatiniuose
skaiiavimuose nurodytus fiksuotus jkainius, nustadius atlikty Darby faktinj kiekj. Jei priimant darbus,
nustatoma, kad fakti$kai atlikta maXiau darby, negu numatyta Techninéje specifikacijoje ir
Samatiniuose skaiiavimuose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal
Samatinivose skaiiavimuose numatytus jkainius.

2.4, Kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad yra reikalingi papildomi
darbai, kurie nebuvo jradyti Sutartyje ir Sutarties prieduose ir kuriy technifkai ar ekonomiskai
nejmanoma atskirti nuo Sutarties, nesukeliant dideliy nepatogumy UzZsakovui, arba kai tokie remonto
darbai, nors ir gali biiti atskirti nuo Sutarties, yra biltinai reikalingi jai uZbaigti, tokiy papildomy
remonto darby pirkimui sudaromas papildomas susitarimas. Papildomai sudaryty susitarimy kaina
neturi virdyti 30 (trisdesimt) procenty Sutarties kainos.

2.5. Perkant i§ Rangovo papildomus darbus, tokius pat, kokie perkami pagal Sutartj,
perkami tokiais patiais jkainiais. Konkretaus, nejra8yto j Sutartj ir jos priedus papildomo darbo j
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apskaiéiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo ufmokesio ir su juo susijusius mokes€ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno)
iflaidas, kurios negali biti didesnés u¥ rekomendacijose dél statiniy statybos skaiiuojamujy kainy
nustatymo nustatytas kainas arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas - tiesiogines
ir neticsiogines).

2.6. | Sutarties kaing jskaitiuotos darby organizavimo islaidos, darbo jégos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokestiai, draudimo, statybiniy SiukSliy ifveZimo, transportavimo ir visos Kitos,
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj Rangovui priklausantios
islaidos.

2.7. Pasikeitus PVM dydZiui, Darby fiksuoti jkainiai kei¢iami proporcingai PVM pasikeitimo
dydZiui. Darby fiksuoti jkainiai perskaiiuojami per | (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesdio jstatymo pakeitimo jsigalicjimo dienos. Perskaiiuoti Darby fiksuoti
ikainiai taikomi po perskaitiavimo atliktiems Darbams apmokeéti. Darby fiksuoti jkainiai del kity
mokeséiy dydziy pasikeitimo perskaiiuojami nebus.

2.8. Su pasifilymu pateiktuose Rangovo sgmatiniuose skaidiavimuose nurodytos jkainiy kainos
yra galutings ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines i§laidas. Darby jkainiams jtakos negali turéti
terminy paZeidimas, darbo uzmokesé&io ir kity panaSiy islaidy iSaugimas. Darby jkainiai dél bendro
kainy lygio kitimo nebus perskai&iuojama, visg riziks dél darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

2.9. Ussakovas sumoka uZ kokybigkai atliktus darbus per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny
nuo darby perdavimo ir priémimo akto pasiraymo ir sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

III. DARBY ATLIKIMO IR PERDAVIMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminas — 3 (trys) ménesiai nuo Sios sutarties pasiraSymo dienos.

3.2. Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas ir juos uZbaigia
bei galutinj atlikty darby perdavimo ir priémimo aktg pasira3o ne véliau kaip per 180 (vienas 3imtas
aZtuoniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

3.3. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo ir priémimo aktu perduoda
darbus, o U#sakovas juos priima. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visifkai uZbaigus darbus.
Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas ra$tu prane3a UZsakovui apie pasiruodimg galutinai perduoti
darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo darby perdavimo
ir priémimo aktg arba tuo patiu terminu radtu pareifkia Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

3.4. Atsiradus nenumatyty aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo, darby atlikimo terminas
Saliy radtiSku susitarimu gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam nei vieno ménesio laikotarpiui.
Aplinkybéms isnykus, Rangovas privalo nedelsdamas testi darbus ir informuoti apie tai UZsakova.

IV. SALIY TEISES IR [SIPAREIGOJIMALI

4.1. Usakovas turi teise:

4.1.1. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pirkimo dokumentuose pateikius
aprafymus ir reikalavimus bei laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, U#sakovas turi teise radtu reikalauti Zalinti trilkumus ir nemokéti uZ netinkamai atliktg
darbg iki nustatyty darby trikumy padalinimo arba paSalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

4.1.2. tikrinti darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, med#iagy naudojimg;

4.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsigalusius
garantiniu laikotarpiu;




4.1.4. nemokeéti uZ atliktus darbus, jeigu saskaitoje faktiiroje nurodyta neteisinga suma, kol bus
isiaidkinta su Rangovu ir saskaitoje faktiiroje bus nurodyta teisinga suma;

4.1.5. pareikalauti, kad Rangovas radtu pateikty UZsakovui visg jo praomg informacijg apie
darby atlikima.

4.1.6. nemokeéti uZ darbus, kurivos Rangovas atlicka savarankidkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo sutarties ir pirkimo dokumenty sglygy bei reikalauti, kad Rangovas per UZsakovo
nurodyty terming pasalinty be UZsakovo leidimo atliktus darbus arba padalinti tokius darbus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

4.2, Uisakovas jsipareigoja:

4.2.1. laiku paruodti reikiamas sglygas numatytiems darbams atlikti;

4.2.2, uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j darby atlikimo vietg iki darby
atlikimo pabaigos;

4.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir sumokéti uZ
juos;

4.2.4, atsisakyma priimti darbus dél jy kokybés trilkumy pateikti rastu per 5 (penkias) darbo
dienas nuo darby perdavimo ir priémimo akto gavimo dienos. Jei per nustatyts laikg atsisakymas
nepateikiamas, darbai laikomi priimtais.

4.3. Rangovas turi teise:

43.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

432. jei darby negalima vykdyti dél nenumatyty aplinkybiy, gaves UlZsakovo raitiska
sutikimg, pratesti darby vykdymo terminus laikotarpiui, kol iSnyks (bus pasalintos) aplinkybes,
trukdanéios vykdyti darbus;

4.3.3. atsiradus nenumatyty, papildomy darby poreikiui, tartis su UZsakovu dél darby atlikimo
terminy pratgsimo;

4.3.4. reikalauti i U#sakovo sumokeéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. Sutartyje nustatyta tvarka pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje ir papildomuose susitarimuose (jei tokie bus) nurodytus darbus ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.4.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 46 straipsniu, apdrausti savo
atsakomybe privalomuoju civilinés atsakomybeés draudimu;

4.4.3. darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus;

4.4.4. uiikrinti darby atlikimo metu darby vietos ir joje esandio turto apsaugg ir materialiai uz
ji atsakyti;

4.4.5. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas ir jranga;

4.4.6. uztikrinti darbuotojy darby saugg ir sveikatos apsaugg darbo vietoje bei prisiimti visg
atsakomybe uZ dél Siy reikalavimy paZeidimg atsiradusias pasekmes. Darby atlikimo metu atsakyti uZ
bet kokiy vykdomy darby saugumg.

4.4.7. atlikii darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas ir
igvekti jas i§ teritorijos;

4.4.8. uztikrinti, kad UZsakovas bet kuriuvo darbo metu galéty patikrinti darby eigg ir kokybe
bei gauti reikiamus dokumentus;

4.4.9. nedelsiant radtu informuoti UZsakovg, jeigu yra klia¢iy tinkamai ir laiku atlikti darbus;

4.4.10. suteikti garantijg darbams pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

4.4.11. vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus U




4.4.12. atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitg faktiirg, perdavimo ir priémimo
aktg) parengti taip, kad apskai¢iavimus biity galima patikrinti;

4.4.13. pasira¥yta darby perdavimo ir priémimo aktg bei saskaitg fakirg pristatyti j UAB
., Tauragés vandenys®, adresu Slaito g 2, LT-72107 Tauragé.

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas:

5.1.1. nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz atlikius darbus Sutarties 2.9. punkte numatyta tvarka,
Rangovui radtu pareikalavus, moka 0,02 procento dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos
uZ kiekviena u2delsta mokéjimo dieng;

5.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina jo turétas pagristas
su Sutarties nutraukimu.

5.2, Rangovas:

5.2.1. uzdelses atlikti darbus Sutarties arba nepasalings nustatyty atlikty darby trikumy
sutartyje nustatyta tvarka, Uzsakovui moka 0,02 procento dydzio delspinigius nuo sutarties kainos uZ
kiekvieng uZdelstg dieng;

5.2.2. atlygina UZsakovui visus dél nekokybisko darby atlikimo

Uzsakovo pateikty pretenzija; o o
5.2.3. nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés, atlygina jo turétas pagrjstas i§laidas, susijusias

su Sutarties nutraukimu. | ‘
5.2.4. atsako uZ ty&inj ir (ar) neatsargy turto sugadinimg ar praradima (atlikty darby,

medziagy, jrengimy, pastaty) iki objekto pridavimo UZsakovui ir atlygina jam visus dél Sios
prieZasties patirtus nuostolius.

iZlaidas, susijusias

patirtus nuostolius pagal

VI. GARANTLIOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumainty atlikty darby vertg
arba tinkamuma naudoti.

6.2. Sutarties pagrindu jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medZiagoms
Rangovas suteikia tokius terminus, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos jstatymuose. Terminai
pradedami skai&iuoti nuo darby perdavimo ir prigmimo akto pasiraSymo dienos.

6.3. Uzsakovas garantinio laikotarpio metu gali pareiksti pretenzijas Rangowvui dél atlikty
darby kokybés, o Rangovas neatlygintinai paSalina nustatytus nekokybiskai atlikty darby trilkumus per
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pretenzijos gavimo dienos. Rangovas néra atsakingas, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Zalinanéiy aplinkybiy.

VIL SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. §i Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirado abiejy Sutarties Saliy jgalioti atstovai ir
galioja iki visisko Sutartyje nustatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutarties ar
teisés akty nustatyta tvarka, o garantiniai jsipareigojimai iki jy termino pabaigos.

7.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visitkai ar i3 dalies
negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

7.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiaj
nurodyta, i3licka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad 3i Sutartis biity visi




k. :

74. Ussakovas turi teis, jspéjes Rangovg prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienaali¥kai nutraukti &ia Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

7.4.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba yra
pagrindo manyti, kad Rangovas nebaigs darby Sutartyje nustatytu laiku;

7.4.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy
padalinti trilkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be trilkumy ar nuostoliy Uzsakovui;

7.4.3. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

7.5. Ussakovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties.
nutraukimo atliktus darbus, pasiraSant darby perdavimo ir priémimo aktg. Uzsakovas privalo apmokéti
tik u? tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i% mokétinos sumaos isskaiciuotl
netesybas ir nuostolius).

7.6. Rangovas turi teisg vienadaliskai nutraukti
pranefes Uzsakovui prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Siuo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.

77, Sutartis bet kada gali biiti nutraukta rastisku abicjy Saliy susitarimu ir kitais teisés aktuose

@ nustatytais atvejais.

Sutartj tik dél svarbiy prieZasiy, apie tai
atveju Rangovas privalo visiskai

VIIL. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

8.1. %alis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma,
jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti bei uZkirsti kelio 5iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
jvykdymag, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai radtu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
. aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo dienos, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy

atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i#laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranedti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranefimo taip pat reikalaujama, kai inyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas. Salis, laiku nepraneSusi Kitai Saliai apie nenugalimos jégos
aplinkybes, neatleidziama nuo Zioje Sutartyje prisiimty jsipareigojimy.

IX. SUSIRASINEJIMAS

9.1. Visi su Sutartimi susije pranefimai, pra&ymai, kiti dokumentai yra siun&iami ar bet koks
kitas susiradinéjimas tarp Saliy yra vykdomas elektroniniu padtu, jteikiant UZsakovo ir (ar) Rangovo
atstovams asmenidkai ir pasiradytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
kiekvienam i8 jy Sutarties XI skyriuje nurodytais atitinkamais adresais.

9.2. Jei pasikeitia nurodyti Salies duomenys, &i Salis turi informuoti kitg Salj praneSdama ne
veliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko 3iy reikalavimy,
ji n:mr.i treisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
#inomais jai duomenimis, priedtarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranedimo, isiysto
pagal tuos duomenis.

e
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X. KITOS SALYGOS

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paeisti Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai¢kiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo mefu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

10.2. Visi gindai, kylantys i§ Sutarties ar susije su ja, Jos paZeidimu, nutraukimu ar
negaliojimu, $ios Sutarties sglygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi biiti sprendZiami deryby
keliu. Nepavykus gino iSspresti derybomis per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose. Deryby pradiia laikoma diena, kurig viena i§ $aliy pateiké praSymg radtu kitai Saliai su
sitilymu pradéti derybas.

10.3. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai
patvirtinti abiejy Saliy jgalioty atstovy.

10.4. Sutardiai, i§ jos kylantiems
Respublikos teisé.

10.5. Vykdydamos 3$ig Sutartj, alys vadovaujasi

normatyviniais aktais ir $ios Sutarties salygomis su priedais.
10.6. Rangovas negali perleisti iretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su

Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokétinas sumas, be isankstinio Uzsakovo radytinio
sutikimo. Be U#sakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal 3ig
Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan&iais nuo jy sudarymo momento.

10.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti 8ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sia Sutart], taip pat visos kitos 3i0s Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aitkiai nurodyta, islicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad bty
visitkai jvykdyta Si Sutartis.

10.8. Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turindiais egzemplioriais lietuviy
kalba — po 1 (vieng) kiekvienai Saliai.

10.9. Sutarties 1 priedas - Rangovo pasiiilymas ir sgmatiniai skaiiavimai.

galioja tik tada, kai jie yra suraSyti rastu ir
Saliy santykiams bei jy aifkinimui taikoma Lietuvos

Lietuvos Respublikos jstatymais,

XI. SALIY REKVIZITAI
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
UAB ,,Tauragés vandenys™ UAB ,Rangera®
Juridinio asmens kodas 179249836 Juridinio asmens kodas 301554564
Slaito g. 2, LT-72107 Tauragé R. Kalantos g. 59, LT-52303 Kaunas
Tel. (8 446) 61 174, faksas (8 446) 61 191 Tel. +370 37 215 177, faksas +370 37 215 188
El. patas: administracija@tauragesvandenys.lt El. pastas: info@rangera.lt
A.s. LT49 7044 0600 0237 4746 A.s. LT36 7044 0600 0774 9653
AB SEB bankas AB SEB bankas

PVM kodas L.T792498314




