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UAB ,,TAURAGES VANDENYS* ADMINISTRACINIO PASTATO CHEMIKALY SANDELIO
IR RUBINES REMONTO DARBY PIRKIMO SUTARTIS NR. 2017/11/29

2017 m. lapkrigio 29 d.
Tauragé

UAB , Tauragés vandenys®, juridinio asmens kodas 179249836, Slaito g. 2, LT-72107 Tauragé,
atstovaujama direktoriaus Eduardo Anulio, veikiandio pagal jmonés jstatus (toliau — UZsakovas), ir
UAB ,RRST*, juridinio asmens kodas 179907540, Pramoneés g. 28E, LT-72318 Tauragé, atstovaujama
direktoriaus Raimundo BauZos, veikiandio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu 3ioje
darby pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig darby
pirkimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi ir susitaré dél toliau i¥vardinty salygy.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika atlikti
Sutartyje nurodytus UAB , Tauragés vandenys® administracinio pastato chemikaly sandélio ir riibinés
remonto  darbus (toliau — darbai) bei perduoti darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
priimti kokybiskai atliktus darbus ir sumokéti uZ juos 3ioje sutartyje nustatytomis sglygomis.

1.2. Darby atlikimo vieta — Slaito g. 2, LT-72107 Tauragé. Darbai, $alims pasiraius sutartj,
turi biti atlikti per 1 ménesj.

IL. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 3001,06 Eur be PVM (trys tikstangiai vienas euras ir 6 ct.), 3631,28
Eur. su PVM (trys titkstan&iai $e3i §imtai trisdedimt vienas euras ir 28 ct). PVM sudaro 630,22 Eur (%edi
Zimtai trisdeSimt eury ir 22 ct.).

2.2. | Sutarties kaing jskai¢iuotos darby organizavimo i$laidos, darbo jégos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, statybiniy Siuksliy i3veZimo, transportavimo ir visos kitos, pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj Rangovui priklausanéios islaidos.

2.3. Sutarties kaina su jkainiais yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas.
Darby kainai ir jkainiams jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uZmokeséio ir kity panaSiy
i§laidy i%augimas. Darby kaina ir jkainiai dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskaiiuojama, visg
rizika dél darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i§laidy, vir§ijangiy Sutarties kaing.

2.4. Uszsakovas sumoka uZ kokybiSkai atliktus darbus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo ir sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

I1I. DARBUY ATLIKIMO IR PERDAVIMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminas — 1 ménesis nuo $ios sutarties pasiradymo dienos.

3.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui

3.3. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo ir priémimo aktu perduoda darbus,
o Uzsakovas juos priima. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uZbaigus darbus. Kartu su
Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas UZsakovui pateikia visg vykdomajg dokumentacijy.

Rangovas pries 10 dieny radtu praneda UZsakovui apie pasiruoSimg galut'!nai perduoti darbus.




Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 10 dieny nuo Rangovo pranedimo
gavimo dienos ir per kitas 10 dieny pasirado darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu
ra$tu pareidkia Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

IV. SALIY TEISES IR [SIPAREIGOJIMAI

4.1. UZsakovas turi teisg:

4.1.1. reikalauti, kad Rangovas darbus laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg ra§tu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai
atlikta darbg iki nustatyty darby trikumy pasalinimo arba paalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

4,1.2. tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe.

4.1.3. nemokéti u atliktus darbus, jeigu saskaitoje faktiiroje nurodyta neteisinga suma, kol bus
idsiaifkinta su Rangovu ir sgskaitoje faktiiroje bus nurodyta teisinga suma;

4.1.4. pareikalauti, kad Rangovas radtu pateikty UZsakovui visg jo prasoma informacijg apie
darby atlikima.

4.1.6. nemokéti uz darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankigkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo sutarties ir pirkimo dokumenty salygy bei reikalauti, kad Rangovas per Uzsakovo
nurodyta terming paSalinty be Uzsakovo leidimo atliktus darbus arba paalinti tokius darbus tre€iyjy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

4.2, Uisakovas jsipareigoja:

4.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir sumokéti uZ juos;

4.2.2. priimti i Rangovo tinkamai atliktus darbus

4.2.3. per 5 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys darby prieZiiirg, ir
ra$tu pranedti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius;

4.2.4. atsisakyma priimti darbus dél jy kokybés trikumy pateikti rastu per 10 darbo dieny nuo
darby perdavimo ir priémimo akto gavimo dienos. Jei per nustatytg laika atsisakymas nepateikiamas,
darbai laikomi priimtais.

4.3. Rangovas turi teis¢:

4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

4.3.2. jei darby negalima vykdyti dél nenumatyty aplinkybiy, gaves UZsakovo rastiska sutikima,
pratesti darby vykdymo terminus laikotarpiui, kol isnyks (bus padalintos) aplinkybés, trukdancios
vykdyti darbus, bet ne ilgiau nei nurodyta Sutarties 3.4. punkte;

4.3.4. reikalauti i¥ U#sakovo sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. Sutartyje nustatyta tvarka pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

4.4.2. darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus;

4.4.3. darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, darbams naudoti tik naujas, Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas bei dirbinius, gaminius ir jrengimus;
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4.4.4. utikrinti darbuotojy darby saugg ir sveikatos apsaugg darbo vietoje bei prisiimti visg
atsakomybe uZ dél 3iy reikalavimy paZeidimg atsiradusias pasekmes. Darby atlikimo metu atsakyti uZ
bet kokiy vykdomy darby sauguma.

4.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus;

4.4.6. nedelsiant ra¥tu informuoti UZsakova, jeigu yra klii¢iy tinkamai ir laiku atlikti darbus;

4.4.7. suteikti garantijg darbams pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

4.4.8. vykdyti visus teisétus ir neprieitaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

4.4.9. atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaita faktirg, perdavimo ir priémimo
aktg) parengti taip, kad apskai&iavimus biity galima patikrinti;

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. UZsakovas:

5.1.1. nepagrjstai uZdelsgs atsiskaityti uZ atliktus darbus Sutarties 2.4. punkte numatyta tvarka,
Rangovui radtu pareikalavus, moka 0,02 procento dydZio delspinigius nuo neapmokeéty darby kainos uZ
kiekvieng uzdelsta mokéjimo dieng;

5.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina jo turétas pagristas iSlaidas, susijusias su
Sutarties nutraukimu.

5.2. Rangovas:

5.2.1. uzdelses atlikti darbus Sutarties arba nepa3alings nustatyty atlikty darby trikumy sutartyje
nustatyta tvarka, Uzsakovui moka 0,02 procento dyd¥io delspinigius nuo sutarties kainos uZ kiekvieng
uzdelstg dieng;

5.2.2. atlygina Uzsakovui visus dél nekokybisko darby atlikimo patirtus nuostolius pagal
Uzsakovo pateiktg pretenzijg;

5.2.3. nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés, atlygina jo turétas pagristas iSlaidas, susijusias
su Sutarties nutraukimu.

57 4. atsako u¥ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia Uzsakova nuo #ios atsakomybés trediujy
asmeny atvilgiu; Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél
$iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

5.3, &alis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy %alys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei
uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg  jvykdymsg, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

VL. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. §i Sutartis jsigalioja po jos pasiradymo ir galioja iki visisko Sutartyje nustatyty
jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutarties ar teisés akty nustatyta tvarka, o garantiniai

jsipareigojimai iki jy termino pabaigos. W

S




6.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies
negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui,

6.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iglieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad 8i Sutartis bity visidkai jvykdyta.

6.4. Uzsakovas turi teisg, jspéjes Rangovg pried 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, vienaZaliskai
nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

6.4.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba yra
pagrindo manyti, kad Rangovas nebaigs darby Sutartyje nustatytu laiku;

6.4.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
med¥iagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy
pagalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas buri
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs ubaigti darby be triikumy ar nuostoliy UZsakovui;

6.4.3. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

6.5. Ussakovui viena%alitkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasirasant darby perdavimo ir priémimo aktg. UZsakovas privalo apmoketi tik
uZ tinkamai atliktus darbus.

6.6. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj tik jeigu Uzsakovas ilgiau kaip 30 dieny
nemoka u2 atliktus ir priimtus darbus arba UZsakovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

6.7. Sutartis bet kada gali biiti nutraukta rastisku abiejy &aliy susitarimu ir kitais teisés aktuose
nustatytais atvejais.

VIL BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi ginéai, kylantys i¥ Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu,
%ios Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi biiti sprendZiami deryby keliu.
Nepavykus ginfo iSspresti derybomis per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir
nesusitarus dél papildomo termino, gindas galutinai sprendfiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i3 Saliy pateiké prafyma radtu kitai Saliai su sililymu pradéti
derybas.

7.2. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra sura$yti radtu ir patvirtinti
abiejy Saliy jgalioty atstovy.

73. Sutarfiai, i jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aifkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

74. Vykdydamos 8ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
normatyviniais aktais ir 3ios Sutarties sglygomis su priedais.

7.5. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teisg j Ussakovo mokétinas sumas, be iankstinio UZsakovo raSytinio
sutikimo. Be Ugsakovo ifankstinio rafytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig
Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negalicjanéiais nuo jy sudarymo momento.

7.6. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp &aliy pagal 3ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aigkiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi idlikti galioti, kad bty
visidkai jvykdyta &i Sutartis.

7.7. Sutartis yra sudaryta dviem vienodg teising galig turindiais egzemplioriais lietuviy kalba —

po vieng kiekvienai Saliai.
7 8. Neatskiriama sutarties dalimi yra Sie priedai: /
7.8.1. Sutarties | priedas — Techniné specifikacija; '




7.8.2. Sutarties 2 priedas — Rangovo 2017-11-23 pasitilymas;

SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,.Tauragés vandenys* UAB ,,RRST*
Slaito g. 2, LT-72107 Tauragé Pramonés g. 28E, LT-72318 Tauragé
Imonés kodas 179249836 Imonés kodas 179907540

PVM mokétojo kodas LT 792498314
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A/S Nr. LT49 7044 0600 0237 4746
Tel. (8 446) 61 174

Faks. (8 446) 61 191
El.p.administracija@tauragesvandenys.lt

ETUp

Direktorius
Eduardas Anulis

(parasas)

PVM mokétojo kodas LT799075418
AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

AJS Nr. LT92 4010 0416 0044 4600
Tel. (8 614) 77542

Faks. (8 446) 61569

El. p. msti@tvk.t

Direktorius
Raimundas BauZa




Sutarties Nr. 2017/11/29 1 Priedas

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“ ADMINISTRACINIO PASTATO CHEMIKALY SANDELIO
IR RUBINES REMONTO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACLJA

Chemikaly sandélis (patalpa Nr. 50 pagal inventorizacing bylg):
1. Keraminiy sieny plyteliy nudauZymas ir paruodimas naujy plyteliy klijavimui - 31,15 m’;
2. Keraminiy grindy plyteliy nudauzymas ir paruogimas naujy plyteliy klijavimui — 18,90 m®;
3. Langy stakty ir laukinés sienos apkalimas gipso kartono plokste, paruoSiant paviriiy daZymui —

3,20 m%;

Sieny esamy aliejiniy dazy pasalinimas ir paruodimas dazymui — 15,13 m’;

Luby esamy aliejiniy day pasalinimas ir paruoimas daZymui — 18,90 m’;

Keraminiy sieny plyteliy klijavimas — 31,15 m’;

Akmens masés plyteliy klijavimas — 18,90 m’;

Langy palangiy glaistymas ir dazymas — 1,10 m’;

. Radiatoriaus perdaZymas — 6 sekcijos:

10. Sieny glaistymas ir gerasis daZymas emulsiniais dazais — 18,13 m’;

1. Luby glaistymas ir gerasis daZymas emulsiniais dazais — 18,90 m*;

12. Statybinio lauZo ir Siuksliy i§valymas ir iveZimas — 1,00 t;

e

Riibiné (patalpa Nr. 53 pagal inventorizacijos byla):
I. Linoleumo grindy iSardymas — 2,02 m’;

2. Aliejiniy dazy pasalinimas nuo sienos ir paruosimas dazymui — 9,87 m’;
3. Sieny esamy dafy nuvalymas ir paruoSimas dazymui - 4,55 m’;
4. Luby esamy day nuvalymas ir paruodimas daZymui — 2,02 m’;
5. Akmens masés plyteliy klijavimas (grindys) — 2,02 m’;
6. Sieny glaistymas ir gerasis dazymas emulsiniais daZais — 14,42 m*;
7. Luby glaistymas ir gerasis daZymas emulsiniais dazais — 2,02 m’;
8. PVC grindjuoséiy jrengimas — 4.8 m;
9. Statybinio lauZo ir Siuk3liy isvalymas ir ifvezimas - 0,10 t;
Pastaba:

1. Darby kiekiai gali neZymiai keistis, tadiau apmokéjimas uZ atliktus remonto darbus vyks pagal
faktinius darby kiekius.

2. Tiekéjai pasiilyme turi pateikti sgmatinius skaiiavimus pagal atskirus darbus.

3. Pasiiilymy vertinimas vyks pagal maZiausig kaing. Numatomas remontuoti patalpas galima
apziiréti tiekéjui tinkamu metu iki konkurso voky plésimo.

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,Tauragés vandenys* UAB ,RRST*
Direktorius Direktorius
Eduardas Anulis Raimundas BauZa

{par:




UAB .Tauragés vandenys"
GAUTA

M"#‘l’-'f W s‘zs

Priedas Nr. |

PASIULYMAS
UAB , Tauragés vandenys* administracinio pastato chemikaly sandélio

ir ribinés

remonto darbai

2017-11-23
i [riata)

Taurapé

{Vieta)
Tiekéjo pavadinimas UAB .RRST™
Tiekéjo adresas Pramonés g. 28E. 72318 Taurage
1J2 pasifilvma atsakingo asmens vardas. pavardé Raimundas BauZa
Telefono numeris 8 614 77542
Fakso numeris . - 8 446 61509

El. paito adresas

rrstiEtvk. It

Siuo pasidlymu pazymime. kad pateikia medziaga yra o

visomis pirkimo nustatytomis sylygomis,

iski. suprantama ir. kad sutinkame su

Mes sidlome: .
Lentelé Nr. 1
Eil. Prekiy pavadinimas Mato vnt. Orientacinis
Nr. , kiekis
1 | UAB .. Taurages vandenys™ adminisiracinio pastato Kompl. ]
chemikaly sandélio ir riibinés remonto darbai
15 viso be PVM ~_Eur. 3 001.06
— [PVM 630.22
13 viso su PVM Eur. 3631.28

Bendra pasidlymo kaina su PVM zodzZiais:
28 ct.

Trys titkstanciai Sesi Simtai trisdesimt vienas Eur.

Tais aivejais. kai pagal galiojanéius teisés aktus Tiekéjui nereikia mokéti PVM. jis nurodo

priczastis. dél kuriy PVM nemokamas.
Kartu su pasiilymu pateikiami 3ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas
Nr

Dokumento
puslapiu skaitius

| Administracinio pastato remonto darby lokaliné samata

2 | Kvalifikacijos atestato kopija

it | ol

Pasiiilymas galigja iki 2017 m. gruodzio 24 d,

Raimundas Ba
1 Tk o urte jis




