LAUKO INFORMA CINES SISTEMOS ISPLETIMO AUKSTAITIJOS
NACIONALINIAME IR LABANORO REGIONINIAME PARKUOSE PROJEKTAVIMO
IR PROJEKTU VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2018 m. geguZés 29 d. Nr. S18- 2,/

Lasiy g. 16,
Paliisés k., Ignalinos r.

Mes,

Aukstaitijos nacionalinio parke ir Labanoro regioninio parko direkcija, jstaigos kodas
188715560, adresas — Lusiy g. 16, Paltsés k., Ignalinos r. (tolian — UZsakovas), atstovaujama direktoriaus
Gedo Kukanausko, veikian¢io pagal AukStaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos

nuostatus, patvirtintus Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002
m. sausio 30 d. jsakymu Nr. 11,

ir

Projektuotojas Julius Raginis, asmens kodas , adresas — B. Sruogos g. 28-2, LT-
10220 Vilnius, veikiantis pagal Nuolatinio gyventojo individualios veiklos vykdymo paZyma Nr. 710934
(toliau — Teikéjas)

toliau, vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme §ig pirkimo—pardavimo sutartj
(toliau — Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Aukstaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko
direkcijos vykdyto maZos vertés vieSojo pirkimo ,JLauko informacinés sistemos iSplétimo AukStaitijos
nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose projektavimas ir projekty vykdymo prieZitira“*, vykdyto
skelbiamos apklausos biidu rezultatais (Pirkimo Nr. CVP IS 377061).

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant §ig
Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais
su visais Siy dokumenty priedais, Teikéjo pasitlymu.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Aukstaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko informaciniy
lauko sistemy iSplétimo projekty parengimo ir jy vykdymo prieZitiros paslaugos (toliau — Paslaugos). Paslaugy
pobiidis ir apimtys nurodytos Sutarties 1 ir 2 prieduose esan¢iose Techninése specifikacijose.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, Teikéjas jsipareigoja tinkamai, kokybiskai ir laiku
suteikti, o UZsakovas priimti ir apmokeéti uZ tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas ar jy dalj.

2.3. Teikéjas prisiima visiSkg atsakomybg uZ teikiamas ir suteiktas Paslaugas.



3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Paslaugy (Sutarties) kaina — 14900,00 (keturiolika titkstanciy devyni Simtai eury ir 00
ct.) Eur. Teikéjas néra PVM mokeétojas.

3.2. Paslaugy, nurodyty Sutarties 3.1. punkte kaing sudaro:

3.2.1. Aukstaitijos nacionalinio parko lauko informacinés sistemos iSplétimo projekto parengimas
(projektavimas) — 7200,00 (septyni tikstanciai du Simtai eury ir 00 ct.) Eur.

3.2.2. Labanoro regioninio parko lauko informacinés sistemos iSplétimo projekto parengimas
(projektavimas) — 7000,00 (septyni tiikstanciai eury ir 00 ct.) Eur.

3.2.3. Parengto AukStaitijos nacionalinio parko lauko informacinés sistemos iSplétimo projekto
vykdymo prieZitira — 400,00 (keturi Simtai eury ir 00 ct.) Eur.

3.2.4. Parengto Labanoro regioninio parko lauko informacinés sistemos iSplétimo projekto vykdymo
prieZitira — 300,00 (trys Simtai eury ir 00 ct.) Eur.

3.3. Sutartyje yra nustatyta fiksuota kaina (toliau — Kaina). Kaina nebus keiciama visg sutarties
galiojimo laikotarpj.

3.4. Kaina gali biiti kei¢iama tik tuo atveju, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis ar
jvesti nauji mokes¢éiai tiesiogiai susij¢ su perkamomis Paslaugomis. Siais atvejais Kaina gali biiti kei¢iama
(didinama ar maZinama) atitinkama dalimi, atsiZvelgiant j kainos sudétyje esan¢io PVM mokescio dalj ar
pridedant naujg mokest;.

4. Saliy teisés ir pareigos

4.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla
kliti¢iy, trukdangiy tinkamai jvykdyti Sutartj, kickviena Sutarties Salis privalo imtis visy nuo jos priklausiangiy
protingy priemoniy toms klifitims paSalinti. Salis, kuri ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepaSalinimo, atlyginima.

4.2. Teikéjas jsipareigoja:

4.2.1 Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos (jei bus pasitelkti subteikéjai)
pateikti UZsakovui subteikéju, jy teikiamy Paslaugy saraSa bei numatomy Paslaugy dalj (procentais), kuriai
ketinama pasitelkti subteikéjus. Teikéjas subteikéjy saraSa privalo suderinti su UZsakovu. Sutarties vykdymo
laikotarpiu, kei¢iantis subteikéjy saraSui, visi pakeitimai turi biiti derinami su UZsakovu. Tik gavus UZsakovo
pritarima Paslaugos galés biti pradedamos teikti ar tgsiamos. Si nuostata nekeitia Teikéjo atsakomybés dél
Sutarties vykdymo;

4.2.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovui pateikti ir su juo
suderinti detaly Sutarties vykdymo plana. Sis dokumentas gali biiti kei¢iamas atsiZvelgiant j sutarties eiga,
nedelsiant informuojant UZsakova po aplinkybiy, dél kuriy Sutarties vykdymo planas turi biiti taisomas,
atsiradimo;

4.2.3. atsiZvelgti | UZsakovo pastabas bei pasiiilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad biity
projektuojama pagal Technines specifikacijas (Sutarties priedai Nr. 1 ir 2), vadovaujantis galiojan€iomis teisés
NOrmoImis.

4.2 4. suderinti su UZsakovu projektinius sprendinius, medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas;

4.2.5. Projekty sprendinius pateikti atsizZvelgiant j funkcinius reikalavimus, ekonomiskuma.
Teikéjas privalo uZtikrinti Projekty elementy (stendy, rodykliy, lauko baldy ir kt.) suderinamumg tarpusavyje;

42.6. teisés akty nustatyta tvarka atlikti Projekty pataisymus statiniy statybos darby eigoje atradus
klaidy ar neatitikimy;

4.2.7. teisés akty nustatyta tvarka iStaisyti klaidas, padarytas atlickant Paslaugas, pastebétas
bréZiniuose, specifikacijose bei aiSkinamuosiuose raStuose ir per UZsakovo nurodyta terming pateikti
UzZsakovui pataisyty bréZiniy atskiras naujas kopijas arba laidas;

4.2.8. gauti visus reikiamus suderinimus, pritarimus bei paruoSti visa reikiama dokumentacija,
reikalinga Projekty ekspertizei ir statyba leidZiantiems dokumentams gauti bei dalyvauti kartu su UZsakovu
leidimy gavimo procedirose iki pat jy gavimo, teikti visas konsultacijas bei atlikti kitas teisés akty
projektuotojui priskiriamas funkcijas;

4.2.9. rengiant Projektus privalo bendradarbiauti su UZsakovu bei jj konsultuoti;

4.2.10. UZsakovui paskelbus lauko informaciniy sistemy jrengimo darby viesajj(-uosius) pirkima(-
us) ir jo(-y) vykdymo metu gavus paklausima dél Projekto(-y) turinio, Teikéjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo
Perkanéiojoje organizacijoje gauto tiekéjo paklausimo turi pateikti raStiSkus paaiSkinimus UZsakovui, o
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prireikus, per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo gavimo perkangiojoje organizacijoje pataisyti Projekta(-
us);

4.2.11. nedelsdamas, teisés akty numatytais terminais ir tvarka atlikti Projekto(-y) pataisyma ar
papildymg pagal UZsakovo ar kompetentingy suinteresuoty institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés
institucijy sprendimus, nereikalanudamas uZ tai papildomo atlyginimo;

4.2.12. nedelsdamas informuoti UZsakova apie sutarties vykdymo metu ikilusias kliiitis, kurios
gali trukdyti jvykdyti sutartj joje nustatytais terminais. Visas susidariusias kliiitis ar problemas Teikéjas privalo
spresti savo jégomis;

4.2.13. kontroliuoti, kad visi Projekty(-o) pakeitimai biity suderinti nustatyta tvarka. Prie§ teikiant
naujus Projekty(-o) sprendinius, pakeitimus ar pataisymus, Teikéjas privalo juos rastu suderinti su UZsakovu.

4.2.14. dalyvauti UZsakovo organizuojamuose susirinkimuose darby vykdymo metu.

4.2.15. vykdyti Uzsakovo teisétus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei Teikéjas mano,
kad UZsakovo nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raStu turi prane$ti UZsakovui per 5
(penkias) darbo dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

4.2.16. Teikdamas Paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojangiais jstatymais ir Kitais
teisés aktais bei Techninémis specifikacijomis. Visiskai atlyginti nuostolius UZsakovui, jei Teikéjas ar jo
darbuotojai nesilaikyty Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to UZsakovui biity pateikti
treciujy Saliy kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai ar UZsakovas patirty Zala;

4.2.17. Visus dokumentus ir informacija, gauta vykdant Sutartj, laikyti konfidencialia ir be
iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo neturi teisés UZsakovo pateikty dokumenty perduoti kitiems asmenims,
ir neskelbti bei neatskleisti jokiy Sutarties nuostaty, i§skyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj arba tai
nustato teisés aktai;

4.2.18. | Sutartj vykdysiandiy specialisty darbo grupe skirti savo darbuotojus, kompetetingus teikti
numatytas paslaugas;

4.2.19. Prisiimti visiSkg atsakomybe uZ visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to,
ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.20. paskirti vadova vadovauti patvirtintai Projekty(-o) vykdymo prieZiiiros grupei (jei tokia bus
patvirtinta) ir jai atstovauti,

4.2.21. Lankytis Projekty jgyvendinimo vietose ir vykdyti Projekty vykdymo prieZilira pagal su
UZsakovu suderintg grafika, bet ne maZiau nei 1 (viena) karta per ménesj, o esant biitinybei ir UZsakovui
prasant ir daZniau;

4.2.22. tikrinti, ar lauko informaciniy sistemy jrengimo darbai atliekami pagal Projekty sprendinius
ir laikantis Techniniy specifikacijy reikalavimy;

4.2.23. | Statybos darby Zurnalus suraSyti atlikty darby neatitikimus Projektams(-ui), taip pat
nurodymus bei reikalavimus;

4.2.24. statybos uzbaigimo komisijai atliekant statyby uZbaigimo procediiras, teikti reikalingus .
paaiSkinimus, dokumentus;

4.2.25. reikalauti i§ rangovo(-y) vykdanéio(-iy) lauko informacinés sistemos jrengimo darbus, juos
sustabdyti, jraSant §j reikalavimg  statybos darby Zurnalg (-us) ir ratu kreiptis j UZsakova bei esant reikalui j
vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybine prieZiiira, kai:

4.2.25.1 nustatyta, kad rangovas(-ai) paZeidé Projekto sprendinius, jgyvendinanéius esminius
reikalavimus;

4.2.25.2. nustatyta normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statiniy saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy paZeidimai,

4.2.25.3. vykdomi darbai neatitinka statyba leidZian¢iame(-iuose) dokumente(-uose) nurodyty
pagrindiniy objekto(-y) rodikliy ir objekto(-y) naudojimo paskirties reikalavimy.

4.2.26. saskaitas — faktiliras uZ parengtus Projektus ir atliktas Projekty vykdymo prieZiiiros paslaugas
UZsakovui pateikti naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis.

4.2.27. Turi kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojantiuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

4.2.28. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visus UZsakovo perduotus dokumentus
perduoti/graZinti UZsakovui. Dokumenty perdavimas/graZinimas jforminamas Perdavimo — priémimo aktais.

4.3. Teikéjo teisés:

4.3.1. Gauti visg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutar¢iai vykdyti;

4.3.2. Gauti Sutartyje numatyta atlygj (kaing) uZ tinkamai, kokybiskai ir laiku suteiktas Paslaugas;



4.3.3. Teikéjas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan€iuose teisés aktuose numatytas
teises.

4.4.Uzsakovo pareigos:

4.4.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo pateikto reikalingy dokumenty saraso pateikimo
dienos, suteikti Teikéjui visa turima informacija ir (arba) dokumentus, kurie gali biiti reikalingi Sutarciai
vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai graZinami UZsakovui. Dokumenty
perdavimas ir graZinimas jforminami perdavimo — priémimo aktais;

4.4.2. bendradarbiauti su Teikéju ir suteikti jam visa Sutarties vykdymui reikalingg informacija,
kurios pastarasis pagrjstai papraSo;

4.4.3. pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai biitina tinkamam ir savalaikiam
Sutarties jvykdymui ir/ar jos trikumy paSalinimui;

4.4.4. nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galin€iy trukdyti
tinkamai jvykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj, atsiradimo momento informuoti Teikéjg apie tokiy aplinkybiy
atsiradima;

4.4.5. jeigu Teikéjas vykdydamas Sutartj nukrypsta nuo Sutarties salygy, nedelsiant rastu apie tai
pranesti Teikéjui;

4.4.6. tikrinti ir tvirtinti Teikéjo pateiktus Paslaugy suteikimo (perdavimo — priémimo) aktus bei
saskaitas - faktiras.

4.4.7. Sutartyje nustatyta tvarka apmokéti uZ tinkamai, kokybiskai ir laiku suteiktas Paslaugas;

4.5, Uzsakovas turi teise:

4.5.1. duoti Teikéjui nurodymus, kad biity tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis.

4.5.2. turi teisg nemokeéti Teikéjui uZ netinkamai, nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

4.5.3. prie§ terming vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj ir reikalauti visisko patirty
nuostoliy kompensavimo, jeigu i3aiskéja Teikéjo nesugebéjimas ar nenoras uZtikrinti Paslaugy atitikima
Techninése specifikacijose pateiktiems reikalavimams arba nustatyty terminy laikymasi.

4.5.4. Uzsakovas turi kitas $10s Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

5. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

5.1. Pasiraydamas Sutartj Teikéjas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus ir pan.,
reikalingus Sutardiai vykdyti. Teikéjas yra Paslaugy srities specialistas ir turi patirties, reikalingos Siai
Sutardiai jvykdyti, turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo tureti Teikéjas, o taip pat turi pakankamai reikiamos
kvalifikacijos personalo, reikalingo tinkamam Teikéjo jsipareigojimy pagal 8ia Sutartj vykdymui.

5.2. Auk3taitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko informaciniy lauko sistemq
iSplétimo prOJektq parenglmas turi buti atliktas per 4 (keturis) ménesius nuo Sutarties pasiraSymo
dienos (j § terming jeina Projekty(-o) keitimas (taisymas) po ekspertizés i§vady ir statyba leidZianCiy
dokumenty gavimo procediros). Atskiru raSytiniu Saliy susitarimu, Teikéjui pateikus raSytinj praSyma iki
$iame punkte nurodyto termino pabaigos, §is terminas gali biti pratgstas 1 (vieno) ménesio laikotarpiui, tais
atvejais, kai uZsitgsia Pro_lektq(-o) ekspertiziy(-és) atlikimo, statyba leidZiandiy dokumenty iSdavimo
procediiros, ir tai lemia, kad per $iame punkte nurodyta 4 (keturiy) ménesiy laikotarpj Projektai(-as) nebus
pilnai parengti(-as).

5.3. Projekty vykdymo prieZiiira vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio prieZidra®, patvirtintu Aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d. jsakymu Nr. D1-848, ir apima
Projektuose numatyty darby vykdymo prieZiirg iki statybos darby, numatyty Projektuose, vykdymo
pabaigos, pagal Techninése specifikacijose (Sutarties priedai Nr.1 ir 2) nustatytus reikalavimus. Apie lauko
informaciniy sistemy jrengimo darby pradZia Teikéjas bus informuotas prie§ 5 (penkias) darbo dienas rastu.

5.4. Sutartis jsigalioja sutarties Salims ja pasuasms ir galioja iki lauko informaciniy sistemy jrengimo
darby pabaigos arba iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, arba kol Sutarties Salys sutaria
ja nutraukti, arba Sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytais atvejais. Sutartis gali biiti
nutraukta vienos Salies sprendimu, rastu jspéjus kltq Sal; prie§ 14 (keturiolika) dieny, jeigu $i nevykdo ar
netinkamai vykdo savo jsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties paZeidimas. Nustatydamos esminj sutarties
paZeidima, Salys privalo vadovautis Civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

5.5. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidZia Saliy nuo civilinés atsakomybés uZ Sutarties
paZeidima.



6. Paslaugy perdavimas - priémimas

6.1. UzZsakovo jsipareigojimai priimant paslaugas:

6.1.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo prane§imo apie Sutarties (jos dalies) jvykdymg
gavimo dienos UZsakovo atstovas patikrina ir jsitikina, kad Sutarties objekta sudaranéios Paslaugos, ju
techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybés reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas salygas,
nepaZeisti sutartiniy prievoliy uZtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos salygos ir prievolés yra
ivykdytos tinkamai. Jeigu uZsakovo atstovas neturi pretenzijy dél suteikty Paslaugy, pasiralo priémimo-
perdavimo akta;

6.1.2. jei UZsakovo atstovas per 5 (penkias) darbo dienas nustato, kad Sutarties objekta sudarangios
Paslaugos, ju techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybés reikalavimai neatitinka pirkimo sutartyje nustatyty
salygy, priémimo—perdavimo akto nepasira$o ir rastu reikalauja i§ Teikéjo tinkamo prievoliy jvykdymo. Laiku
nepateikus nepasira§ymo motywy, aktai laikomi pasiraytais;

6.1.3. Teikéjui nejvykdZius pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy ir pagal sutarties esme toks
sutartiniy jsipareigojimy netinkamas vykdymas ar nejvykdymas duoda pagrindg UZsakovui nesitikéti, kad
sutartis bus jvykdyta ateityje, UZsakovo atstovas teikia sitilyma Direkcijos direktoriui dél Sutarties nutraukimo
ar joje numatyty prievoliy jvykdymo uZtikrinimo biidy taikymo Teikéjui.

6.1.4. Teikéjas jsipareigoja parengti ir UZsakovui pateikti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka su atsakingomis institucijomis suderintus, iki teigiamy projekto ekspertizés i§vady eksperty jvertintus
(kartu su statybas leidZianéiais dokumentais) 2 (du) Projektus:

6.1.4.1. ,Aukstaitijos nacionalinio parko lauko informacinés sistemos isplétimo* projekta — 5
(penkis) spausdintus visy Projekto daliy egzempliorius ir 3 (tris) samatiniy skai¢iavimy egzempliorius (tame
tarpe 1 skaitmeninj darby kiekiy Ziniara$¢io egzemplioriy Excell formatu pagal UZsakovo pateiktg forma
(nuoroda j darby kiekiy Ziniara$¢io forma pateikiama Sutarties priede Nr. 1), kurio pildymo instrukcijg galima
rasti Cia: http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/) ir elektroning Projekto *.pdf versija (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto dalis, failo dydis neturi virSyti 10 MB) kompaktinio disko
(CD/DVD) formate (1 (vienas) egzempliorius). Rreikalavimai AukStaitijos nacionalinio parko lauko
informacinés sistemos i§plétimo projekto parengimui nustatyti Sutarties 1 priede.

6.1.4.2. ,,Labanoro regioninio parko lauko informacineés sistemos iSplétimo“ projekta — 5 (penkis)
spausdintus visy Projekto daliy egzempliorius ir 3 (tris) samatiniy skai¢iavimy egzempliorius (tame tarpe 1
skaitmeninj darby kiekiy Ziniara$¢io egzemplioriy Excell formatu pagal UZsakovo pateikta forma (nuoroda j
darby kiekiy Ziniara$¢io forma pateikiama Sutarties priede Nr. 2), kurio pildymo instrukcija galima rasti &ia:
http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/) ir elektroning Projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadinimai bei
struktiira formuojami pagal Projekto dalis, failo dydis neturi virSyti 10 MB) kompaktinio disko (CD/DVD)
formate (1 (vienas) egzempliorius). Reikalavimai Labanoro regioninio parko lauko informacinés sistemos
iSplétimo projekto parengimui nustatyti Sutarties 2 priede.

6.1.5. Projekty vykdymo prieZiliros paslaugos turi biiti teikiamos informaciniy lauko sistemy

irengimo darby vykdymo metu. Apie darby pradZia Teikéjas bus informuotas pries 5 (penkias) darbo dienas
rastu.

6.1.6. Parengti Projektai turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-
738, ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy paSalinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy paSalinimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m.
gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-878, nuostatas bei kitus Techninése specifikacijose (Sutarties priedai Nr. 1 ir
2) nurodytus teisés aktus;

6.1.7. Laikoma, kad Projektai yra tinkamai parengti, jei atlikus parengty Projekty ekspertizes,
gaunamos iy Projekty ekspertiziy teigiamos i§vados, kad Projektus galima tvirtinti, UZsakovas patvirtina
Projektus ir jam yra gaunami statybg leidZiantys dokumentai.

7. Saliy atsakomybé

7.1. U% sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Salys atsako pagal galiojandius jstatymus, atsizvelgus j
salygas, numatytas Sutartyje.



7.2. Tuo atveju, jeigu UZsakovas laiku neatsiskaito uZ atliktas Paslaugas, Teikéjas turi teisg reikalauti
i§ UZsakovo sumoketi 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.) dydZio delspinigius nuo apmokéjimui pateiktos ir
Uzsakovo patvirtintos sumos uZ kiekvieng uzdelstg diena.

7.3. Tuo atveju, jei Teikéjas nesilaiké Paslaugy atlikimo ar jy perdavimo tarpiniy arba galutiniy
terminy arba uZdelsé garantiniy jsipareigojimy vykdyma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Teikéjo sumoketi
0,04 % (keturiy sxmtq_]q proc.) dydZio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos uZ kiekvieng uZdelstg dieng
iki visi¥ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Jelgu sutartiniai jsipareigojimai nejvykdomi ilgiau nei 30
dieny, nuo Sutartyje nustatyty terminy pabaigos ir Sie terminai Saliy susitarimu Sutartyje numatytais atvejaxs
nebuvo pratesti, Teikéjas privalo sumokéti UZsakovui 500 Eur (penkiy Simty eury) bauda. Delspinigiy ir
baudos sumokéjimas neatleidZia Teikéjo nuo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

7.4. Jeigu laisva valia Salys nesutaria dél delspinigiy skaiiavimo, arba tampa aisku, kad Teikéjas
nepajégus jvykdyti Sutarties, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sioje Sutartyje numatytu Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

7.5. Iiaiskéjus Projekty arba vieno i§ jy klaidoms, UZsakovas turi teisg reikalauti tokiy klaidy
pasahmmo Teikeéjo saskaita. Teikéjui per UZsakovo nurodyta protinga terming neiStaisius Projekty arba vieno
i¥ jy klaidy, UZsakovas turi teisg Teikéjo saskaita uZsakyti papildomas projektavimo Paslaugas kl[O_]e
projektavimo jmonéje bei reikalauti dél to UZsakovo patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo, tame tarpe ir
nuostoliy, susijusiy su papildomais statybos darbais.

7.6. Jeigu Projekty(-o) ekspertiziy(-és) metu iSaiSkinamos projektavimo klaidos, reikalaujancios
Projekty(-0) pataisymo, papildomos ekspertizés, papildomy Paslaugy iSlaidas kompensuoja Teikéjas bei
atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

7.7. Garantinis terminas ir garantijos:

7.7.1. Teikéjas statyby metu ir 5 (penkis) metus po statybos uZzbaigimo dokumenty pasiraSymo
momento atsako uZ ifaiskéjusius defektus dél projekto tritkumy, 10 (deSimt) mety po statybos uZbaigimo
dokumenty pasiraS§ymo momento atsako uZ ifai¥kéjusius statinio paslépty elementy defektus dél projekto
triakumy.

7.7.2. Garantinio laikotarpio metu nustagius Projekto(-y) trilkumus, Teikéjas privalo neatlygintinai
juos i3taisyti bei atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, turétus dél netinkamos Projekto(-y) kokybés.

8. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka

8.1. U% tinkamai, kokybiskai ir laiku parengtus Projektus ir suteiktas Projekty vykdymo prieZitiros
paslaugas, UZsakovas atsiskaito su Teikéju pagal Teikéjo pateiktus ir UZsakovo pasiraSytus Paslaugy
perdavimo — priémimo aktus ir sgskaitas — faktiiras, mokéjimo pavedimais j Teikéjo nurodytg banko saskaita.
Teikéjas privalo rastu informuoti UZsakova apie banko sgskaitos pakeitimus.

8.2. UZ% kiekviena parengta Projekta (gavus teigiamg ekspertizés iSvada ir statyba leidZiant]
dokumenta), Teikéjas UZsakovui patvirtinti teikia viena Paslaugos (Projekto) perdavimo — priémimo aktg ir
saskaita — faktiira. UZsakovo atstovui patvirtinus Paslaugos (Projekto) perdavimo — priémimo aktg ir saskaitg
— faktiira u Projekto parengima, UZsakovas atsiskaito su Teikéju mokéjimo pavedimu ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo auk$¢iau nurodyty dokumenty patvirtinimo dienos.

8.3. Uz suteiktas Projekty vykdymo prieZiliros paslaugas UZsakovas atsiskaito su Teikéjy ne véliau
kaip per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy perdavimo — priémimo akty ir saskaity — faktiiry
pateikimo ir pasiraSymo dienos.

8.4. Teikéjas saskaitas — faktiiras uz parengtus Projektus ir atliktas Projekty vykdymo prieZitiros
paslaugas UZsakovui teikia per informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemones.

9. Sutarties pazeidimas

9.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj,
ji paZeidzia Sutartj.

9.2. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentejusmp Salis turi teise:

9.2.1. reikalauti Sutartj paZeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

9.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

9.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje numatytas netesybas (delspinigius);

9.2.4. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties paZeidimas. Nustatydamos esminj Sutarties
paZeidima Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;



9.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo biidus.
10. Sutarties nutraukimas

10.1. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva:

10.1.1. UZsakovas, jspéjes Teikéja prie§ 14 (keturiolika) dieny gali nutraukti Sutartj §iais atvejais:

10.1.1.1. kai Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir tai yra
esminis Sutarties paZeidimas. Nustatydamos esminj Sutarties paZeidimg Salys privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

10.1.1.2. kai Teikéjas per pagrjstai nustatyta laikotarp nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

10.1.1.3. kai Teikéjas per Sutartyje nustatytus terminus nejvykdo savo jsipareigojimy.

10.1.1.4. kai Teikejas jsipareigojimus, kylandius i§ Sutarties, perleidZia tretiesiems asmenims be
Uzsakovo sutikimo;

10.1.1.5. kai Teikéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

10.1.1.6. jei bus nutrauktas finansavimas jgyvendinant Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1éSomis
finansuojamg projekta pagal 2014-2020 mety Europos Sgjungos fondy investiciniy veiksmy programos 5
prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos itekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos* priemoneg
Nr. 05.4.1.-APVA-V-016 ,,Saugomy teritorijy ir valstybés reikSmeés parky tvarkymas, pritaikymas lankymui®.

10.2. Sutarties nutraukimas Teikéjo iniciatyva:

10.2.1. Teikéjas, prie§ 14 (keturiolika) dieny jspéjes UZsakova, gali nutraukti Sutartj, jei UZsakovas
nevykdo ar netinkamai jvykdo sutartinius jsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas.

10.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti Saliy nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo ar netinkamo jvykdymo, bei netesybas.

10.4. Kai nutraukiama Sutartis, UZsakovas, dalyvaujant Teikéjui ar jo atstovams, inventorizuoja

suteiktas Paslaugas ir parengia jy apra$a. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng
esancius Saliy jsiskolinimus.

10.5. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.
11. Autoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusios autoriy turtinés teisés (teiseé vieSai rodyti, skelbti, publikuoti,
perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu) j Sutarties objekta ir su juo susijusius intelektualinés veiklos
rezultatus neatlygintinai perduodamos UZsakovui nuosavybén. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas
galutiniu Paslaugy (darby) priémimo - perdavimo aktu.

11.2. Teikéjas turi teis¢ savarankiSkai atgaminti Sutarties objekta ar atskiras jo dalis tik raStiSku
Uzsakovo sutikimu ir Saliy tarpusavio susitarimu.

12. Sutarties salygy keitimas

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu.

13. Nenugalima jega

13.1. Né viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdanéia savo jsipareigojimy
pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po
Sutarties jsigaliojimo dienos.

13.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo Saliy
valios, pagal Lietuvos Respubljkos civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél nenugalimos jégos
negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai
informuoti rastu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus laikoma, kad tokiy aphnkyblq nebuvo. Esant
tokioms aplinkybéms, $ios Sutarties vykdymo terminas pratgsiamas tiek, kiek tesiasi $ios aplinkybeés. Salis
praneSime apie nenugalimos jégos aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
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isipareigojimy jvykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy

nevykdymo pagrindo i$nykimo Salis ra$tu informuoja kita Salj apie jsipareigojimy nevykdymo pagrindo
iSnykima.

14. Ginéy sprendimas

14.1. Gindai tarp Sutarties Saliy sprendZiami deryby biidu. Nepavykus deryby buidu ispresti gingo,
jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

15. Kitos nuostatos

15.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiam
tre¢iajam asmeniui be i§ankstinio kitos Salies sutikimo.

15.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

15.4. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasiraseé.

15.5. Visi Sutarties priedai pasiraSyti tarp Sutarties Saliy po Sios Sutarties pasiraymo tampa

neatskiriama §ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti visy
Sutarties Saliy para3ais.

15.6. Sutarties priedai:

15.6.1. Sutarties priedas Nr. 1 — AukStaitijos nacionalinio parko lauko informacinés sistemnos
iSplétimo projekto parengimo ir projekto vykdymo prieZiiiros techniné specifikacija, 3 lapai;

15.6.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Labanoro regioninio parko lauko informacinés sistemos iSplétimo
projekto parengimo ir projekto vykdymo prieZitiros techniné specifikacija, 3 lapai;

15.6.3. Sutarties priedas Nr. 3 — Teikejo pasinlymas, 3 lapai.

16. Sutarties Saliy rekvizitai

Uzsakovas: Teikéjas:
AuksStaitijos nacionalinio parko ir Projektuotojas

Labanoro regioninio parko direkcija

Istaigos kodas 188715560

PVM mokétojo kodas 887155610
Lusiy g. 16, Paliisés k., Ignalinos r.
A.s. Nr. LT827300010126088783
AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. (8 386) 53 135

El. p. direkcija@aparkai.lt

Kontaktinis asmuo, atsakingas

uz sutarties vykdyma —

Direktorius Gedas Kukanauskas,

tel. 8 687 59330,

el. p. gedas.kukanauskas @gmail.com

\
RParius >Q
izeda \ anauskas |
% g \

Julius Raginis
Asmens kodas

B. Sruogos g. 28-2, LT-10220 Vilnius
A.s.LT

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. 8 655 53245

El.p. juliusraginis @gmail.com

Kontaktinis asmuo, atsakingas

uz sutarties vykdyma —

Projekto vadovas Aurimas Vengris,
tel. § »35 53245,

el. p. avengris @gmail.com

Projektuotojas % p‘\,\.\
Julius Raginis va =
. 0

AV.




Swdartes Nr.sig-4
prie das Nr. {

MaZos vertés pirkimo
skelbiamos apklausos biidu
salygy 4 priedas

éUKsTAITIJOS NACIONALINIO PARKO LAUKO INFORMACINES SISTEMOS
ISPLETIMO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACILJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

1. Statytojas (UZsakovas). Aukstaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direk-
cija (toliau — UZsakovas).

2. Projekto tikslas. Siekiant suregulivoti lankytojy srautus, sudaryti salygas lankytojams susi-
paZinti su AukStaitijos nacionaliniu parku, jo vertybémis, numatoma iSplésti lauko informacine sis-
tema Auk3taitijos nacionaliniame parke ir uZ jos riby, sukuriant jungtis su kitomis saugomonmis teri-
torijomis. Tuo paciu siekiama supaprastinti esama lauko informacing sistema, numatyti paprastus,
bet originalius sprendinius, sumaZinant jos elementy gabaritus, taiau naudojant ilgaamZiSkesnes,
patvaresnes medZiagas, leidZianCias lauko informacinés sistemos elementus (toliau — Elementai)
tinkamai naudoti ir priZitiréti.

3. Trumpas numatomy darby apraSas. Siuo metu Aukstaitijos nacionaliniame parke jrengta
lauko informaciné sistema neapima viso nacionalinio parko ploto, visy vertybiy, atsirado naujy
sutvarkyty objekty, teritorijy, trasy (marSruty), i kurias reikia nukreipti lankytojus, néra marSruty
junggiy su kitomis saugomomis teritorijomis, nacionaliniame parke triiksta informaciniy Zenkly, yra
poreikis atnaujinti nemaZai esamy Elementy (stendy, rodykliy, lauko baldy, kt.), pakeisti juos,
naudojant ilgaamZi¥kesnes, patvarias konstrukcijas, medZiagas.

4. Statybos rasis. Nauja statyba.

5. Projekto rengimo etapas. Supaprastintas projektas.

6. Statybos vieta. AukStaitijos nacionalinis parkas (plotas 41056 ha).

IL PERKAMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

7. Projektavimo paslaugy apimtis:

7.1. projektavimo paslaugos:

7.1.1. paslaugos teikéjas (Projekto rengéjas) parengia visas reikiamas AukStaitijos nacionalinio
parko lauko informacinés sistemos i§plétimo projekto (toliau — Projektas) dalis, bet ne maZiau kaip
Sias: aiSkinamajj rasta, bréZinius, Elementy pastatymo viety Zemélapj (ortofoto), nurodydamas tiks-
lias koordinates, statybos skaiinojamosios kainos nustatymo, sgnaudy kieky Ziniara¥¢ius, darby
kiekiy Ziniara$€ius (Ziniara$¢io forma pateikiama adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase docs.asp?PID=371585,

ZiniaraS¢io pildymo instrukcija pateikiama adresu: http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/);

7.1.2. Projektas koreguojamas ir iStaisomas pagal privalomosios ekspertizés bei pagal Projekta
derinusiy institucijy pastabas;

7.2. kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis:

7.2.1. Paslaugos teikéjas esant poreikiui uZsako ir apmoka Projektui parengti reikalingy doku-
menty parengima;

7.2.2. gauna Projektui parengti reikalingus dokumentus/derinimus, Zemés sklypy savininky su-
tikimus;

7.2.3. derina Projekto sprendinius su UZsakovu ir Valstybine saugomy teritorijy tarnyba prie
Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba);

7.2.4. gauna teigiamg ekspertizés akto iSvada;

7.2.5. gauna statybg leidZiantj dokuments;

7.2.6. jgyvendinant Projekta atlieka jo vykdymo prieZiiirg.

1. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS



8. Bendri reikalavimai:

8.1. prie§ pradedant rengti Projekta, i teritorijg biitina nuvykti su Aukstaitijos nacionalinio par-
ko ir Labanoro regioninio parko direkcijos specialistais ir jvertinti esamus Elementus. Naujieji turi
deréti su esamais arba biti neutrallis. Rengiant Projekta, jo sprendiniai aptariami su UZsakovu ir
Tarnyba;

8.2. visi Elementai turi deréti kraStovaizdyje ir tarpusavyje, turi biiti ne tik esteti¥ki, bet ir ilga-
amZiai, atsparis vandalizmui ir aplinkos poveikiui, ergonomiski, patogiis naudoti lankytojams;

8.3. suprojektuoti lauko informacing sistemga lankytojams atsiZvelgiant j kraStovaizdZio, gamti-
nius bei kultlirinius teritorijos savitumus, sukuriant palankesnes salygas paZintiniam turizmui pléto-
ti;

8.4. pasitilyti kuo optimalesnius, paprastesnius, bet originalius Elementus, kiek jmanoma su-
mazinant jy gabaritus, siekiant sukurti ilgaamz¢ infrastruktiira, sudarant galimybe ja naudoti, priZia-
réti minimaliomis sgnaudomis;

8.5. projektucjant Elementus, privalu jvertinti kokybés, vaizdo ir kainos santykj (jis turi biiti
optimalus), atsiZvelgti j bisimus jy prieZitros ka$tus;

8.6. esant poreikiui numatyti medyny, aplinkos tvarkymo darbus;

8.7. projektuoti tik nesudétingy statiniy kategorijai priskiriamus Elementus;

8.8. projektuojant Elementus kultiros paveldo teritorijose (zonose) (4 pilkapynai, Taurapilio,
Tauragny piliakalniai), pagal poreikj numatyti reikalingus archeologiniy tyrimy kiekius ir vietas.
Parinkti tokias projektuojamy Elementy vietas ir konstrukcijas, kad biity reikalinga kuo ma%iau ar
cheologiniy tyrimy. Siuos sprendinius suderinti su Moksline archeologijos komisija;

8.9. rengiant Projektg jvertinti ir pagal galimybes numatyti pritaikyti infrastruktiira nejgalie-
siems (jvertinti ne tik judéjimo negalia, bet ir kitas negalias turin¢iy Zmoniy poreikius).

9. Specialiis reikalavimai Projektui rengti:

9.1. projektuojami paprasti, kuo maZesniy gabarity, keliy dydZiy (atsiZvelgiant j objekto svarba
ir vietg, kurioje bus statoma) informaciniai stendai;

9.2. Elementy spalvos, formos derinamos su UZsakovu ir Tarnyba; paslaugy teikéjas
pradédamas rengti projekta pateikia suderinti UZsakovui ir Tarnybai ne maZiau kaip 3-is visy
Elementy (informaciniy stendy, Zenkly, rodykliy, kt.) variantus (eskizus);

9.3. visos konstrukcijos turi biiti atsparios aplinkos krituliy poveikiui;

9.4. elementy atramos, poZeminés konstrukcijos projektuojamos racionalios, ilgaamzés (pvz.
gelZbetoniniai poliai, metalas), kad susidévejus ar sugadinus gaminius, jas biity galima lengvai
pakeisti naujomis, sumontuojant ant jrengty pamaty;

9.5. kelio Zenklai Nr. 628, 629 projektuojami pagal keliy eismo taisykliy ir kity teisés akty
reikalavimus;

9.6. skaiCiuojamoji Elementy statybos (jrengimo) darby kaina neturi virSyti 250 000 € g
PVM. Pagrindinis démesys turi biti skiriamas pagrindiniams privalomiems Elementams
projektuoti.

10. Preliminariis Elementy kiekiai

g‘: Elemento pavadinimas 1?::? Kiekis
I. Pagrindiniai privalomi elementai
l. | Informaciniai stendai (keliy dydziy) vnt. 70
2. | Informaciniai Zenklai, Zymintys gamtinj rezervata vnt. 24
3. | Trasos Zymeéjimo Zenklai vnt. 140
4. | Nukreipiangios rodyklés vat. 198
5. | Kelio Zenklai (Nr. 628, 629) vnt. 84
I1. Kiti pagrindiniai elementai
1. | Interaktyviis elementai vaikams vnt. 3
2. | Pauksciy stebéjimo bokstelis (iki 10 m) vnt. 1

II1. Papildomi elementai




1. | Pavésinés vnt. 2

Dviradiy stovai vnt. 5
3. | Tiltelis dviratininkams ir péstiesiems (6 m ilgio, 2,5 m

: : o vat. 1

plo€io, su barjeru automobiliams)
4 Suolai vnt. 32
3. | Lauko baldy komplektai (stalas su suolais) vat. 19
6. | LauZavietés vat. 2
7 Griliai (pritaikyti nejgaliesiems) vnt. 5
7. | Lieptai (apie 10 m ilgio ir 1,5 m ploéio) vnt, 2
8. | UZtvarai automobiliams (i viso apie 230 m) vnt. 6
9. | Pandusai nejgaliesiems (i$ viso apie 15 m) vnt. 3
12. | Lauko tualetas (pritaikytas nejgaliesiems) vnt. 1
13. |, Vabaly vie$butis* vnt. 1
14. | ,Pojtidiy“ aikstelé (iki 20 m?) vnt. 1

PASTABA: planuojamy Elementy kiekiai yra preliminariis. Reikalingy Elementy kiekis (esant po-
reikiui, sqraSas gali biiti pildomas arba maZinamas), jrengimo, pastatymo vietos, kiti reikalingi, bet
Cia nenurodyti darbai numatomi rengiant Projektq. Tiksliis Elementy kiekiai nustatomi, atsiZvel-
giant j nustatytq bendrq skaiciuojamgjg lauko informacinés sistemos jrengimo darby kaing. Pasta-
tymo vietos projektavimo metu tikslinamos su UZsakovu.

11. Rengiant Projekta vadovaujamasi Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy, statybos jsta-
tymais, kitais galiojan¢iais dokumentais, taisyklémis bei teisés aktais, reglamentuojanéiais projekty
rengimg ir statybg.

12. Skaifiuojamoji kaina nustatoma pagal Projekte numatytas darby rais ir lenteléje
nurodytas dalis.

13. Reikalavimai Projekto dokumenty kalbai (-oms). Projekto dokumentai turi biiti parengti
lietuviy kalba.

14. Reikalavimai Projekto dokumentams jforminti, jo sudédiai ir pan. UZsakovui pateikia-
mi 5 spausdinti visy Projekto daliy egzemplioriai ir 3 egz. samatiniy skai¢iavimy (tame tarpe 1
skaitmeninis darby kiekiy Ziniara3¢io egzempliorius Excell formatu pagal UZsakovo pateiktg forma
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase docs.asp?PID=371585 ir instrukcija
http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/). Elektroniné Projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadini-
mai bei struktiira formuojami pagal Projekto dalis, failo dydis turi nevirSyti 10 MB) kompaktinio
disko (CD/DVD) formate ir perduodami UZsakovui (1 egz.).

IV. REIKALA VIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI

15. Projekto vykdymo prieZitira atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira“ apima Projekte numatyty darby vykdymo prieZitirg.

16. Projekto vykdymo prieZitira atlickama objekte. UZ iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms sta-
tybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su Projekto prieZiiira susijusioms veikloms
atsakingas Paslaugos teikéjas. Sios i¥laidos turi biiti jskaigiuotos j pasitilymo kaing.

17. Reikalaujami rezultatai/ataskaitos. Teikdamas paslaugas, Paslaugos teikéjas turés pa-
rengti ataskaitas:

17.1. tarpiné ataskaita pateikiama per 15 d. UZsakovui ar Tarnybai pareikalavus. Joje apibend-
rinama paslaugos teikimo veikla;

17.2. baigiamoji ataskaita pateikiama per viena ménesj nuo Projekto jgyvendinimo (uZbaigimo
akto sura§ymo) dienos. Sioje ataskaitoje trumpai apraSoma Projekto vykdymo prieiiros eiga;

17.3. ataskaitos rengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZsakovui ar

Tarnybai. UZsakovui ir Tarnybai patvirtinus baigiamajg ataskaitg, galutinai apmokama uZ Projekto
vykdymo prieZiiiros paslauga.
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MaZos vertés pirkimo
skelbiamos apklausos biidu
salygy 5 priedas

LABANORO REGIONINIO PARKO LAUKO INFORMACINES SISTEMOS ISPLETIMO
PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

1. Statytojas (UZsakovas). Aukstaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direk-
cija (toliau — UZsakovas).

2. Projekto tikslas. Siekiant sureguliuoti lankytojy srautus, sudaryti salygas lankytojams susi-
paZinti su Labanoro regioniniu parku, jo vertybémis numatoma i$plésti lauko informacine sistema
Labanoro regioniniame parke. Tuo patiu siekiama supaprastinti esamg lauko informacineg sistemag,
numatyti paprastus, bet originalius sprendinius, sumaZinant jos elementy gabaritus, tatiau naudojant
ilgaamZisSkesnes, patvaresnes medZiagas, leidZian¢ias juos tinkamai naudoti ir priZitiréti.

3. Trumpas numatomy darby apraSas. Siuo metu Labanoro regioniniame parke jrengta
lauko informaciné sistema neapima viso regioninio parko ploto, visy vertybiy, atsirado naujy
sutvarkyty objekty, teritorijy, trasy (marSruty), j kurias reikia nukreipti lankytojus, triksta
informaciniy Zenkly regioniniame parke, yra poreikis atnaujinti nemaZai esamy lauko informacinés

sistemos elementy (stendy, rodykliy, lauko baldy, kt.), pakeisti juos, naudojant ilgaamZiskesnes,
patvarias konstrukcijas, medZiagas.

4. Statybos riisis. Nauja statyba.
5. Projekto rengimo etapas. Supaprastintas projektas.
6. Statybos vieta. Labanoro regioninis parkas (plotas 55340 ha).

II. PERKAMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

7. Projektavimo paslaugy apimtis:

7.1. projektavimo paslaugos:

7.1.1. paslaugos teikéjas (Projekto rengéjas) parengia visas reikiamas Labanoro regioninio par-
ko lauko informacinés sistemos i¥plétimo projekto (toliau — Projektas) dalis, bet ne maZiau kaip
Sias: aiSkinamajj rasta, bréZinius, Elementy pastatymo viety Zemélapj (ortofoto), nurodydamas tiks-
lias koordinates, statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo, sanaudy kieky Ziniara$tius, darby
kiekiy Ziniara3¢ius (Ziniara$¢io forma pateikiama adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase docs.asp?PID=371585,

ZiniaraS¢io pildymo instrukcija pateikiama adresu: http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/);

7.1.2. Projektas koreguojamas ir iStaisomas pagal privalomosios ekspertizés bei pagal Projekta
derinusiy institucijy pastabas;

7.2. kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis:

7.2.1. Paslaugos teikejas esant poreikiui uZsako ir apmoka Projektui parengti reikalingy doku-
menty parengima;

7.2.2. gauna Projektui parengti reikalingus dokumentus/derinimus, Zemés sklypy savininky su-
tikimus;

7.2.3. derina Projekto sprendinius su UZsakovu ir Valstybine saugomy teritorijy tarnyba prie
Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba);

7.2.4. gauna teigiama ekspertizés akto i§vada;

7.2.5. gauna statyba leidZiantj dokuments;

7.2.6. jgyvendinant Projekta atlieka jo vykdymo prieZifirg.

1. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

8. Bendri reikalavimai:



8.1. prie¥ pradedant rengti Projekta, j teritorijg biitina nuvykti su AukStaitijos nacionalinio par-
ko ir Labanoro regioninio parko direkcijos specialistais ir jvertinti esamus Elementus. Naujieji turi
deréti su esamais arba biiti neutraliis. Rengiant Projekta, jo sprendiniai aptariami su UZsakovu ir
Tarnyba;

8.2. visi Elementai turi deréti kra§tovaizdyje ir tarpusavyje, turi biiti ne tik estetiski, bet ir ilga-
amZiai, atspariis vandalizmui ir aplinkos poveikiui, ergonomiski, patogiis naudoti lankytojams;

8.3. suprojektuoti lauko informacing sistema lankytojams atsiZvelgiant | kraStovaizdZio, gamti-
nius bei kultfirinius teritorijos savitumus, sukuriant palankesnes salygas paZintiniam turizmui pléto-
ti;

8.4. pasiillyti kuo optimalesnius, bet originalius Elementus, kiek jmanoma sumaZinant gabari-
tus, siekiant sukurti ilgaamZe infrastruktiirg, sudarant galimybe jg naudoti, priZiGréti minimaliomis
sgnaudomis;

8.5. projektuojant Elementus, privalu jvertinti kokybés, vaizdo ir kainos santykj (jis turi biti
optimalus), atsiZzvelgti j bisimus jy prieZitros kaStus;

8.6. esant poreikiui numatyti medyny, aplinkos tvarkymo darbus;

8.7. projektuoti tik nesudétingy statiniy kategorijai priskiriamus Elementus;

8.8. projektuojant Elementus kultiiros paveldo teritorijose (zonose), pagal poreikj numatyti rei-
kalingus archeologiniy tyrimy kiekius ir vietas. Parinkti tokias projektuojamy Elementy vietas ir
konstrukcijas, kad biity reikalinga kuo maZiau archeologiniy tyrimy. Siuos sprendinius suderinti sy
Moksline archeologijos komisija; ’

8.9. rengiant Projektg jvertinti ir pagal galimybes numatyti pritaikyti infrastruktiira nejgalie-
siems (jvertinti ne tik judéjimo negalig, bet ir kitas negalias turin¢iy Zmoniy poreikius).

9. Specialis reikalavimai Projektui rengti:

9.1. projektuojami paprasti, kuo maZesniy gabarity, keliy dydZiy (atsiZvelgiant | objekto svarba
ir vieta, kurioje bus statoma) informaciniai stendai;

9.2. paslaugy teikéjas pradédamas rengti projektg pateikia suderinti UZsakovui ir Tarnybai ne
maZiau kaip 3-is visy Elementy (informaciniy stendy, Zenkly, rodykliy, kt.) variantus (eskizus).
Elementy spalvos, formos derinamos su UZsakovu ir Tarnyba;

9.3. visos konstrukcijos turi biiti atsparios aplinkos poveikiui;

9.4. elementy atramos, poZeminés konstrukcijos projektuojamos racionalios, ilgaamZés (pvz.
gelzbetoniniai poliai, metalas), kad susidévéjus ar sugadinus gaminius, jas biity galima lengvai
pakeisti naujomis, sumontuojant ant jrengty pamaty;

9.5. kelio Zenklai Nr. 629, 628, 710 projektuojami pagal keliy eismo taisykliy ir kity teisés akty
reikalavimus;

9.6. skaitiuojamoji Elementy statybos (jrengimo) darby kaina neturi vir$yti 250000 € su PVM
Pagrindinis démesys turi biiti skiriamas pagrindiniams privalomiems Elementams projektuoti.

10. Preliminariis Elementy kiekiai

1%1: Elemento pavadinimas L;I::O Kiekis
I. Pagrindiniai privalomi elementai
1. | Informaciniai stendai (keliy dyd¥iy) Vi 50
28 Ir.xfgrmaciniai 7enklai (rezervatag Zymintis, jspéjantis, preven- ot 70
cinis) )
3. | Trasy Zyméjimo Zenklai vnt. 145
4. | Nukreipiancios rodyklés vnt. 135
5. | Kelio Zenklai (Nr. 628, 629, 710) vnt. 81
I1. Papildomi elementai

1. | Pavésinés vnt. 5
2. | Dviraciy stovai vnt. 7
3. | Tiltelis (12 m ilgis, 1.5 m plotis) vat, 1
4. | Suolai vnt. 82




5. | Lauko baldy komplektai (stalas su suolais) vnt. 30
6. | LauZavietés vnt. 41
7. | Prieplaukos vnt, 2
8. | Rezervaty uZtvarai vnt. 3
9. |,,Vabaly viesbutis* vnt. 1

PASTABA: planuojamy Elementy kiekiai yra preliminariis. Reikalingy Elementy kiekis (esant gali-
mybei, sqraSas gali biiti pildomas), jrengimo, pastatymo vietos, kiti reikalingi, bet ¢ia nenurodyti
darbai numatomi rengiant Projektq. Tikslids Elementy kiekiai nustatomi, atsiZvelgiant j nustatytg

bendrg skaiciuojamqgjq lauko informacinés sistemos jrengimo darby kaing. Pastatymo vietos pro-
Jjektavimo metu tikslinamos su UZsakovu.

11. Rengiant Projekta vadovaujamasi Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy, statybos jsta-
tymais, kitais galiojanéiais dokumentais, taisyklémis bei teisés aktais, reglamentuojanéiais projekty
rengimg ir statybg.

12. Skaitiuojamoji kaina nustatoma pagal Projekte numatytas darby rulis ir lenteléje
nurodytas dalis.

13. Reikalavimai Projekto dokumenty kalbai (-oms). Projekto dokumentai turi biiti parengti
lietuviy kalba.

14. Reikalavimai Projekto dokumentams jforminti, jo sudééiai ir pan. UZsakovui pateikia-
mi 5 spausdinti visy Projekto daliy egzemplioriai ir 3 egz. samatiniy skai¢iavimy (tame tarpe 1
skaitmeninis  egzempliorius  Excell  formatu pagal UZsakovo  pateikta  formg
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase docs.asp?PID=371585 ir instrukcijg
http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/). Elektroniné Projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadini-
mai bei struktiira formuojami pagal Projekto dalis, failo dydis turi nevir§yti 10 MB) kompaktinio
disko (CD/DVD) formate ir perduodami UZsakovui (1 egz.).

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI

15. Projekto vykdymo prieZiiira atlickama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiiira“ apima Projekte numatyty darby vykdymo prieZitirg.

16. Projekto vykdymo prieZiiira atliekama objekte. UZ iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms sta-
tybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su Projekto prieZitira susijusioms veikloms
atsakingas Paslaugos teikéjas. Sios i8laidos turi biiti jskai€iuotos j pasifilymo kaing.

17. Reikalaujami rezultatai/ataskaitos. Teikdamas paslaugas, Paslaugos teikéjas turés pa-
rengti ataskaitas:

17.1. tarpiné ataskaita pateikiama per 15 d. UZsakovui ar Tarnybai pareikalavus. Jose apibend-
rinama paslaugos teikimo veikla;

17.2. baigiamoji ataskaita pateikiama per vieng ménesj nuo Projekto jgyvendinimo (uZbaigimo
akto suraiymo) dienos. Sioje ataskaitoje trumpai apraSoma Projekto vykdymo prie¥ifiros eiga;

17.3. visos ataskaitos rengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZsakovui
ar Tarnybai. UZsakovui ir Tarnybai patvirtinus baigiamajg ataskaitg, galutinai apmokama uZ Projek-
to vykdymo prieZitiros paslauga.
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Projektuotojas Julius Raginis, adresas: S. Skapo

.34, LT-01122 Vilnius, mob. tel. +370

65553245, juliausraginio@gmail.com, individualios veiklos paZymos Nr. 710934

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéja,

mokes¢io mokétojas)

Aukstaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai

PASIULYMAS . i
DEL LAUKO INFORMACINES SISTEMOS ISPLETIMO AUKSTAITIJOS

NACIONALINIAME IR LABANORO REGIONINIUOSE PARKUOSE PROJEKTAVIMO IR
PROJEKTY VYKDYMO PRIEZITROS

2018-04-23 Nr._1

(Data)
Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /AJeigu dalyvauja itkio subjekty grupe,
suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Julius Raginis, dirbantis pagal
individualios veiklos paZzyma Nr.
710934

Tiekéjo adresas AJeigu dalyvauja ikio subjekty grupe,
suraSomi visi dalyviy adresai/

B. Sruogos g. 28-2, LT-10220
Vilnius

Asmens, pasiraSiusio pasifilymga saugiu elektroniniu parasu,
vardas, pavardé, pareigos

Julius Raginis

Telefono numeris

8 65553245

Fakso numeris

El. pasto adresas

juliausraginio@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us); ar subteikéjq (-us)/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) | Architektas Aurimas Vengris,

pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) | Skapo 3-31, LT-01122 Vilnius

adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama { 50%
pasitelkti subrangova (-us), subtiekéja (-us) ar
subteikéjg (-us)

1. Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) Pirkimo salygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).



Atsizvelgdami { Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas, siiilome tokig Paslaugy atlikimo
kaina:

Eil. Paslaugy pavadinimas Kiekis, | Vieneto kaina, PVM Kaina, Eur (su
Nr. mato vat. | Eur (be PVM) PVM)
1 2 3 4 5 6

Lauko informacinés sistemos i$plétimo

1. | Aukstaitijos nacionaliniame parke 1 vat. 7200 0 7200
projekto parengimas
Lauko informacinés sistemos i3plétimo

2. | Labanoro regioniniame parke projekto | 1 vnt. 7000 0 7000
parengimas
Parengto Lauko informacinés sistemos

3. | igpletimo Aukstaitijos nacionaliniame | 1 vnt. 400 0 400
parke projekto vykdymo prieZiiira
Parengto Lauko informacinés sistemos

4. | isplétimo Labanoro regioniniame 1 vnt. 300 0 300
parke projekto vykdymo prieZiiira

IS VISO, EUR SUPVM (bendra pasiiilymo kaina (1+2+3+4): | 14900

Bendra pasiilymo kaina su PVM — __14900,00_EUR. __keturiolika tikstan2iy devyni Simtai__
EUR, 00 euro ct.

(suma skaiciais) ( suma ZodZiais)

1 8ig suma ieina visos ilaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro - 0 EUR.

(Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo kaing be
PVM ir priezastis, dél kuriy PVM nemoka)

Pastaba: asmuo néra PVM mokétojas, nes atlygis uZz parduotas paslaugas Salies teritorijoje per
paskutiniuosius 12 ménesiy nevirsija 45 000,00 eur.

Teikdami §j pasiiilyma, patvirtiname, kad:

1. [ miisy siiloma kaing jskaitiuotos visos sutarties vykdymo islaidos ir visi mokesiai, ir kad mes
prisiimame rizika uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasililyma ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiCiuoti i pasiilymo kaina. Sialomos
paslaugos visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

2. Visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovg ir apima viska, ko reikia
visidkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Pasiiilymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento lapy

Nr. skaiéius

1. | Teise verstis atitinkama veikla (teikti paslaugas) patvirtinantys ir Kiti | 1
reikalingi pridéti dokumentai

Sutarties, akty, saskaitos faktiiros kopijos

2. | Ketinimy protokolas 1
3. | Individualios veiklos paZymos kopija 1
4. | Diplomo kopija 1
5. | Atestaty kopijos 2
6. 8
7. 1

PaZyma apie suteiktas pasiaugas




Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkancioji organizacija Sios informacijos
negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
Eil. |Pateikty dokumenty pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj | Dokumento  puslapiy
Nr. |,.Konfidencialu®) skaidius

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasifilyme néra. Vadovaujantis LR vie3yjy pirkimy {statymo 86 str. 9 d., perkangioji organizacija jpareigota vieinti laiméjusio
dalyvio pasillyma ir sudaryta sutartj (iSskyrus nurodyta konfidencialia informacija). Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasidilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

~
. . ™~ . "
Projektuotojas Julius Raginis

(Tiekejo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)
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