BALDU GAMYBOS IR PARDAVIMO-PIRKIMO SUTARTIS Nr. 20161128/1

2016.11.28

REJBEN UAB, juridinio asmens kodas 125962387, buveinés adresas Liudvinavo g. 24 Vilnius,
atstovaujama Dizainerio Gintaro Jastremsko, veikian¢io pagal jgaliojima Nr.6 (toliau vadinama
»Rangovu®),

ir

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, juridinio asmens kodas 190781293,
buveinés adresas J. Kairiakscio g. 10 Vilnius, atstovaujamas Direktoriaus Gedimino Pridotko, veikiancio
pagal jstaigos nuostatus (toliau vadinamas ,,Uzsakovu®),

(toliau Rangovas ir Uzsakovas abu kartu vadinami ,,Salimis®, kiekvienas atskirai ,,Salimi) susitaré ir
sudaré $ig sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi‘):
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Sutarties objektas

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pagal
suderintg Uzsakovo uzsakyma atlikti Priede Nr. 1 nurodytus darbus ir perduoti juos Uzsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti Rangovo atliktus darbus ir uz
juos sumoketi.

Sutarties dalykas

Uzsakovas uzsako, o Rangovas atlieka $iuos darbus (toliau vadinama ,,Darbais‘):

2.1.1. Baldy projektavimo darbus;

2.1.2. Baldy gamybos darbus;

2.1.3. Baldy sumontavimo §ioje Sutartyje Uzsakovo nurodytoje vietoje darbus.

Sios Sutarties vykdymas atlickamas tik pagal abiejy Saliy rastu patvirtinta UZsakovo uzsakyma,
kuris negali buti vienasaliskai kei¢iamas po Sutarties pasiraSymo.

Rangovas Baldus gamina savo priemonémis, i§ savo medziagos ir savo rizika.

Rangovas nurodo, kad Baldai gali bati naudojami tik pagal juy tiesioging paskirtj, o Uzsakovas
patvirtina, kad Baldus uzsako $iame punkte numatytam naudojimui.

UzZsakovas nurodo, kad Baldy pristatymo ir sumontavimo vieta yra Vilniaus miestas, J. Kairitks$¢io
g. 10 (toliau vadinama ,,Patalpomis‘). Uzsakovas pareiskia, kad Patalpos jam priklauso nuosavybés
teise ir/ar Uzsakovas teisétai ir nevarzomai turi teis¢ naudoti ir valdyti Patalpas kitu teisiniu
pagrindu, taip pat néra jokiy treCiyjy asmeny ar faktiniy aplinkybiy, dél kuriy Rangovas negaléty
tinkamai ir suderintais terminais pristatyti ir sumontuoti Baldus Patalpose, jskaitant, bet
neapsiribojant UZsakovo garantija, kad Sutartyje numatyta Baldy pagaminimo ir pristatymo termino
pasibaigimo dieng Patalpos bus atlaisvintos ir parengtos Baldy montavimui. Tuo atveju, jeigu
Uzsakovo pareiSkimas, nurodytas Siame punkte yra neteisingas, tai neatleidzia Uzsakovo nuo
prievolés atsiskaityti su Rangovu pagal Sig Sutartj.

Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

Visa Sutarties kaina yra 7613,03 (septyni tiikstanciai $e$i Simtai trylika eury 03 ct) € su PVM j kurig
jeina projektavimo darbai, baldy ir kity prekiy kaina, sumontavimo darby ir atvezimo kaina.
UZzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, arba nuo Baldy perdavimo-priémimo akto pasira§ymo
dienos.

Atsiskaitymo terminai gali biiti koreguojami, priklausomai nuo UZsakovo gaunamo finansavimo.
Sutrikus finansavimui Rangovas sutinka laukti dar 30 kalendoriniy dieny, neskai¢iuodamas uz tai
delspinigiy nuo saskaitoje-faktiiroje nurodytos sumos.

Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeisti tiesiogiai su kaina susij¢ mokesciai (pridétinés vertés
mokestis (toliau — PVM) ir pan.) ar jvesti nauji, ji bus kei¢iama atitinkama dalimi, atsizvelgiant |
kainos sudétyje esan¢io mokeséio dalj ar pridedant naujg mokest;.
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UZzsakovui neapmokéjus Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovas jsipareigoja mokéti Rangovui
0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta apmokéti kalendorine
diena.

Uzsakovo prievolei apmokéti pagal §ig Sutartj neturi jtakos kity sutar¢iy, Uzsakovo pasirasyty su
Rangovu, vykdymas.

Uzsakovo prievolei apmokeéti pagal §ig Sutartj neturi jtakos kity sutar¢iy, Uzsakovo pasirasyty su
Rangovu, vykdymas.

Darby atlikimo terminai ir tvarka

UZzsakovui ir Rangovui patvirtinus Baldy projekta, Rangovas jsipareigoja parengti Uzsakymo
specifikacijg Baldy projekto patvirtinimo dieng arba ne véliau kaip iki Sutarties patvirtinimo abiejy
Saliy paragais.

Baldy projektas yra rengiamas Uzsakovo pateikty duomeny pagrindu, jskaitant, bet neapsiribojant
pateiktu Patalpy planu, Patalpy luby-sieny-grindy kampy iSmatavimais, Uzsakovo nurodytais
atstumais tarp atskaitos tasSky (elektros energijos iSeigy, vandentiekio iSeigy ir pan.), reikSmingy
Baldy projekto rengimui, remiantis Uzsakymo specifikacijos rengimo diena esanciais duomenimis
bei Uzsakovo pateiktais buitinés technikos bréziniais, jeigu ji bus montuojami j Baldus. Uzsakovo
Uzsakymo patvirtinimas reiskia, kad Uzsakyme yra tinkamai ir teisingai nurodyti Uzsakovo suteikti
duomenys apie Patalpas bei Uzsakovo pateikti duomenys nebus keiéiami.

Uzsakovui ir Rangovui patvirtinus Baldy projektg, Rangovas jsipareigoja pagaminti Baldus ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, 0 pristatyti Baldus ne véliau kaip per 7 (septynias)
kalendorinias dienas.

Sutarties 4.3. p. numatytas Baldy pagaminimo terminas negali buti Rangovo vienasaliskai
pratesiamas. llgesniam laikotarpiui Sutarties 4.3. p. numatytas terminas gali blti pratgsiamas tik
rastiskai suderinus su Uzsakovu.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas nevykdo bet kurio Sutartimi prisiimto jsipareigojimo, Rangovo
jsipareigojimy vykdymo terminai atitinkamai pratgsiami tokios trukmés laikotarpiui, koks truko nuo
pareigos Uzsakovui jvykdyti Sutartimi prisiimtg jsipareigojimg atsiradimo iki Sios pareigos
ivykdymo.

Uzsakovas pareiSkia, kad pagamintus Baldus jis priims asmeniSkai, kaip atsakingas asmuo Rolanas
Antulis, tel. Nr. 8 610 61600 (toliau vadinama ,,Atsakingu asmeniu‘).

Rangovas apie pagamintus Baldus ir jy pristatymg praneSa Atsakingam asmeniui telefonu,
UZsakovui rastu pageidaujant — Sioje Sutartyje nurodytu fakso numeriu, elektroniniu pastu ar pastu.
Rangovas pristato Baldus su UZsakovu suderintg dieng suderintu laiku. Tuo atveju, jeigu Sutartyje
nustatytais terminais UZsakovas negali priimti Baldy, Rangovas nelaikomas pazeidusiu prievolés
pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Baldus nurodytais terminais, jeigu nepasibaigus Siam terminui,
Rangovas pranesé Uzsakovui ar Atsakingam asmeniui apie Baldy pagaminimg ir pristatyma.
Rangovas pareiskia, kad atsakingas asmuo uz Baldy montavimg ir Darby perdavimo priémimo akto,
nurodyto Sutarties 4.11 p. pasiraS8yma, ir Uzsakovo rastiSky pastaby, numatyty Sutarties 4.11 p.
priémima, pagal $ig Sutartj yra Gintaras Jastremskas.

Rangovui pristacius Baldus j Uzsakovo nurodyta vietg ir juos sumontavus, Uzsakovas ar Atsakingas
asmuo sumontavimo dieng jsipareigoja pasirasyti Darby perdavimo-priémimo akta (toliau vadinama
»Darby perdavimo-priémimo aktu®) arba pareiksti rastu motyvuotas pastabas dél atlikty Darby
trikumy. Siame punkte numatyto Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymas tuo padiu yra
Uzsakovo patvirtinimas, kad Baldai ir montavimo darbai buvo jo apzitréti, patikrinti ir kad dél
Rangovo atlikty darby pretenzijy UZsakovas neturi. Tuo atveju, jeigu Siame punkte numatytais
terminais UZzsakovas ar Atsakingas asmuo nepasiraso Darby perdavimo-priémimo akto ir
nepareiSkia raStu motyvuoty pastaby dél atlikty Darby trikumy, Darbai laikomi tinkamai ir
savalaikiai atliktais. Darby trikumais néra laikoma Baldy iSmatavimy/pozicijy neatitikimas faktinei
juy montavimo vietai, buitinés technikos iSmatavimams ar kiti trikumai, jeigu Baldai yra pagaminti
sutinkamai su patvirtintu UZsakovo uzsakymu, taip pat nelaikoma, jeigu Baldy Rangovas negali
tinkamai sumontuoti dél UZzsakovo pateikty neteisingy duomeny patvirtiname UZsakovo uzsakyme.
Tuo atveju, jeigu Uzsakovo Sutarties 4.10 p. numatytais terminais pateiktos pastabos yra
motyvuotos, Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis istaisyti Uzsakovo raste nurodytus Darby trukumus
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per kuo jmanomai trumpesnj laikotarpj. Rangovui iStaisius Darby trikumus, UZsakovas jsipareigoja
pasiraSyti Galutinj darby perdavimo-priémimo akta Darby trukumy iStaisymo diena.

Tuo atveju, jeigu Rangovui pristacius Baldus sutartais terminais, Rangovas negali pradéti Baldy
montavimo darby, UzZsakovas jsipareigoja priimti Baldus pagal Baldy perdavimo-priémimo aktg.
Rangovo pagamintiems Baldams yra suteikiamas 18 ménesiy kokybés garantijos terminas. Jeigu
Darby defektai nustatomi per garantinj terming, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai juos pasSalinti
per Saliy suderintg terming. UZsakovo pretenzijos dél darby defekty priimamos telefonu Nr. 85 260
2687 arba faksu 85 2643006. Siame punkte numatytas garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo
Darby perdavimo priémimo akto pasiraSymo dienos arba nuo dienos, kai toks aktas turéjo biti
pasirasSytas.

Sutarties 4.13 p. numatyta garantija netaikoma ir Darby defektais nelaikomi Baldy ar montavimo
darby rezultaty pakitimai, atsirade: a) dél natiiralaus Baldy nusidévéjimo; b) dél Uzsakovo ar treciyjy
asmeny padaryto mechaninio poveikio; c) dél Baldy naudojimo ne pagal jy naudojimo tiesioging
paskirtj ar pazeidziant Sutarties 4.15 p. numatytas tinkamos Baldy priezitiros esmines salygas.

Baldy prieziiiros esminés salygos: a) Baldai turi biiti saugojami nuo vandens, krituliy, atviros ugnies,
Patalpos, kuriose yra Baldai turi biiti védinamos i§vengiant gary susikaupimo; b) Baldy valymui
naudoti tik tam skirtas priemones ir jrenginius.

Saliy jsipareigojimai

Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti tikslig ir teisingg informacija, reikalingg Uzsakovo uzsakymo parengimui ir
tvirtinimui, kaip numatyta Sutarties 4.2. p.;

5.1.2. gavus Rangovo pranesima apie Baldy pagaminimg ir parengima pristatymui, ne véliau kaip
per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokio pranes§imo gavimo dienos priimti Baldus ir sudaryti
Rangovui tinkamas salygas Baldy montavimo darbams atlikti;

5.1.3. nustatytais terminais pasirasyti Darby perdavimo-priémimo akta;

5.1.4. naudoti Baldus pagal jy tiesioging paskirtj, nurodyta Sutarties 2.5. p, laikantis Baldy priezitiros
esminiy salygy, numatyty Sutarties 4.15. p.

5.1.5. informuoti Rangova apie rastu apie pasikeitusius Uzsakovo rekvizitus.

Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. tinkamai ir nustatytais terminais atlikti Darbus ir perduoti Uzsakovui. Rangovui véluojant
atlikti darbus nustatytais terminais, Rangovas moka UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo véluojamy atlikti darby kainos.

5.2.2. Baldy gamybai ir montavimui naudoti tik kokybiskas medziagas;

5.2.3. per jmanomai trumpesnj laikg iStaisyti Darby trukumus, rastu nurodytus Uzsakovo.

Kitos salygos

Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo ir galioja iki visiko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.
Pasira$ydami $ig Sutartj, Saliy atstovai patvirtina, kad turi visus jgaliojimus pasirasyti ig Sutartj, o
taip pat patvirtina, kad Salims néra jokiy kliti¢iy sudaryti §ig Sutartj.

Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj jspéjes apie tai Rangova ne véliau kaip prie§ 7
(septynias) kalendorines dienas.

Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj jspéjes apie tai Uzsakova ne véliau kaip prie§ 7
(septynias) kalendorines dienas.

Sutartis nutraukiama nesuéjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Uzsakovas netenka
funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta $i Sutartis.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) sutarties sudarymo metu, sutarties Salys gali keisti tik
neesmines sutarties salygas. Pirkimo sutarties Saliy valia jforminama susitarimu, pasiraSomu abiejy
pirkimo sutarties Saliy, pridedant ir visg susijusig susirasiné¢jimo dokumentacija, Sie dokumentai yra
neatskiriama pirkimo sutarties dalis.



6.6.

Sutartis bus skelbiama Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

6.7. Sutarties Salis pranesimus ir informacija kitai Sutarties Saliai perduoda, remdamasis §ioje Sutartyje
numatytais rekvizitais.

6.8. Visi gincai, idkile dél Sios Sutarties vykdymo, sprendziami derybomis. Jei Salys nesusitaria, gindas
sprendziamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Rangovo buveingés vieta.

6.9. Sutarties Salis atleidziama nuo atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal sutartj nejvykdyma,
jeigu juy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure), kaip jas apibrézia Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykles”.

6.10. Si Sutartis pasirasoma dviem vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais - po vieng kiekvienai
Saliai.

Uzsakovas: Vykdytojas:

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos REJBEN UAB

vertinimo institutas

Juridinio asmens kodas 190781293 Juridinio asmens kodas 125962387

Adresas: J. Kairitiks¢io g. 10, Vilnius PVM mokétojo kodas LT259623811

A.s. LT364010042400050073 Adresas: Liudvinavo g. 24, Vilnius

Bankas AB DNB A.s. LT887044060000433171

Banko kodas 40100 AB SEB bankas

El. pastas: nmvrvi@vet.lt Banko kodas 70440

Tel.: +3705 2780470 Tel./Faks: +370 5 2602687; +370 5 2135800

Faks.: +3705 2780471 Faks.: +370 5 2643006; +370 5 2135800

mob. tel. +370 610 61600 mob. tel. +370 685 77338

Direktorius: Dizaineris:

Gediminas Pridotkas Gintaras Jastremskas

AV. AV.



