

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES

DĖL 2017-ESO-1460 ELEKTROS TINKLO ĮRENGIMO DARBŲ, KURIŲ VERTĖ NUO 35.000,00 EUR BE PVM IKI 144.000,00 EUR BE PVM UTENOS REGIONE APIMA SAVIVALDYBES: ANYKŠČIŲ RAJONAS, UTENOS RAJONAS, ZARASŲ RAJONAS, IGNALINOS RAJONAS, VISAGINO MIESTAS, ŠVENČIONIŲ RAJONAS, MOLĖTŲ RAJONAS, UKMERGĖS RAJONAS. PIRKIMO SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/580517

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale,

M. Baliucko įmonė „Varžos matas“ (toliau – **1 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 154249846, PVM mokėtojo kodas LT542498419, registruotos buveinės adresas Gegužės g. 16A, LT-029107, Anykščiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

UAB „Vytrita“ (toliau – **3 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 133858826, PVM mokėtojo kodas LT338588219, registruotos buveinės adresas Atramos g.2, LT-47174 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre,

UAB „INDASTRUS“ (toliau – **4 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 148428467, PVM mokėtojo kodas LT48428467, registruotos buveinės adresas Pajuostės pl.36, LT-36104 Panevėžio m., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių energetinė statyba“ (toliau – **5 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 154229968, PVM mokėtojo kodas LT542299610, registruotos buveinės adresas Stoties g. 5, LT-29107 Anykščių m., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A)** 2017 m. birželio 26 d. buvo paskelbtas supaprastintų skelbiamų derybų viešasis pirkimas dėl **2017-ESO-1460 Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM Utenos regione apima savivaldybes: Anykščių rajonas, Utenos rajonas, Zarasų rajonas, Ignalinos rajonas, Visagino miestas, Švenčionių rajonas, Molėtų rajonas, Ukmergės rajonas** (pirkimo Nr. 189423) (toliau – Pirkimas);
- B)** Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju;
- C)** Rangovas yra ir šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu bus pasirengęs (i) dalyvauti Atnaujintame varžymesi, (ii) pateikti Atnaujintus pasiūlymus perkančiosios organizacijos kvietime pateikti Atnaujintus pasiūlymus nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Pagrindinę sutartį kvietimo pateikti Atnaujintus pasiūlymus, Pasiūlyme ir Atnaujintame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis bei (iv) profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma Pagrindinę sutartį, taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kuria susitarė:

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS (Preliminariosios sutarties BD 4 dalis)

1.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra **2017-ESO-1460 Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM Utenos regione apima savivaldybes: Anykščių rajonas, Utenos rajonas, Zarasų rajonas, Ignalinos rajonas, Visagino miestas, Švenčionių rajonas, Molėtų rajonas, Ukmergės rajonas** aprašyti šioje Preliminariojoje sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

1.2. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais atlikti **2017-ESO-1460 Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM**

Utenos regione apima savivaldybes: Anykščių rajonas, Utenos rajonas, Zarasų rajonas, Ignalinos rajonas, Visagino miestas, Švenčionių rajonas, Molėtų rajonas, Ukmergės rajonas (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA **(Preliminariosios sutarties BD 5 dalis)**

- 2.1. Pagal šią Preliminariąją sutartį perkami Darbai, aprašyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose atskiruose Užsakymuose, kurie bus atliekami įvykdžius Atnaujinto varžymosi procedūras ir su Rangovu Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudarius Pagrindinę sutartį.
- 2.2. Reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose Užsakymuose. Nurodytuose dokumentuose Darbams nustatyti reikalavimai galioja ir pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims.
- 2.3. Rangovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Darbus atliks pagal su Užsakovu sudaromas Pagrindines sutartis.
- 2.4. Maksimalus Darbų kiekis nustatytas Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 4. Užsakovas, Atnaujinto varžymosi metu pateikdamas Užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečius Darbų kiekius ir/arba reikalavimus jiems ir/ar jų parametrus.
- 2.5. Bendrą Darbų kainą sudaro **6.050.000,00** eurų (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
- 2.5.1. Darbų kaina **5.000.000,00** eurų (penki milijonai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;
- 2.5.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - **1.050.000** eurų (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct).
- 2.6. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso 2.4 punkte nustatyto preliminararaus Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies.
- 2.7. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų kiekius, neviršijant Preliminariosios sutarties SD 2.4 punkte nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir 2.5 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.
- 2.8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis, kuris negalės būti didesnis nei nurodyta šios Preliminariosios sutarties Priede Nr. 2;
- 2.9. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Darbų įkainiai Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.10. Rangovo Atnaujintame pasiūlyme ir Pagrindinėje sutartyje nurodyti Darbų įkainiai negali būti didesni už šioje Preliminariojoje sutartyje nurodytus įkainius.
- 2.11. Užsakovas pasilieka teisę nesudaryti Pagrindinės sutarties pagal pateiktą Atnaujintą pasiūlymą ir Darbų įsigijimui vykdyti naują pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.
- 2.12. Pagrindinės sutarties kaina lygi pagal vieną Užsakymą perkamų Darbų kainai.

3. DARBŲ KOKYBĖ **(Preliminariosios sutarties BD 8 dalis)**

- 3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus (toliau Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžta Preliminariosios sutarties BD 1.13 p.), patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.
- 3.2. Rangovo specialistai preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu privalo atitikti kvalifikaciją, kuri nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“.
- 3.3. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tai nepanaikina Užsakovo teisės kreiptis į Rangovą dėl paslėptų Darbų defektų šalinimo ar Darbų trūkumų Garantinio termino laikotarpiu.
- 3.4. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, terminas.
- 3.5. Garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.

3.6. Darbų rezultato trūkumais laikomi Darbų rezultato neatitikimai Preliminariosios sutarties nuostatomis, patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygoms ir/ar teisės aktams, reglamentuojantiems tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.7. Už nustatytų Darbų rezultato trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 250,00 eurų už visą vėlavimo laikotarpį).

3.8. Papildomi darbai, jeigu jų poreikis atsirado Pagrindinės sutarties vykdymo metu, turi būti suderinami su Užsakovu iš anksto (prieš juos atliekant) ir apmokami pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Papildomų darbų kaina negali viršyti 10 % Pagrindinės sutarties vertės.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI SUBRANGOVUS IR JUNG TINĖ VEIKLA (Preliminariosios sutarties BD 10 dalis)

4.1. **1 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

4.1.1. Subrangovas: **UAB „ELMETRIKA“**, įmonės kodas 302897669, PVM mokėtojo kodas LT100007763014, adresas Vilkpėdės g. 7-51, LT-03151 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Kabelių bandymai (3.4 darbų kodas).

4.1.2. Subrangovas: **UAB „AEDILIS“**, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, adresas L. Zamenhofo g. 5 (2-as aukštas), LT-06332 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo darbai (4.2 darbų kodas); TSPI įrengimo darbai (4.3 darbų kodas);

4.1.3. Subrangovas **UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija**, įmonės kodas 304132956, PVM mokėtojo kodas LT100009879916, adresas Motorų g. 2 LT-02190, Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: transformatorių pastochių ir skirstomųjų punktų, skirstyklų įrengimas (5.2 darbų kodas);

4.1.4. Subrangovas **Uždaroji akcinė bendrovė „Kurklių karjeras“**, įmonės kodas 154152660, PVM mokėtojo kodas LT541526610, adresas Kurklių k., LT-29015, Anykščiai; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Drenažo sistemos atstatymo darbai, žemės, asfalto darbai;

4.1.5. Subrangovas **UAB „BEBRUSAI“**, įmonės kodas 167535580, PVM mokėtojo kodas LT675355811, adresas Vilniaus g. 102, Molėtai; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Drenažo sistemos atstatymo darbai;

4.1.6. Subrangovas **UAB „GeoMind“**, įmonės kodas 302758662, PVM mokėtojo kodas LT100006788216, adresas Vilkpėdės g. 9-14 L-03157, Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Geodeziniai, topografiniai darbai;

4.1.7. Subrangovas **VŠĮ Archeologijos centras**, įmonės kodas 304225022, PVM mokėtojo kodas LT100011001819, adresas Stučių g. 12, Tauragnai, LT-28315, Utenos r.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Archeologiniai tyrinėjimai;

4.1.8. Subrangovas **Uždaroji akcinė bendrovė „Remonto ir statybos projektas“**, įmonės kodas 282845530, PVM mokėtojo kodas LT828455314, adresas Vytauto g. 77, LT-20112, Ukmergė; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Projektavimo darbai;

4.1.9. Subrangovas **UAB „Medeniai“**, įmonės kodas 302552801, PVM mokėtojo kodas LT100005742616, adresas Tujų g. 31, Medenių k., Utenos r.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Pradūrimų, perėjimų kryptinio gręžimo būdu darbai.

4.2. **3 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

4.2.1. Subrangovas: **UAB „Energika“**, įmonės kodas 303917434, PVM mokėtojo kodas LT100009251716, adresas Atramos g. 2, LT-47174, Kaunas; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: pagal ESO leidimo punktus:0.3;1.2;2.1;2.2;3.3;7.1;7.2; Atilikti automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos montavimo ir tikrinimo darbus, 10kV elektros tinklų techninio ar darbo projekto parengimas, movų montavimas;

4.2.2. Subrangovas: **UAB „VADEMA“**, įmonės kodas 249894650, PVM mokėtojo kodas LT498946515, adresas Atramos g. 2, LT-47174 Kaunas; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: pagal ESO leidimo punktus:0.3;1.2;2.1;2.2;3.3;7.1;7.2; Atilikti automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos montavimo ir tikrinimo darbus, 10kV elektros tinklų techninio ar darbo projekto parengimas, movų montavimas;

4.2.3. Subrangovas: **UAB „KAGRA“**, įmonės kodas 301541809, PVM mokėtojo kodas LT100003824119, adresas Anykščių r. sav. Šlavėnų k.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo sistemos atstatymo darbai

4.2.4. Subrangovas **UAB „BEBRUSAI“**, įmonės kodas 167535580, PVM mokėtojo kodas LT675355811, adresas Vilniaus g. 102, Molėtai; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Drenažo sistemos atstatymo darbai;

- 4.2.5. Subrangovas: **UAB „Inžinerija LT“**, įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, adresas Universiteto al. 19-403, LT-92294 Klaipėda; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasų nužymėjimo darbai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 4.2.6. Subrangovas: **IĮ „GeoLT“**, įmonės kodas 300860597, PVM mokėtojo kodas LT100004963212, adresas Pakraščio g. 2-25, LT-49427 Kaunas. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasų nužymėjimo darbai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 4.2.7. Subrangovas: **MB „Danreda“**, įmonės kodas 304223644, PVM mokėtojo kodas LT100010399914, adresas Lakūnų pl. 71, LT-46294 Kaunas. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasų nužymėjimo darbai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas.
- 4.2.8. Subrangovas: **UAB „Statybų archeologija“**, įmonės kodas 302612383, PVM mokėtojo kodas LT100006293614, adresas Dubysos g. 64-3, LT-94107 Klaipėda. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai.
- 4.3. **4 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.3.1. Subrangovas: **UAB „TETAS“**, įmonės kodas 300513148, PVM mokėtojo kodas 100002045610, adresas Senamiesčio g. 102B, LT-35116, Panevėžys; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: elektros įrenginių montavimo, rekonstravimo, inžinerinių tinklų įrengimo darbų dalis;
- 4.3.2. Subrangovas: **UAB „AEDILIS“**, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, adresas L. Zamenhofo g. 5 (2-as aukštas), LT-06332 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo bei TSPĮ įrengimo darbai;
- 4.3.3. Subrangovas: **A. Januškos firma „Hidroteras“**, įmonės kodas 168979296, PVM mokėtojo kodas LT689792917, adresas Melioratorių g. 1-24 Dėmbava, LT-38186, Panevėžys; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai
- 4.3.4. Subrangovas: **UAB „TOPOGRAFINIAI MATAVAI“**, įmonės kodas 148225118, PVM mokėtojo kodas LT482251113, adresas Statybininkų g. 11B-9, LT-37363, Panevėžys; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: kadastriniai matavimai bei geodeziniai ir topografiniai darbai;
- 4.3.5. Subrangovas: **UAB „Topografija ir kadastras“**, įmonės kodas 304193090, PVM mokėtojo kodas LT100010430015, adresas Grybelių g. 1, LT-28138, Utena; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: topografiniai ir geodeziniai darbai;
- 4.3.6. Subrangovas: **Individuali įmonė "Juodasis ežys"**, įmonės kodas 302316345, PVM mokėtojo kodas LT100005760513, adresas Šv. Jono Nepomuko g. 13, Babriškių k., Trakų r.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Archeologiniai tyrinėjimai;
- 4.3.7. Subrangovas: **UAB „ARTVA“**, įmonės kodas 120404147, PVM mokėtojo kodas LT204041410, adresas Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: giluminio įžeminimo įrenginio darbai;
- 4.3.8. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų automobilių keliai“**, įmonės kodas 187800328, PVM mokėtojo kodas LT878003219, adresas Kauno g. 32, LT-32135, Zarasai; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimo, ardymo ir atstatymo darbai;
- 4.3.9. Subrangovas: **UAB „Hausera“**, įmonės kodas 148415772, PVM mokėtojo kodas LT484157716, adresas Beržų g., 6, LT-36236, Panevėžys; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: bendrieji statybiniai darbai;
- 4.3.10. Subrangovas: **UAB „Geltas“**, įmonės kodas 303432477, PVM mokėtojo kodas LT100009260917, adresas Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: uždaro perėjimo įrengimo prakalimo ir kryptinio gręžimo būdu darbai;
- 4.3.11. Subrangovas: **UAB „Požeminės linijos“**, įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, adresas S. Lozoraičio g. 19, Garliavos m., LT-53228 Kauno r. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu.
- 4.3.12. Subrangovas: **UAB „Lirega“**, įmonės kodas 303175367, PVM mokėtojo kodas LT100008110212, adresas Bočių g. 37, Utena; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu.
- 4.4. **5 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.4.1. Subrangovas: **UAB „AEDILIS“**, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, adresas L. Zamenhofo g. 5 (2-as aukštas), LT-06332 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo bei TSPĮ įrengimo darbai;
- 4.4.2. Subrangovas: **UAB „Anykščių geodezija“**, įmonės kodas 303243964, adresas Dariaus ir Girėno g. 5-33, LT – 29116, Anykščiai; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, trasos nužymėjimas;

- 4.4.3. Subrangovas: **UAB „Holo projects“**, įmonės kodas 302522427, PVM mokėtojo kodas LT100005521116, adresas L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis – darbo projektas);
- 4.4.4. Subrangovas: **UAB „KAGRA“**, įmonės kodas 301541809, PVM mokėtojo kodas LT100003824119, adresas Anykščių r. sav. Šlavėnų k.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenazo atstatymo darbai;
- 4.4.5. Subrangovas: **UAB „Kultūros vertybių paieška“**, įmonės kodas 300608151, PVM mokėtojo kodas LT100003353013, adresas Šv. Stepono g. 31-18, LT-01312 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė priežiūra;
- 4.4.6. Subrangovas: **„Projektai ir Co“, UAB**, įmonės kodas 304317225, PVM mokėtojo kodas LT100010333417, adresas Užtvankos g. 17, 74202, Dainiai, Jurbarko raj.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis – darbo projektas);
- 4.4.7. Subrangovas **Uždaroji akcinė bendrovė „Remonto ir statybos projektas“**, įmonės kodas 282845530, PVM mokėtojo kodas LT828455314, adresas Vytauto g. 77, LT-20112, Ukmergė; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis – darbo projektas);
- 4.4.8. Subrangovas: **UAB „Topografija ir kadastras“**, įmonės kodas 304193090, PVM mokėtojo kodas LT100010430015, adresas Grybelių g. 1, LT-28138, Utena; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, trasos nužymėjimas;
- 4.4.9. Subrangovas: **UAB „Žemės matavimo centras“**, įmonės kodas 300582945, PVM mokėtojo kodas LT100002901716, adresas Žalgirio g. 88-404, LT-09303, Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, trasos nužymėjimas;
- 4.4.10. Subrangovas: **UAB „Aldma“**, įmonės kodas 173197165, PVM mokėtojo kodas LT731971610, adresas Pandėlio g. 46A, lt-42109, Rokiškis; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 4.4.11. Subrangovas: **UAB „Meleksas“**, įmonės kodas 155494396, PVM mokėtojo kodas LT554943917, adresas Parko g. 2, Vidiškių k., LT-30234 Ignalinos r.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 4.4.12. Subrangovas **UAB „Medeniai“**, įmonės kodas 302552801, PVM mokėtojo kodas LT100005742616, adresas Tujų g. 31, Medenių k., Utenos r.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu, uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
- 4.4.13. Subrangovas: **UAB „ARTVA“**, įmonės kodas 120404147, PVM mokėtojo kodas LT204041410, adresas Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: giluminio įžeminimo įrenginio darbai;
- 4.4.14. Subrangovas: **UAB „Leringa“**, įmonės kodas 303302850, PVM mokėtojo kodas LT100011111812, adresas Vestuvių g. 8, LT-28127, Utena; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: žemės kasimo darbai;
- 4.4.15. Subrangovas: **UAB „Graderlitas“**, įmonės kodas 125521389, PVM mokėtojo kodas LT255213811, adresas Smolensko g. 6-313, LT-03201, Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Trasos valymas, medžių kirtimas, šakų genėjimas;

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 12 dalis)

- 5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais, kurie negali būti ilgesni nei:
- 5.1.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) be PVM;
- 5.1.2. 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 144 000,00 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.
- 5.2. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Pagrindinės Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovo atstovui suderinti ir patvirtinti Darbų grafiką, kuriame nurodomi Darbų pradžios ir pabaigos terminai, kurie negali būti ilgesni už nurodytus Užsakyme.
- 5.3. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni už Preliminariosios sutarties galiojimo terminą.
- 5.4. Konkreti užsakomų Darbų atlikimo vieta nurodoma teikiant Užsakymą.

5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 20,00 eurų už kiekvieną uždelstą dieną).

5.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 11.10. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.

5.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.

5.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.

5.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 5.7. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.

5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 5.10. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Preliminariosios sutarties BD 13 dalis)

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.

7. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS, SUDARYMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 2 ir 17 dalis)

7.1. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos.

7.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Preliminariosios sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui **5.000,00 EUR** dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Preliminarioji sutartis.

7.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Preliminariąją sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

7.4. Preliminarioji sutartis galioja 1 (vienerius) metus su galimybe pratęsti dar 1 (vieneriems) metams, bet ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jeigu iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Preliminariąją sutartį, laikoma, kad Preliminarioji sutartis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiama dar 1

(vieneriems) metams arba kitokiam (trumpesniame negu 1 (vienerių) metų) terminui, jeigu jis nustatomas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, tačiau neviršijant Preliminariojoje sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos.

7.5. Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

7.6. Pagrindinė sutartis sudaroma su Rangovu, pateikusiu Atnaujintą pasiūlymą pagal Užsakovo Užsakyme nurodytą informaciją Atnaujinto varžymosi metu ir laimėjusiu Atnaujintą varžymąsi (Preliminariosios sutarties BD 11 dalis).

7.7. Atnaujinto varžymosi metu Rangovų pateikti Atnaujinti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.

7.8. Ši Preliminarioji sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Preliminariosios sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.
- 8.2. Prie Preliminariosios sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 8.2.1. **Priedas Nr. 1 – 1 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
 - 8.2.2. **Priedas Nr. 1 – 2 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
 - 8.2.3. **Priedas Nr. 1 – 3 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
 - 8.2.4. **Priedas Nr. 1 – 4 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
 - 8.2.5. **Priedas Nr. 1 – 5 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**
 - 8.2.6. **Priedas Nr. 2 – 1 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
 - 8.2.7. **Priedas Nr. 2 – 2 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
 - 8.2.8. **Priedas Nr. 2 – 3 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
 - 8.2.9. **Priedas Nr. 2 – 4 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
 - 8.2.10. **Priedas Nr. 2 – 5 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**
 - 8.2.11. **Priedas Nr. 3 - Techninė specifikacija;**
 - 8.2.12. **Priedas Nr. 4 – Maksimalios darbų apimtys;**
 - 8.2.13. **Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;**
 - 8.2.14. **Priedas Nr. 6 – 1 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
 - 8.2.15. **Priedas Nr. 6 – 2 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
 - 8.2.16. **Priedas Nr. 6 – 3 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
 - 8.2.17. **Priedas Nr. 6 – 4 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
 - 8.2.18. **Priedas Nr. 6 – 5 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**
 - 8.2.19. **Priedas Nr. 7 – Užsakymas – Techninė specifikacija;**
 - 8.2.20. **Priedas Nr. 8 – Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi;**
 - 8.2.21. **Priedas Nr. 9 – Kvietimas pateikti pasiūlymą;**
 - 8.2.22. **Priedas Nr. 10 – Pagrindinės sutarties projektas;**
 - 8.2.23. **Priedas Nr. 11 – 1 Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
 - 8.2.24. **Priedas Nr. 11 – 2 Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
 - 8.2.25. **Priedas Nr. 11 – 3 Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
 - 8.2.26. **Priedas Nr. 11 – 4 Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
 - 8.2.27. **Priedas Nr. 11 – 5 Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**
 - 8.2.28. **Priedas Nr. 12 - Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai.**

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

1 Rangovas

M. Baliucko įmonė „Varžos matas“

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

3 Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“

A

4 Rangovas

UAB „INDASTRUS“

5 Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių energetinė statyba“

Maksimalios/minimalios darbų apimtys

Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus skaičius, vnt.	Darbų (inžinierinių statinių) minimalus skaičius, vnt.
140	60

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai

- 1) 25-1600 kVA trifazius galios transformatorius;
- 2) Automatizuota elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą (MCL valdiklis);
- 3) Modulinės transformatorinės (MGT iki 160 kVA; MTT iki 1x630 kVA, MTT iki 2x630 kVA)
- 4) 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus;
- 5) 10 kV jėgos kabelių movas.

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvų ir movų išdavimo adresai

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlių darbo laikas
1.	Utenos mieste - Užpalių g. 87, Utena		I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val. V nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val. Ne darbo ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas 1 val. trumpesnis
PASTABA:		Rangovas, likus 10 d. d. iki AEEAS valdiklio montavimo vietos paruošimo, privalo el. paštu informuoti sutartyje nurodytą atsakingą Užsakovo atstovą, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.	

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Eil. Nr.	Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1.	25-100 kVA	UAB "EKOBANA"	
2.	160-1600 kVA	UAB "EKOBANA"	

MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktinis duomenys	
1.	UAB „ELGAMA SISTEMOS“	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įranga ir jos įrengimo darbai		
2.	UAB „Armetlina“	10/0,4 kV įtampos tranzitinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi		
3.	UAB „Ozas“	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi		

4	UAB „Elga“	10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su iki 2X630 kVA galios transformatoriais		
---	------------	---	--	--