

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES

DĖL 2017-ESO-1460 ELEKTROS TINKLO ĮRENGIMO DARBŲ, KURIŲ VERTĖ NUO 35.000,00 EUR BE PVM IKI 144.000,00 EUR BE PVM UTENOS REGIONE APIMA SAVIVALDYBES: ANYKŠČIŲ RAJONAS, UTENOS RAJONAS, ZARASŲ RAJONAS, IGNALINOS RAJONAS, VISAGINO MIESTAS, ŠVENČIONIŲ RAJONAS, MOLĖTŲ RAJONAS, UKMERGĖS RAJONAS. PIRKIMO

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/580517

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama **UAB „TETAS“** (toliau – **2 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300513148, PVM mokėtojo kodas LT100002045610, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102B, LT-35116, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A)** 2017 m. birželio 26 d. buvo paskelbtas supaprastintų skelbiamų derybų viešasis pirkimas dėl **2017-ESO-1460 Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM Utenos regione apima savivaldybes: Anykščių rajonas, Utenos rajonas, Zarasų rajonas, Ignalinos rajonas, Visagino miestas, Švenčionių rajonas, Molėtų rajonas, Ukmergės rajonas** (pirkimo Nr. 189423) (toliau – Pirkimas);
- B)** Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju;
- C)** Rangovas yra ir šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu bus pasirengęs (i) dalyvauti Atnaujintame varžymesi, (ii) pateikti Atnaujintus pasiūlymus perkančiosios organizacijos kvietime pateikti Atnaujintus pasiūlymus nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Pagrindinę sutartį kvietimo pateikti Atnaujintus pasiūlymus, Pasiūlyme ir Atnaujintame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis bei (iv) profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma Pagrindinę sutartį, taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kuria susitarė:

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS (Preliminariosios sutarties BD 4 dalis)

1.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra **2017-ESO-1460 Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM Utenos regione apima savivaldybes: Anykščių rajonas, Utenos rajonas, Zarasų rajonas, Ignalinos rajonas, Visagino miestas, Švenčionių rajonas, Molėtų rajonas, Ukmergės rajonas** aprašyti šioje Preliminariojoje sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

1.2. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais atlikti **2017-ESO-1460 Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM Utenos regione apima savivaldybes: Anykščių rajonas, Utenos rajonas, Zarasų rajonas, Ignalinos rajonas, Visagino miestas, Švenčionių rajonas, Molėtų rajonas, Ukmergės rajonas** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA (Preliminariosios sutarties BD 5 dalis)

2.1. Pagal šią Preliminariąją sutartį perkami Darbai, aprašyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose atskiruose Užsakymuose, kurie bus atliekami įvykdžius Atnaujinto varžymosi procedūras ir su Rangovu Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudarius Pagrindinę sutartį.

2.2. Reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose Užsakymuose. Nurodytuose dokumentuose Darbams nustatyti reikalavimai galioja ir pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims.

- 2.3. Rangovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Darbus atliks pagal su Užsakovu sudaromas Pagrindines sutartis.
- 2.4. Maksimalus Darbų kiekis nustatytas Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 4. Užsakovas, Atnaujinto varžymosi metu pateikdamas Užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečius Darbų kiekius ir/arba reikalavimus jiems ir/ar jų parametrus.
- 2.5. Bendrą Darbų kainą sudaro **6.050.000,00** eurų (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
- 2.5.1. Darbų kaina **5.000.000,00** eurų (penki milijonai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;
- 2.5.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - **1.050.000** eurų (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct).
- 2.6. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso 2.4 punkte nustatyto preliminararaus Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies.
- 2.7. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų kiekius, neviršijant Preliminariosios sutarties SD 2.4 punkte nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir 2.5 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.
- 2.8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis, kuris negalės būti didesnis nei nurodyta šios Preliminariosios sutarties Priede Nr. 2;
- 2.9. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Darbų įkainiai Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.10. Rangovo Atnaujintame pasiūlyme ir Pagrindinėje sutartyje nurodyti Darbų įkainiai negali būti didesni už šioje Preliminariojoje sutartyje nurodytus įkainius.
- 2.11. Užsakovas pasilieka teisę nesudaryti Pagrindinės sutarties pagal pateiktą Atnaujintą pasiūlymą ir Darbų įsigijimui vykdyti naują pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.
- 2.12. Pagrindinės sutarties kaina lygi pagal vieną Užsakymą perkamų Darbų kainai.

3. DARBŲ KOKYBĖ **(Preliminariosios sutarties BD 8 dalis)**

- 3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus (toliau Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžta Preliminariosios sutarties BD 1.13 p.), patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.
- 3.2. Rangovo specialistai preliminarariosios sutarties galiojimo laikotarpiu privalo atitikti kvalifikaciją, kuri nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“.
- 3.3. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tai nepanaikina Užsakovo teisės kreiptis į Rangovą dėl paslėptų Darbų defektų šalinimo ar Darbų trūkumų Garantinio termino laikotarpiu.
- 3.4. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, terminas.
- 3.5. Garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.
- 3.6. Darbų rezultato trūkumais laikomi Darbų rezultato neatitikimai Preliminariosios sutarties nuostatoms, patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygoms ir/ar teisės aktams, reglamentuojantiems tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.
- 3.7. Už nustatytų Darbų rezultato trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 250,00 eurų už visą vėlavimo laikotarpį).
- 3.8. Papildomi darbai, jeigu jų poreikis atsirado Pagrindinės sutarties vykdymo metu, turi būti suderinami su Užsakovu iš anksto (prieš juos atliekant) ir apmokami pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Papildomų darbų kaina negali viršyti 10 % Pagrindinės sutarties vertės.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI SUBRANGOVUS IR JUNG TINĖ VEIKLA **(Preliminariosios sutarties BD 10 dalis)**

- 4.1. **2 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

- 4.1.1. Subrangovas: **UAB „AEDILIS“**, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, adresas L. Zamenhofo g. 5 (2-as aukštas), LT-06332 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: 4.2 ir 4.3 darbų kodai;
- 4.1.2. Subrangovas: **UAB „Elektros inžinerija“**, įmonės kodas 302717181, PVM mokėtojo kodas LT100006669617, adresas Mechanikų g. 101, LT-02186 Vilnius, Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis 4.2 ir 4.3 darbų kodai;
- 4.1.3. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė „Fima“** įmonės kodas 121289694, PVM mokėtojo kodas LT212896917, adresas Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis 4.2 ir 4.3 darbų kodai;
- 4.1.4. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė „Ramus Baltic“** įmonės kodas 301774539, PVM mokėtojo kodas LT100004176011, adresas Veiverių g. 134-225, LT-46352 Kaunas, Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis 4.2 ir 4.3 darbų kodai;
- 4.1.5. Subrangovas: **UAB „Exto“** įmonės kodas 30055716, PVM mokėtojo kodas LT100002735516, adresas Pramonės g. 24, LT-78151 Šiauliai, Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: 0.3; 1.2; 2.1; 2.2; 3.3 darbų kodai;
- 4.1.6. Subrangovas: **UAB „INDASTRUS“** įmonės kodas 148428467, PVM mokėtojo kodas LT484284610, adresas Pajuostės pl. 36, LT-36104 Panevėžys, Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: 0.3; 1.2; 2.1; 2.2; 3.3; 3.4; 5.2; 7.1; 7.2 darbų kodai;
- 4.1.7. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių Rymonta“** įmonės kodas 145841261, PVM mokėtojo kodas LT458412610, adresas Smėlynės g. 112, LT-35113 Panevėžys, Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: 0.3; 1.2; 2.1; 2.2; 3.3 darbų kodai;
- 4.1.8. Subrangovas: **Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO MELIORACIJA“** įmonės kodas 168565174, PVM mokėtojo kodas LT685651716, adresas Dembavos g. 32, Dembavos k. Panevėžio r., Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;
- 4.1.9. Subrangovas: **UAB „KAGRA“**, įmonės kodas 301541809, PVM mokėtojo kodas LT100003824119, adresas Anykščių r. sav. Šlavėnų k.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;
- 4.1.10. Subrangovas: **UAB „Euro Gis“**, įmonės kodas 302453098, PVM mokėtojo kodas LT100007131018, adresas Respublikos g. 38, LT-37153, Panevėžys, Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: geodeziniai ir topografiniai darbai;
- 4.1.11. Subrangovas: **Individuali įmonė „Juodasis ežys“**, įmonės kodas 302316345, PVM mokėtojo kodas LT100005760513, adresas Šv. Jono Nepomuko g. 13, Babriškių k., Trakų r.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Archeologiniai tyrinėjimai, archeologinė priežiūra;
- 4.1.12. Subrangovas: **UAB „VALRESTA“**, įmonės kodas 147351224, PVM mokėtojo kodas LT473512219, adresas Molainių g. 100-36, LT-37155, Panevėžys; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atsptymas;
- 4.1.13. Subrangovas: **UAB „ARTVA“**, įmonės kodas 120404147, PVM mokėtojo kodas LT204041410, adresas Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: giluminio įžeminimo įrenginio darbai;
- 4.1.14. Subrangovas **UAB „Medeniai“**, įmonės kodas 302552801, PVM mokėtojo kodas LT100005742616, adresas Tujų g. 31, Medenių k., Utenos r.; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu, uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
- 4.1.15. Subrangovas: **UAB „Ryšių statyba“**, įmonės kodas 122597798, PVM mokėtojo kodas LT225977917, adresas Žirnių g. 4, LT-02120 Vilnius; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu, uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
- 4.1.16. Subrangovas: **UAB „TOPOGRAFINIAI MATAVAI“**, įmonės kodas 148225118, PVM mokėtojo kodas LT482251113, adresas Statybininkų g. 11B-9, LT-37363, Panevėžys; Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: geodeziniai ir topografiniai darbai;

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 12 dalis)

- 5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais, kurie negali būti ilgesni nei:
- 5.1.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) be PVM;
- 5.1.2. 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 144 000,00 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.

5.2. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Pagrindinės Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovo atstovui suderinti ir patvirtinti Darbų grafiką, kuriame nurodomi Darbų pradžios ir pabaigos terminai, kurie negali būti ilgesni už nurodytus Užsakyme.

5.3. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni už Preliminariosios sutarties galiojimo terminą.

5.4. Konkreti užsakomų Darbų atlikimo vieta nurodoma teikiant Užsakymą.

5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 20,00 eurų už kiekvieną uždelstą dieną).

5.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 11.10. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.

5.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.

5.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.

5.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 5.7. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.

5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 5.10. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Preliminariosios sutarties BD 13 dalis)

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.

7. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS, SUDARYMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 2 ir 17 dalis)

7.1. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos.

7.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Preliminariosios sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui **5.000,00 EUR** dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Preliminarioji sutartis.

7.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais

nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Preliminariąją sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjama Uždavymu nuostoliais.

7.4. Preliminarioji sutartis galioja 1 (vienierių) metus su galimybe pratęsti dar 1 (vienierių) metams, bet ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jeigu iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Preliminariąją sutartį, laikoma, kad Preliminarioji sutartis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiama dar 1 (vienierių) metams arba kitokiam (trumpesniau negu 1 (vienierių) metų) terminui, jeigu jis nustatomas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, tačiau neviršijant Preliminariojoje sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos.

7.5. Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

7.6. Pagrindinė sutartis sudaroma su Rangovu, pateikusių Atnaujintą pasiūlymą pagal Uždavymu nurodytą informaciją Atnaujinto varžymosi metu ir laimėjusiu Atnaujintą varžymąsi (Preliminariosios sutarties BD 11 dalis).

7.7. Atnaujinto varžymosi metu Rangovų pateikti Atnaujinti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.

7.8. Ši Preliminarioji sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. PRIEDAI

8.1. Kiekvienas šios Preliminariosios sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.

8.2. Prie Preliminariosios sutarties SD pridedami šie priedai:

8.2.1. **Priedas Nr. 1 – 2 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**

8.2.2. **Priedas Nr. 2 – 2 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**

8.2.3. **Priedas Nr. 3 - Techninė specifikacija <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>**

8.2.4. **Priedas Nr. 4 – Maksimalios darbų apimtys;**

8.2.5. **Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;**

8.2.6. **Priedas Nr. 6 – 2 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**

8.2.7. **Priedas Nr. 7 – Užsakymas – Techninė specifikacija;**

8.2.8. **Priedas Nr. 8 – Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi;**

8.2.9. **Priedas Nr. 9 – Kvietimas pateikti pasiūlymą;**

8.2.10. **Priedas Nr. 10 – Pagrindinės sutarties projektas;**

8.2.11. **Priedas Nr. 11 – 2 Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

2 Rangovas

Užsakovas

UAB „TETAS“

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Priedas Nr. 1

2 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą

1. PRANEŠIMAI (Sutarties BD 20.7 punktas)

- a. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, elektroninis paštas –
- b. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Senamiesčio g. 102B, LT-35116 Panevėžys, elektroninis paštas –

2. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 20.8 punktas)

- a. Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Pirkimų planavimo komandos
- b. Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:

2 Rangovas

Užsakovas

UAB „TETAS“

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Priedas Nr. 4

Maksimalios/minimalios darbų apimtys

Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus skaičius, vnt.	Darbų (inžinierinių statinių) minimalus skaičius, vnt.
140	60

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai

- 1) 25-1600 kVA trifazius galios transformatorius;
- 2) Automatizuota elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą (MCL valdiklis);
- 3) Modulinės transformatorinės (MGT iki 160 kVA; MTT iki 1x630 kVA, MTT iki 2x630 kVA)
- 4) 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus;
- 5) 10 kV jėgos kabelių movas.

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvų ir movų išdavimo adresai

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlių darbo laikas
1.	Utenos mieste - Užpalių g. 87, Utena		I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val. V nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val. Ne darbo ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas 1 val. trumpesnis
PASTABA:	Rangovas, likus 10 d. d. iki AEEAS valdiklio montavimo vietos paruošimo, privalo el. paštu informuoti sutartyje nurodytą atsakingą Užsakovo atstovą, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.		

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Eil. Nr.	Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1.	25-100 kVA	UAB "EKOBA"NA"	
2.	160-1600 kVA	UAB "EKOBA"NA"	

MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktinis duomenys	
1.	UAB „ELGAMA SISTEMOS“	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įranga ir jos įrengimo darbai		
2.	UAB „Armetlina“	10/0,4 kV įtampos tranzitinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi		
3.	UAB „Ozas“	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi		
4	UAB „Elga“	10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su iki 2X630 kVA galios transformatoriais		

